



Subsecretaría de
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeamiento, Obras
y Servicios Públicos



LA PLATA
CAPITAL



40° Aniversario de la entrega del informe Final de la "Comisión Nacional sobre la desaparición de personas" (CONADEP), bajo el nombre "Nunca Más".

ANEXO

Licitación Pública Nº 46/2024 "OBRA: RECUPERACIÓN DE CENTRAL DE TRÁNSITO, INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN VALOR DE AVENIDA 44 DE LA PLATA", Modificaciones al Pliego de Especificaciones Legales Particulares (P.E.L.P.) y anexos.

1.- Modificar el artículo 11 del P.E.L.P. que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO 11° PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo para la ejecución de las obras que se licitan será de **cincuenta (50) días** corridos, los que comenzarán a correr a partir del día posterior a la fecha de suscripción del Acta de Inicio."

2.- Modificar el ANEXO IV COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL del P.E.L.P Anexo A que quedará de la siguiente forma:

ANEXO IV

COMPUTO, PRESUPUESTO OFICIAL Y CRONOGRAMA DE OBRA.

PRESUPUESTO OFICIAL		
Ítem	Cantidad	Monto
1. Reciclado de Semáforos		\$ 190.500.000
Desmontaje de semáforos existentes	20 intersecciones	
Recableado y reciclado de instalaciones eléctricas	16 intersecciones	
Provisión e Instalación de nuevos semáforos	16 intersecciones	
Aplomado, bases, sobrebases, y reciclado de columnas	16 intersecciones	
Desarme de cruces existentes	4 intersecciones	
2. Traslados y Actualización de Central		\$ 16.500.000
Desmontaje y traslado de equipos actuales	Unitario	
Actualización de software y hardware	Unitario	
Instalación de nuevos equipos y pruebas	Unitario	
3. Reconexión y Ampliación de Red de Interconectado		\$ 222.100.000
Reciclado de instalación subterránea	3.930 m	
Tendido de cables y conexión a la red existente	14.370 m	
Pruebas y certificación de la red	Unitario	
4. Construcción de Dársenas de Giro		\$ 70.860.900
Excavación y preparación del terreno	800 m2	
Base y pavimento H'	800 m2	
Cordones	1260 m	
Luminarias	Global	
5. Cierre de Calles		\$ 112.100.000
Cordones de hormigón	1.140 m	
Rambla central	2.880 m2	
6. Gastos Generales		\$ 15.100.000
Confección e impresión de planos	Unitario	
Señalización cierre de calles y otra temporal	Global	
Obrador	Unitario	
Otros	Global	
7. Impuestos	Global	\$ 182.030.920
8. Honorarios Profesionales	Unitario	\$ 20.723.480
MONTO DE OBRA		\$ 829.915.300

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Subsecretaría de
Servicios Públicos

Secretaría de
Planeamiento, Obras
y Servicios Públicos



LA PLATA
CAPITAL



40° Aniversario de la entrega del informe Final de la "Comisión Nacional sobre la desaparición de personas" (CONADEP), bajo el nombre "Nunca Más".

CRONOGRAMA DE OBRA	SEMANAS						
	1	2	3	4	5	6	7
Estudio y elaboración Proyecto Ejecutivo	■						
Obrador y tareas preliminares	■						
Reconexión y Ampliación de Red de Interconectado		■	■	■			
Traslados y Actualización de Central					■		
Reciclado de Semáforos				■	■	■	
Construcción de Dársenas de Giro		■	■	■			
Cierre de Calles					■	■	
Limpieza de obra.							■

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.


Ing. JORGE D. JURADO
Subsecretario de Servicios Públicos
Municipalidad de La Plata