
ANEXO I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE

10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HENDERSON, PARTIDO DE HIPÓLITO
YRIGOYEN.

ARTICULO 1º - OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA: Las siguientes bases y
condiciones  tienen  por  objeto  llamar  a  concurso  para  la  presentación  de  ofertas  que
comprendan la construcción de 10 VIVIENDAS en el marco del Programa Bonaerense II -
SOLIDARIDAD, celebrado entre el Instituto de la Vivienda Bs. As. y el Municipio de Hipólito
Yrigoyen,  ubicado  en  la  localidad  de  Henderson,  de  acuerdo  a  los  planos  y  demás
documentación preparada al respecto por la Dirección de Obras Públicas. 
La Licitación Pública, la contratación respectiva y la ejecución de las obras, así como los
derechos y obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en el presente
pliego, el que se completará, en cada caso, con las Cláusulas Particulares para los trabajos
que se liciten. En forma subsidiaria, y sólo para aquello no previsto directa o indirectamente
en el presente Pliego o en el de Cláusulas Particulares, será de aplicación la legislación de
construcción de obra pública de la Jurisdicción vigente al momento de la oferta.
La obra estará sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento de
contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la provincia de
Buenos Aires, al Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM) y supletoriamente al régimen previsto
en la Ley General de Obras Públicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N°5488/59 y sus
modificatorios.(conf. Art. 149 de la LOM)

ARTICULO 2º -  REGIMEN LEGAL: La contratación de los trabajos de construcción y la
recepción de la obra prevista en este pliego, se regirá conforme las cláusulas de este Pliego
de  Bases  y  Condiciones  y  la  ley  Orgánica  de  las  Municipalidades,  aplicándose
supletoriamente  la  ley  6021  de  Obras  Públicas  y  su  Decreto  Reglamentario,  siendo  la
referida legislación parte integrante de este Pliego, a las cuales deberán ajustarse en un
todo las partes.-

ARTICULO 3º - DEFINICION DE TERMINOS: Las palabras y las iniciales empleadas en este
Pliego tienen la siguiente significación:
ADJUDICATARIO: Empresa Oferente a la que se le ha notificado la adjudicación de la obra,
pero que aún no ha firmado el contrato. 
COMITENTE: Persona que encarga la ejecución de la obra y figura designada como tal en el
Pliego de Condiciones Particulares. 
CONTRATISTA: El Adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos. 
CONTRATO: Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones entre el Comitente y
el Adjudicatario. 
DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  (D.E.):  es  el  que  representa  la  autoridad  municipal  del
Partido de Hipólito Yrigoyen
D.O.P.: Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.
DIRECCION  TECNICA (D.T.):  es  la  ejercida  por  la  Oficina  Técnica  Municipal  y  por  su
profesional responsable.
INSPECCION DE OBRA: es el personal designado por el D.E. para la fiscalización de la
obra.
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PROPONENTE:  es  aquella  persona  física  ó  jurídica  que  se  presenta  a  la  licitación
presupuestando su oferta para la ejecución de los trabajos.
CONTRATISTA: es el proponente que haya resultado adjudicatario del contrato.
PARTES DEL CONTRATO: son, por una parte, la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, y por
la otra el Contratista.
ESPECIFICACIONES TECNICAS: es toda documentación técnica por la que se establecen
las características de la obra a ejecutar.
PLANOS:  son  los  elementos  gráficos  que  integran  el  proyecto,  aclaratorios  de  las
especificaciones técnicas.
PLIEGO: es el presente pliego de bases y condiciones.
ITEM: es cada una de las diferentes partes constructivas de la obra.
PROPUESTA: es el documento presentado por el proponente en el que fija las condiciones y
el precio por el cual se compromete a ejecutar el trabajo.
SEGURO OBRERO:  es  obligación  del  contratista,  derivada  de  las  leyes  respectivas  en
vigencia durante el tiempo de ejecución del trabajo.
SALARIO  MINIMO:  es  obligación  del  contratista  derivar  del  último  convenio  de  trabajo
suscrito ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el gremio de la construcción.
OBRERO: personal contratado por el contratista para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO   4º   -   NORMAS SUPLETORIAS  
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:

1) La Ley Orgánica de las Municipalidades.
2) Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
3) Reglamento  de  contabilidad  y  disposiciones  de  administración  para  las

municipalidades de la provincia de Buenos Aires. 
4) Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires,

y sus modificatorias.
5) Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten

aplicables en razón de la materia.
6) Los principios generales del Derecho Administrativo.
7) Los principios generales del Derecho.

ARTICULO 5º - DE LOS PROPONENTES: Podrán contratar con la Municipalidad aquellas
personas físicas ó jurídicas que reúnan las siguientes condiciones:
1) Que estén inscriptos en el Registro Municipal de proveedores.
2) Deberán estar inscriptos en el Registro Nacional y/o Provincial respectivo  además de

cumplir las condiciones que se  establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares,
para resultar adjudicataria de las obras licitadas.

3) Deben  contar  con  todas  las  inscripciones  y/o  habilitaciones  requeridas  en  el
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas,
nacionales, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y por los demás organismos
administrativos de control o fiscalización que correspondan por el tipo de actividad y/o
por la naturaleza del sujeto.

4) Especialidad: Ingeniería Civil, Arquitectura, conocimiento a satisfacción del D.E. sobre la
materia.

5) Capacidad  técnica:  Deberá  presentarse  el  correspondiente  Certificado  de SALDO de
Capacidad  Técnica/Financiera  al  momento  de  la  respectiva  licitación.  Además,  se
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deberádetallar:  Obras  de  mayor  monto  realizadas  satisfactoriamente,  disponibilidad  y
eficiencia de los equipos que posee y elemento humano capacitado por título habilitante
y/o experiencia en el ramo.

6) Capacidad financiera anual, según se especifique en el PBCP.
7) Capacidad de producción: Deberá detallarse la mayor obra realizada según su monto, en

doce meses corridos, en el plazo de cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la
presente licitación.

8) No mantener contrato pendiente de ejecución con esta Municipalidad.
9) No serán admitidos como PROPONENTES:

a)  los  quebrados  o  concursados,  mientras  no  hayan  sido
rehabilitados 
b) los inhabilitados por condena judicial.
c)  las  empresas  que  hayan  incurrido  en  incumplimiento  en  contratos  anteriores
suscritos con la Provincia de Buenos Aires o la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.
d)  los  que  se  encuentren  suspendidos  o  inhabilitados  en  el  Registro  de
proveedores  de  Obras  Públicas  de  la  Municipalidad  o  en  el  del  Ministerio  de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
e) los que sufran inhibición general de bienes.
f) los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con
anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres.
g) los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.
h) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier
otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o
municipal.
i) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República
Argentina para operar en cuentas corrientes.

10)Será condición esencial la intervención de un Representante Técnico responsable, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra en
caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TECNICO
deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, debiendo estar inscripto en
el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Buenos Aires a la fecha de la
firma de la  PROPUESTA.  Las obligaciones del  REPRESENTANTE TECNICO se
establecen el, artículo 14, inciso B.

ARTICULO 6º - DEL OFRECIMIENTO: Los invitados a cotizar deberán tener en cuenta al
formular su propuesta que estará a su cargo además de la mano de obra, herramientas y
equipos y todo elemento que no quedando incorporado, resulte necesario para la ejecución
de la misma.
La cotización deberá incluir además de la carga y descarga de dichos materiales, todo otro
trabajo  que  permita  la  realización  completa  del  opus  en  un  todo  de  acuerdo  a  sus
especificaciones técnicas. La totalidad de los materiales serán provistos por la Contratista.
Se deberá contemplar materiales y mano de obra en su totalidad. La obra deberá entregarse
según sistema llave en mano, donde esté absolutamente todo incluido.
Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
Adjudicatario en su propuesta, que es una suma única y global inmodificable cualquiera sea
la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente
la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectúan al solo efecto del pago a
cuenta del total de la misma. 
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Dentro  del  monto  del  contrato  se  entenderá  incluido  el  costo  de  todos  los  trabajos,
materiales  y  servicios  que,  sin  estar  explícitamente  indicados  en  los  documentos  del
contrato, o sin tener ítem expreso en el cómputo oficial o partida en la planilla de cotización
del Oferente, sean de ejecución y/o provisión imprescindible para que la obra resulte en
cada  parte  y  en  su  todo  concluida  con  arreglo  a  su  fin  y  a  lo  establecido  en  esos
documentos. 
Asimismo,  la  presentación  de  la  propuesta  implica  que  el  Oferente  conoce  y  acepta  la
totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construcción. 
No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado en
obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. 
La división en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotización del Oferente en
rubros o ítems con sus precios parciales, se efectúa con el exclusivo objeto de ordenar la
certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna
manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese rubroo ítem,
ya que para lo cotizado por el  sistema de “ajuste alzado” solo se considerará un precio
global y único por toda la obra.

ARTICULO 7º - INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS   PROPONENTES:   La aceptación
del  ofrecimiento  implica  que  los  proponentes  han  estudiado  cuidadosamente  la
documentación  de  la  obra  así  como  que  han  obtenido  informes  de  carácter  local,  han
visitado los lugares de ejecución de la obra, tener completo conocimiento en que deberán
ejecutarla y que se han informado convenientemente acerca de la naturaleza del terreno en
donde se ejecutarán las construcciones y obras complementarias.

ARTÍCULO  8º  -  CONSULTAS  SOBRE  LA  DOCUMENTACION  –  CIRCULARES  Y
ACLARACIONES: Los  invitados  interesados  podrán  consultar  la  documentación  de  esta
obra como así también solicitar copias de la misma, para su análisis y formular consultas
relacionadas  con  aclaraciones  que  estimen  necesarias.  Estas  aclaraciones  deberán  ser
solicitadas  por  escrito  a  la  Municipalidad.  Las  respuestas  serán  cursadas  a  todos  los
licitadores que estén en igualdad de condiciones. Las aclaraciones escritas que se evacuen
en la forma indicada, serán incorporadas a este pliego y formarán parte del Contrato.La
presentación  de  la  propuesta  crea  la  presunción  absoluta  de  que  el  Oferente  y  su
Representante  Técnico  han  estudiado  los  planos  y  demás  documentos  técnicos  de  la
licitación, han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de obra, y que se han
basado en ellos para formular  su oferta.  Los datos suministrados por  el  Comitente sólo
tienen carácter ilustrativo, y en ningún caso darán derecho al Oferente o Adjudicatario a
reclamo alguno si fueran incompletos o configuraran un error técnico. En consecuencia, el
Oferente o Adjudicatario no podrá eludir su responsabilidad sí, previo a la presentación de su
oferta,  ha  sido  negligente  al  no  solicitar  oportunamente  las  instrucciones o  aclaraciones
necesarias en caso de duda o dificultad en la interpretación de la Documentación Licitatoria,
o en caso de existir un error en la misma que debía haber advertido.
Las circulares y aclaraciones se comunicarán a todos los adquirentes del Pliego al domicilio
consignado en el recibo de adquisición del mismo.
Si el  PROPONENTE no formulara pedido de aclaración alguna en el  término antedicho,  se
considera  que  conoce  y  acepta,  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  integrantes  de  la
DOCUMENTACION del llamado a licitación y de las aclaraciones que se hubieren producido.
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ARTÍCULO 9º - CONDICIONES PARA CONCURRIR A LA LICITACION: Los concurrentes a
la licitación deberán estar inscriptos en el  Registro de Licitadores de la Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen, siendo este requisito indispensable para tomar como válida su propuesta.
La  Municipalidad  podrá  exigir  a  todos  los  proponentes,  previa  adjudicación,  todos  los
antecedentes  que  estime  necesarios,  siendo  esto  de  capital  importancia  para  definir  la
adjudicación.

ARTÍCULO 10° - CONDICIONES Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:La
oferta se presentará redactada en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que
no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en moneda de curso legal
en la República Argentina, en  original y copia,  con todas sus hojas foliadas, firmadas y
selladas por el representante técnico y el representante legal o apoderado del Oferente, en
un único sobre cerrado sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al Oferente,
y que llevará como únicas leyendas las siguientes: 
COMITENTE: ............. 
LICITACION PUBLICA Nº 01/2017 SEGUNDO LLAMADO
DENOMINACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD
DE  HENDERSON,  PARTIDO  DE  HIPÓLITO  YRIGOYEN  -  Programa  Bonaerense  II  –
SOLIDARIDAD.-
FECHA DE APERTURA: 16 de Junio de 2017
HORA DE APERTURA: 11.00 hs
Las cotizaciones serán formuladas en pesos y la modalidad de contratación será por ajuste
alzado. Los proponentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio  total,  con
expresa exclusión de toda otra forma que implique la necesidad de un cálculo para llegar a
dicho precio total. Es obligación del oferente la ejecución de la totalidad de las obras en el
proyecto por ese único precio.
Dentro del monto total asignado en la licitación, deberán considerarse todos los trabajos,
patentes,  provisiones  y  prestaciones  necesarias  para  que  la  obra  resulte  en  definitiva
totalmente terminada con arreglo a sus fines aunque no estén expresamente detallados en
la documentación técnica contractual. La omisión de algún ítem en la DOCUMENTACION a
presentar  no  exime  al  CONTRATISTA de  la  obligación  de  ejecutar  la  obra  prevista  de
acuerdo a sus fines. El valor del ítem se considerará incluido en el monto del CONTRATO,
no teniendo el CONTRATISTA derecho a pago adicional alguno.
Las  enmiendas  y  raspaduras  en  partes  esenciales  de  la  PROPUESTA deberán  estar
debidamente salvadas, quedando su aceptación definitiva reservada a juicio exclusivo del
COMITENTE.
En caso de duda o discrepancia entre una cifra consignada en letras y en números, será
válida la expresada en letras. También prevalecerá el original sobre la copia.
El bulto o paquete arriba mencionado deberá contener el Sobre N° 1 y el Sobre N° 2 con la
totalidad de la documentación que a continuación se menciona:
Sobre N°  1      :       Contendrá:

a)  Pliego  de  Licitación  debidamente  firmado  por  el  CONTRATISTA  y  su
REPRESENTANTE  TÉCNICO  (no  se  requerirá  copia)  y  comprobante  de
adquisición del pliego.

b) Garantía de propuesta equivalente al 1% del valor del Presupuesto Oficial de
las obras, La que podrá constituirse de las siguientes maneras: Dinero efectivo,
depósito a la orden de la Municipalidad, giro o cheque certificado contra una
entidad  bancaria;  Títulos  de  la  deuda  pública  provincial  o  nacional  que  se
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tomarán por su valor nominal. Los intereses de los mismos pertenecen al titular
y no acrecentarán la garantía;  Fianza o aval bancario que deberá establecer
como condiciones esenciales;   Seguro de caución constituido al efecto.-

c) Constancia del SALDO capacidad técnico-financiera, apto para licitar, expedida
por el Registro de Licitadores (Sección Obras), especialidad Rama I- Ingeniería
Civil-Edificios- del Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos y
constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen o de inicio de trámite. La capacidad de contratación anual
disponible deberá ser suficiente según el Presupuesto y Plazo de Ejecución
oficiales, previstos para la licitación.

d) Solicitud de admisión según modelo (Formulario A)
e)  Declaración  Jurada  de  no  estar  incurso  en  ninguno  de  los  impedimentos

referidos en el Artículo 5, Inciso 9) del presente pliego.
f) Antecedentes de obras ejecutadas y en ejecución. Todos los antecedentes de

obras ejecutadas detalladas, deberán estar certificados mediante constancia
fehaciente,  emitida  por  la  repartición  comitente  y  debidamente  autenticada.
Dicha constancia deberá contener mínimo los siguientes datos:
1) Denominación y ubicación de la obra.
2) Nombre de la/s EMPRESA/S CONTRATISTA/S.
3) Porcentaje de participación de la/s EMPRESA/S en la ejecución
de la obra. 
4) Cantidad de viviendas construidas.
5) Metros cuadrados cubiertos de la obra.
6) Fecha de iniciación y terminación del plazo contractual de cada obra y fecha
derecepción provisional y fecha final de la obra.
Cualquier  antecedente  de obra construida que no fuera  acreditado de la
manera  indicada,  no  será  considerado  a  los  efectos  de  la  preselección  y
evaluación de las PROPUESTAS.

g) Nota complementaria a Plan de Trabajo, con listado de equipo a utilizar en obra,
con carácter de declaración jurada.

h) Listado de personal profesional  y técnico permanente de la EMPRESA, con
carácter de declaración jurada, consignando nombre y apellido, título, función y
antigüedad de la EMPRESA.

 i) Copia del Estatuto Social y sus modificaciones, autenticada de acuerdo a la Ley
donde conste  subsistencia  y  término de vigencia  del  contrato  social  de  LA
EMPRESA y demás documentos societarios habilitantes, con domicilio social
actualizado y documentación que acredite que el o los signatarios de la oferta
se encuentran legalmente habilitados para representar a la sociedad, formular
la  oferta  y  obligar  a  la  sociedad.  Los  contratos  sociales,  estatutos  o
documentos constitutivos, deberán tener plazo de vencimiento que supere el
doble,  por  lo menos,  del  estipulado para la  entrega definitiva de la  obra,  o
previsiones de prórroga que satisfagan este requisito. En caso de que dos o
más  EMPRESAS  formen  una  UTE  para  acceder  a  la  licitación,  la
documentación  anterior  correspondiente  a  los  puntos  e),  f),  g),  e  i),  será
presentada por cada una de las EMPRESAS integrantes de dicha sociedad.
Respecto  al  punto  d),  las  EMPRESAS  asociadas  podrán  presentar  un
certificado a nombre de la UTE o en su defecto, una por cada una de ellas.
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k) En caso de consorcios o de UTE, el  acuerdo consorcial  o contrato de UTE,
deberá presentarse de acuerdo a lo exigido en este apartado y a lo dispuesto
por la ley 19.550 con las modificaciones de la ley 22.903.
Cuando  el  oferente  se  constituya  por  dos  o  más  EMPRESAS en  forma
conjunta o asociada, deberán presentar compromiso de conformar una Unión
Transitoria de EMPRESAS (U.T.E), modelo de contrato de la misma, actas
de cada una de las  EMPRESAS, en las cuales conforme lo previsto en su
estatuto  social,  aprueben  la  conformación  de  la  UTE,  el  mandato  que  se
otorgue para ello y la obra y/u obras en que se presentaran.
El contrato debidamente inscripto deberá ser presentado previo al momento
de la  firma  del  contrato de  obra  pública,  en  caso de resultar  adjudicatario.
Salvo convención en contrario, se considerará que dicha participación en la
U.T.E lo será por partes iguales entre las EMPRESAS.
En todos los casos la presentación conjunta importará que las obligaciones
asumidas frente al COMITENTE serán solidarias y mancomunadas. Tanto en
el  compromiso  de  conformar  una  U.T.E  como  en  el  contrato  de
conformación de la misma, las  EMPRESAS integrantes deberán asumir,
en forma expresa,  la responsabilidad  principal, solidaria e ilimitada para el
cumplimiento del contrato. En caso de EMPRESAS que se presenten en forma
conjunta  o  asociada,  deberán  hacerlo  en  forma  mancomunada,  ilimitada,
solidaria e indivisible, dando cumplimiento a los recaudos exigidos para las
uniones  transitorias  de  empresas  por  la  Ley  Nacional  de  Sociedades
Comerciales y presentar la capacidad financiera que surja del certificado de
capacidad de contratación anual, extendida por el Registro de Licitadores de la
Provincia  de  Buenos  Aires,  de  cada  uno de ellos,  las  que  sumadas  debe
cubrir - como mínimo - el montó de la contratación. La U.T.E. deberá tener por
estatuto una duración superior al tiempo que demande la obra, incluyendo el
plazo  de  garantía,  y  que  los  trabajos  a  realizar  se  encuentran
comprendidos  dentro  del  objeto  social  de  cada  una  de  las  EMPRESAS
integrantes, independientemente de su parte proporcional de su participación.

l)  Los  balances  correspondientes  a  los  tres  (3)  últimos  ejercicios  económicos
cerrados, de acuerdo a lo que establezca el estatuto societario.
En  todos  los  casos,  los  balances  deberán  acompañarse  certificados  por
profesional competente y legalizado por el Consejo o Colegio Profesional de
Ciencias Económicas respectivo, debidamente legalizado en su caso.

m) En caso de que dos o más EMPRESAS formen una UTE para acceder a la
licitación, la documentación anterior correspondiente a los puntos c), e), f), i), j),
k) y l) será presentada por cada una de las EMPRESAS integrantes de dicha
sociedad.
Respecto  al  punto  d),  las  EMPRESAS  asociadas  podrán  presentar  un
formulario a nombre de la UTE o en su defecto, una por cada una de ellas.
Toda la documentación requerida en este artículo se presentará por duplicado,
en  dos  carpetas  por  separado,  debiendo  respetarse  el  orden  señalado  y
foliarse todas las hojas y en la última hoja con firma del responsable de la firma
proponente.

Sobre N° 2:  
En el sobre N° 2, cerrado y lacrado, contendrá por duplicado (en dos carpetas
por separado) la siguiente documentación
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a. Fórmula  de  la  propuesta,  firmada  por  el  PROPONENTE  y
REPRESENTANTE TÉCNICO según Formulario "C”.

b. Presupuestos  y  análisis  de  precios  según  planillas
confeccionados  en  pliego  de  bases  y  condiciones  generales
("Planillas Detalladas de Ítems"). La presentación de la propuesta
no  dará  derecho  alguno  a  favor  del  PROPONENTE  para  su
aceptación  por  parte  de  la  Municipalidad,  el  cual  se  reserva
además el derecho de  requerir a los OFERENTES los análisis
de precios o aclaraciones sobre aquellos ítem que considere
conveniente,  y  de  disponer  de  los  libros,  verificaciones
contables  etc.,  debiendo  éstos facilitar  las tareas,  poniendo a
disposición  de  la  Municipalidad  en  cualquier  momento,  los
elementos que ésta estime necesarios.

ART. 10° - A -CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN:
Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta:

a) Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las
obras, calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula la
oferta.
b) Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo
establecido  en  la  DOCUMENTACION de  licitación  y  tanto  las  viviendas  como  su
infraestructura se entregarán "llave en mano" con los servicios generales funcionando,
estando  obligado  por  consiguiente  el  PROPONENTE  a  considerar  incluido  en  el
precio  estipulado,  todos  aquellos  trabajos  que,  aunque  no  se  especifiquen
expresamente en la DOCUMENTACION, pliegos,  planos, planillas de locales, etc.,
resulten necesario a juicio del COMITENTE y de acuerdo con las reglas del arte de la
construcción para la terminación completa y correcta de las obras, a los fines que se
destinan.
La sola presentación de la oferta,  lleva implícita la declaración expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de la licitación,
así como de las características especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto
alegar posteriormente dudas o desconocimiento al respecto.
c) Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, la ha hecho
con perfecto  conocimiento  de causa y que se  ha trasladado a la  zona donde se
proyecta efectuar los trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente:
- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.
- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las

obras
- de  las  condiciones  de  provisión  de  agua,  energía  eléctrica,  obras  sanitarias,

disponibilidad de materiales y mano de obra.
- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
- de las condiciones establecidas por el Código de Edificación de la Municipalidad de
Hipólito Yrigoyen.
d) El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente
causa alguna de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la
realización de los trabajos y será único responsable de los errores u omisiones en que
hubiere incurrido su oferta.

ART. 10° - B - RECEPCION DE LAS PROPUESTAS
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En el lugar y hora fijados en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES y en el aviso
de llamado a licitación, se realizará el acto de apertura de los sobres N° 1, pudiendo los
interesados antes de la apertura de los sobres pedir explicaciones o formular aclaraciones
relacionadas con el acto. Una vez iniciada la apertura de los sobres y hasta la terminación
de la misma, no se admitirá observación alguna. Una vez verificada la documentación del
Sobre N° 1, se procederá a la apertura del Sobre N° 2, en el mismo acto. Posteriormente
a la verificación de la documentación, se procederá a la devolución de los Sobres N° 2, de
los  proponentes no admitidos. Las presentaciones serán leídas ante los funcionarios
competentes y demás concurrentes al acto, labrándose una vez terminada la lectura, un acta
que será firmada por los mismos y los proponentes que lo deseen, pudiendo éstos  dejar
constancia en acta únicamente de las observaciones que les merezca el acto.
ART. 10° - C -   VISTA DE LAS OFERTAS E IMPUGNACIONES  
Los OFERENTES tendrán un plazo de cinco (5)  días hábiles,  contados a  partir  del  día
siguiente al de la fecha de la apertura, para consultar las restantes PROPUESTAS y deducir
en su caso, dentro del mismo plazo, las impugnaciones que estimen convenientes
ART. 10° - D - IMPUGNACIONES
Se  deja  expresa  constancia  que  la  interposición  de  impugnaciones  no  producirá  la
suspensión de la continuación del Acto Licitatorio.
ART. 10° - E - ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La  DOCUMENTACION  contenida  en  las  OFERTAS  será  analizada  por  una  COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS instituida por Decreto 303/16 del  Departamento ejecutivo
Municipal, que estudiará las mismas teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 11 –
Inciso B.
Evaluadas las ofertas, emitirá su informe de pre-adjudicación.
La Municipalidad remitirá dicho informe conjuntamente con la DOCUMENTACION licitatoria
al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
Producido  el  mismo,  la  autoridad  municipal  resolverá  con  carácter  de  inapelable  la
adjudicación y las impugnaciones que se hubiesen presentado.

ARTÍCULO 11° - ADJUDICACION Y CONTRATACION
ART. 11° - A- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
Los PROPONENTES estarán obligados a mantener sus PROPUESTAS durante el plazo que
indica el Pliego de Condiciones Particulares.
El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado hasta la celebración del
CONTRATO  con  quien  resulte  ADJUDICATARIO.  Sin  embargo,  vencido  el  plazo
establecido en el  párrafo precedente, los PROPONENTES, podrán retirar sus OFERTAS
comunicándolo por medio fehaciente a la Municipalidad – D.O.P.
ART. 11° - B - PREADJUDICACION
La  adjudicación  recaerá  sobre  la  propuesta  que  sea  más  conveniente  a  los  intereses
fiscales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas
para la Licitación no generando la adjudicación derecho subjetivo alguno a favor del
PROPONENTE que resultare ADJUDICATARIO.
Para la adjudicación se tendrá en cuenta:
a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitación.
b) Precio cotizado.
c) Capacidad técnica, legal, económica y financiera.
d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA.
e) Evaluación económica financiera de la Propuesta.
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f)  La  COMISION  EVALUADORA  DE  OFERTAS  designada  podrá  requerir  a  los
OFERENTES, las reparticiones Técnicas intervinientes y los Registros de Licitadores, los
informes  que  estime  convenientes.  Se  deja  expresamente  aclarado  que  cualquier
falseamiento que se detecte en la información suministrada en la  documentación provista
por los OFERENTES será considerada causal de exclusión.
ART. 11° - C - ADJUDICACION
El  Departamento  Ejecutivo  Municipal  resolverá  la  adjudicación  vía  obtención  de  la  no
objeción del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA). Asimismo la
notificará por medio fehaciente.
Los no favorecidos podrán retirar sus GARANTIAS de OFERTA.
Si  a  juicio  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  dos  o  más  OFERTAS  estuvieran  en
igualdad de condiciones, se les invitará a presentar una mejora de los precios, con recaudos
análogos a los de la licitación y, si la misma situación se mantuviera, la adjudicación se
resolverá teniendo en cuenta la mayor capacidad técnico financiera disponible de los
PROPONENTES.
El  Departamento  Ejecutivo  Municipal  adjudicará  la  licitación  a  la  EMPRESA que  haya
presentado  la  oferta  MAS CONVENIENTE,  pudiendo  rechazarlas  a  todas,  sin  que  ello
genere derecho a reclamo por parte de los oferentes.
Antes de resolver la adjudicación definitiva de la obra, el Departamento Ejecutivo Municipal
requerirá el Certificado de Capacidad Técnico Financiera actualizado a la fecha.
La  notificación  de  la  adjudicación  se  realizará  mediante  carta  documento,  telegrama
colacionado o cédula.
ART. 11° - D - CONTRATACION
Dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir del siguiente al de notificada la
adjudicación, el  ADJUDICATARIO y su REPRESENTANTE TECNICO, en carácter de
CONTRATISTA, concurrirán al  domicilio de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, sito en
Moreno y 9 de Julio con la DOCUMENTACION enumerada en el  Artículo 11, inciso F, a
firmar el CONTRATO respectivo.
El  incumplimiento  de  dichas  obligación  o  la  no  presentación  en  termino  habilitará  al
Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a  dejar  sin  efecto  la  adjudicación  con  pérdida  del
depósito de GARANTIA, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobada, pudiendo
el mismo adoptar a su solo juicio algunas de las soluciones siguientes:
a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de
renuncia o defección del mismo ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en
la escala hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.
b)  Declarar  fracasada  la  adjudicación  devolviendo  el  depósito  de  GARANTIA  a  los
PROPONENTES que no lo hubieren pedido.
Si  el  CONTRATO no se firmara por  decisión del  Departamento  Ejecutivo Municipal ,  el
ADJUDICATARIO  solo  tendrá  derecho  a  reclamar  la  devolución  de  las  GARANTIAS
constituidas, no teniendo en  ningún caso derecho a indemnización alguna ni por ningún
concepto.
ART. 11° -   E - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA U OFERTA      
El  depósito  de  GARANTIA  de  la  OFERTA  consignada,  le  será  devuelto  a  todos  los
PROPONENTES una vez suscripto el CONTRATO con quien resulte ADJUDICATARIO.
Sin embargo una vez vencido el plazo de mantenimiento de las OFERTAS referido en el
Artículo 11),  Inciso A,  el  depósito  de GARANTIA será devuelto al  PROPONENTE que lo
solicite.
ART.  11°  -  F  -  GARANTIA  DEL  CONTRATO  Y  CERTIFICADO  DE  ANOTACIONES
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PERSONALES
En el acto de la firma del CONTRATO el ADJUDICATARIO consignará el 5% del monto del
mismo,  en  concepto  de  GARANTIA de  la  siguiente  forma  establecida  (artículo  111  del
Decreto Provincial N°2980/2000):

a) Dinero efectivo, depósito a la orden de la Municipalidad, giro o cheque certificado
contra una entidad bancaria;
b)  Títulos de la  deuda pública  provincial  o  nacional  que se  tomarán por  su  valor
nominal.  Los  intereses  de  los  mismos  pertenecen  al  titular  y  no  acrecentarán  la
garantía;
c) Fianza o aval bancario que deberá establecer como condiciones esenciales; 
d) Seguro de caución constituido al efecto.-
1)  Que  se  hará  efectiva  al  simple  requerimiento  de  la  Municipalidad  de  Hipólito
Yrigoyen sin necesidad de otro requisito, ni de previa constitución en mora al deudor y
al fiador.
2) Que constituya al fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, con los
alcances de los artículos 1574 y conc. del Código Civil y Comercial.
3)  Que  no  establezcan  fecha  de  vencimiento  sino  al  término  de  las  obligaciones
asumidas por el CONTRATISTA.
Se deja debidamente aclarado que las  GARANTIAS establecidas en el  presente
Pliego, no son excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes
de  incumplimientos  en  que  pudieran  incurrir  el  PROPONENTE,
ADJUDICATARIO y/o CONTRATISTA, que excedieran la GARANTIAintegrada.
El COMITENTE se reserva la facultad de exigir la sustitución de las GARANTIAS
presentadas cuando,  a su solo juicio,  las mismas pudieran haber  experimentado
modificaciones  que  comprometan  su  seguridad  y  solvencia  ó  de  acuerdo  a  lo
establecidoen los artículos 11, inciso L) y en el artículo 15, inciso D) del presente pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Esta facultad subsistirá hasta la extinción total de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA.

La  GARANTIA constituida  seafectará  a  cubrir  las  responsabilidades  emergentes  de  las
situaciones previstas  en  el  CONTRATO  y  será  devuelta  una  vez  aprobada  la  recepción
definitiva de las obras.
Presentará conjuntamente con la GARANTIA, un certificado de anotaciones personales en
donde conste la libre inhibición para disponer de sus bienes expedido por autoridad
competente y además la siguiente documentación:

1) Ratificación del domicilio legal.
2) Nombre de las personas que suscribirán el CONTRATO, con la documentación
que acredite el carácter que invocan.
3) Lista de personal técnico qué afectará a la obra y equipo que destinará para la
ejecución de la misma.
4)  Certificado  expedido  por  el  Registro  de  Juicios  Universales  del  Departamento
Judicial  correspondiente  al  domicilio  social  o  real  (para  las  personas  físicas)  del
adjudicatario.
5) Contrato Profesional del Representante Técnico visado por el Colegio Profesional
pertinente.
6) En el supuesto de contratarse trabajos de relevamiento, estudio, ante proyecto y
cualquier  tarea  encomendada  para  la  formulación  de  la  oferta,  de  acuerdo  a  lo
dispuesto en el Art. 26 inc. i de la ley 12490, deberá acreditarse el cumplimiento de
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los  pertinentes  aportes  provisionales,  o  en  caso  contrario  hacer  expresa
manifestación  de  no  encontrarse  alcanzados  por  las  disposiciones  aludidas
precedentemente.
7)  Las personas físicas  y  los  directivos  y  responsables  de las  personas  jurídicas,
deberán  acompañar  Libre  Deuda  del  Registro  de  Deudor  Alimentarios,  en
cumplimiento de lo dispuesto por la ley 13.074 y Decreto Provincial 340/04
El contrato a que se refiere el presente Pliego, será suscrito por el D.E., conforme a
los montos que resulten de la licitación.

ART. 11° - G - DOCUMENTACION DEL CONTRATO
Serán documentos integrantes del  CONTRATO y darán fe en caso de controversia,  los
siguientes elementos:

a) Pliego de Condiciones Particulares.
b) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
c) Memoria Descriptiva.
d) Planos principales y de detalles, o los que sirvieron de base a la
licitación.
e) Pliego de Bases y Condiciones Generales.
f) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
g) Convenios suscriptos si los hubiere
h)  La  propuesta  de la  EMPRESA aceptada por  el  Departamento  Ejecutivo
Municipal 
 i) Decreto de adjudicación.
j) Notas aclaratorias si las hubiere.
k) Tablas y planillas para el análisis de costo que, fija el Pliego de Condiciones
Particulares  o  las  presentadas  por  el  PROPONENTE, y  aceptada,  por  el
COMITENTE.
l) Plan de avance de obra.
1) Acta de iniciación de obra.
m) Ordenes de servicio que imparta la INSPECCION durante la ejecución de la
obra.
n) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución

ART. 11° -   H - TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO      
El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, en la
contratación de trabajos ajenos al CONTRATO sin que por ello el CONTRATISTA tenga el
derecho a reclamación alguna.
ART. 11° - I - SISTEMA DE CONTRATACION
Las obras que se liciten, se contratarán por el sistema de ajuste alzado.
ART. 11° -   J - CONEXIÓN DE REDES EXTERNAS      
Los trabajos de conexión de las viviendas con, las redes exteriores de servicios y la provisión
de  todos  los  elementos  necesarios  para  su  funcionamiento  con  arreglo  a  sus  fines,
correrán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.
No  se  incluye  como  costo  a  cargo  del  CONTRATISTA la  provisión  o  adquisición  de
medidores de energía eléctrica, gas o agua corriente.
Se deberá dar respuesta para el desarrollo de desagües pluviales,al proyecto altimétrico de
cordón cuneta incluido en el presente pliego licitatorio, contemplando un nivel mínimo de 40
cm sobre el nivel de escurrimiento de agua en cordón cuneta por frente de parcela.
ART. 11° - K - MODIFICACIONES O ALTERACIONES
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El  COMITENTE  podrá  mandar  a  ejecutar  modificaciones  o  alteraciones  de  las  obras
contratadas mediante órdenes que transmitirá la INSPECCION de obra al CONTRATISTA,
en el marco de lo establecido por el artículo 11 – inciso N) del presente pliego.
ART. 11° - L - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO
Cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto
del  CONTRATO,  el  CONTRATISTA dentro  de  los  diez  (10)  días  de  notificación,  de  la
alteración  o  modificación  deberá  ampliar  en  un  5%  de  tal  monto  la  GARANTIA  del
CONTRATO, en un todo de acuerdo con el artículo 11, inciso F).
ART. 11° -   M - GASTOS DE TRANSPORTE  
Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los  gastos
inherentes  al  transporte,  alojamiento,  viáticos,  comida,  estadías,  etc.  de  su  personal,
además  del  flete,  carga,  descarga,  etc.,  de  materiales,  partes  componentes,  útiles,
maquinarias, herramientas y enseres que se requieran para realizar los trabajos objeto de
la licitación obtenida.
ART. 11° - N - AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA
Las alteraciones del proyecto solicitadas por el COMITENTE, que produzcan aumentos o
reducciones de costos de los trabajos contratados, que no excedan en conjunto el 20% del
monto básico contractual serán obligatorias para el CONTRATISTA, abonándose en el
primer caso, el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar
indemnización alguna, por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte
reducida, suprimida o modificada.
Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el
presente,  quedan limitadas de acuerdo con  lo  establecido en el  capítulo rescisión y lo
indicado en el párrafo anterior.
En caso de optar el  COMITENTE por la modificación de la obra superando las referidas
limitaciones, queda establecido que el valor de los trabajos será determinado en un todo de
acuerdo  con  lo  prescrito  en  el  artículo  15,  inciso  F)  del  presente  Pliego  de  Bases  y
Condiciones Generales.
ART. 11° - O - FERIADO O ASUETO EN FECHA DE APERTURA
Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la
apertura  de  las  PROPUESTAS  resultara  feriado  o  asueto  administrativo,  aquella  se
trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.
ART. 11° - P - DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que
integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera:

1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de
oficio o bien, a pedido del CONTRATISTA.
2)  Si  es  por  deficiencias  en  el  proyecto,  el  CONTRATISTA  lo  comunicará  al

COMITENTE y este se deberá expedir dentro de los quince (15) días.
3)  Si  no son aplicables los anteriores procedimientos,  los documentos privarán en el

siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.
b) Memoria descriptiva.
c) Planos de detalle.
d) Planos de conjunto.
e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones. 
f) CONTRATO.
g) Propuesta aceptada y Resolución de adjudicación.
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h) Notas aclaratorias si las hubiere
i)  Leyes  Nacionales  y/o  Provinciales  que  rigen  en  la  materia  en  forma
complementaria o suplementaria.

4)  Si  la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la  cuestión,  el
Departamento  Ejecutivo  Municipal  resolverá  la  interpretación  que  corresponda,
acudiendo de ser necesario, a los principios generales del derecho administrativo y a los
principios generales del derecho, en ese orden.
5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
primará esta última.
Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras.
En el caso de ajuste alzado si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total
expuesto  en  el  formulario  de  cotización,  prevalecerá  este  último  y  se  prorrateará  la
diferencia entre todos los rubros.
Igual criterio se seguirá si existiera diferencias entre el valor de la oferta económica y el
monto total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la
oferta económica.

ART. 11° -   Q - PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE      
El CONTRATISTA proveerá a partir de la iniciación de las obras al COMITENTE vales de
nafta por la cantidad de litros que establezca el Pliego de Bases Particulares hasta la
Recepción Definitiva de la obra.
ART. 11° -   R - CAMBIO       DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:  
En caso de modificarse el  domicilio  especial  del  CONTRATISTA durante la  vigencia  del
CONTRATO y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel obligado a comunicar,  dentro
de  las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas,  en  forma  fehaciente  al  Departamento  Ejecutivo
Municipal su nuevo domicilio el que deberá estar siempre en la  Ciudad  de  Henderson,
Provincia de Buenos Aires.
ART. 11° -   S - CESION       DEL CONTRATO:  
El  CONTRATO  no  podrá  ser  transferido  ni  cedido,  total  o  parcialmente,  salvo  previa
conformidad debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, los
que podrán denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal
negativa otorgue ningún tipo de derecho a la CONTRATISTA.
En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener el cumplimiento de
los extremos requeridos por el artículo 39 de la Ley N°6021 y concordante de su Decreto
Reglamentario.
ART. 11° -   T - DERECHO       DE RETENCION:  
La CONTRATISTA renuncia formalmente a partir  de la firma del CONTRATO con el
Departamento Ejecutivo Municipal a  ejercitar,  respecto de ella,  el  derecho de retención
previsto en los Artículos 2587 y concordantes del Código Civil y comercial sobre los bienes
inmuebles  que  ocupe,  con  motivo  de  la  ejecución  de  la  obra  objeto  del  CONTRATO,
auncuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones
de hecho o controversia jurídica entre las partes contratantes.
Esta renuncia alcanza no sólo a las tierras sino también a las construcciones efectuadas o
a las que ocupa la CONTRATISTA, con motivo de la ejecución de la obra objeto del
CONTRATO.
ART. 11° - U - DESVALORIZACION MONETARIA
No se reconocerá actualización por desvalorización monetaria.

ARTICULO  12°  -.PLAZOS  -    PLAN  DE  TRABAJO  Y  DE  INVERISONES,  MULTAS  Y  
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SANCIONES
ART. 12° - A -   PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES  
El CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Trabajos dentro de los diez (10) días de
la firma del CONTRATO, con las curvas de avance físico e inversiones, reflejando el plazo
deobra determinado, los avances previstos y las entregas parciales, si las hubiere.
En su plan de trabajos el ordenamiento de ítem se hará siguiendo la secuencia lógica de
inicio de obra. Para cada uno de ellos se consignará el porcentaje de incidencia referida al
total del CONTRATO de la obra a ejecutar.
Cuando se prevean entregas parciales, deberá presentar Planes de Trabajo para cada una
de las mismas conjuntamente con el Plan de Trabajo integral de la obra.
El CONTRATISTA entregará el Plan de Trabajos con una copia en la mesa de entradas
de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, sito en Moreno y 9 de Julio,  solicitando la
constancia  de  la  entrega.  Cumplido  este  requisito  comenzará  a  correr  el  plazo
estipulado en el presente,  bajo pena de aplicar penalidades que establece el Art. 12, inciso
E).

A – 1) -      APROBACION U OBSERVACION DEL PLAN DE TRABAJOS  
A  los  cinco  (5)  días  hábiles  de  presentado  el  Plan  de  Trabajos,  el
REPRESENTANTE  TECNICO deberá concurrir  a la D.O.P. para notificarse de la
aprobación u observación del mismo.
Si mediare observación, las mismas se harán por única vez, debiendo presentarlo
con las correcciones que correspondieran dentro de las 48 horas de efectuadas las
observaciones, so pena de la aplicación de las penalidades previstas en el artículo 12,
inciso E).
A – 2) -      NUEVA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJOS  
Dentro  del  plazo  fijado  en  el  artículo  precedente  y  presentado  el  Plan  de
Trabajos el REPRESENTANTE TECNICO concurrirá a la  D.O.P., para notificarse de
la aprobación del mismo.
En caso que no se haya dado fiel cumplimiento a las observaciones formuladas
por la Repartición, será causal de la aplicación de la penalidad prevista en el artículo
12, inciso E).
A – 3)      INICIACION DE LAS OBRAS      
Dentro  del  plazo  que  establezca  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  el
COMITENTE  entregará  la  posesión  de  los  terrenos,  procediéndose  a  efectuar  el
replanteo de la obra o de la demolición si la hubiere labrándose un Acta de Iniciación
de Obra, siendo la fecha  consignada en la misma la única Válida para computar el
plazo contractual.
En  este  acto  estará  presente  el  REPRESENTANTE  TECNICO  del
CONTRATISTA. La incomparecencia de éste será penada con la multa prevista en el
artículo 12, inciso E).
A– 4) AJUSTE       DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES  
El COMITENTE exigirá la reprogramación del Plan de Trabajos aprobado, toda vez
que  los  trabajos  presenten  un  desfasaje  imputable  al  CONTRATISTA que  a  su
exclusivo juicio aconseje esta medida.
Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un Plan de Trabajos para el período
Faltante,  que permita  recuperar  los  atrasos experimentados y  la  terminación,  en
consecuencia, de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones reales
para el período considerado.
Para  todos  los  efectos  contractuales  seguirá  en  vigencia  el  Plan  aprobado
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originalmente.  Las  reprogramaciones  que  exija  el  COMITENTE,  del  Plan  de
Trabajos y de Inversiones,  serán presentadas dentro de los quince (15) días de
solicitadas, debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los treinta (30)
días de presentadas, reservándose el COMITENTE para su revisión y aprobación,
un plazo de cinco (5) días. Si al cabo de los treinta (30) días las reprogramaciones
no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque
su  presentación  ha  ofrecido  reparos  que  no  fueron  solucionados,  el
COMITENTE  podrá  confeccionarlo  de  oficio,  resultando  obligatoria  al
CONTRATISTA, su aplicación sin que le asista a éste derecho a reclamo alguno.

ART. 12° -   B -      RITMO DE INVERSIONES  
Durante  la  ejecución  de  la  obra,  se  llevará  un  gráfico  de  inversión  real,  a  precios
básicos, superpuesto al agregado al CONTRATO, corregido por prórrogas si las hubiere.
El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un 5
%  (cinco por ciento) por  debajo de la prevista.  Si  la inversión,  en un momento dado
resultare  inferior  al  20  % (veinte  por  ciento)  de  la  prevista  el  COMITENTE podrá
rescindir e' CONTRATO por culpa del CONTRATISTA.
Si  el  CONTRATISTA se  adelantara  al  Plan  de  Trabajos  y  la  inversión  excediera  la
prevista,  el  COMITENTE  podrá  demorar  los  pagos  ajustándose  al  Plan  de  Inversión
aprobado.
ART. 12° -   C -       PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA      
Cuando el CONTRATISTA supere los plazos fijados en el Plan de Trabajos aprobado, se le
podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que Ia mora se ha producido por causas
justificadas, conforme las previsiones contenidas en el artículo de la Ley N° 6021  y su
reglamentación.
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados por nota de pedido  dentro de
los  primeros  diez  (10)  días  del  mes  posterior  a  los  hechos  en  que  se  funden.  Los
presentados fuera de plazo no serán considerados.
Dentro de diez (10) días de otorgada la prórroga, el  CONTRATISTA ajustará el  Plan de
Trabajos  e  Inversiones  al  nuevo  plazo  modificándolo  a  partir  del  mes  en  que  se
produjeron  los  hechos  de  origen  de  la  prórroga  y  someterán  al  nuevo  Plan  a
consideración del COMITENTE.
La prórroga que pueda acordarse no dará  derecho al  reconocimiento  de ningún tipo  de
indemnización.
ART. 12° -   D -      MORAS      
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los
plazos estipulados,  y todo incumplimiento contractual,  dará lugar a la aplicación de las
sanciones que más abajo se detallan sin que en ningún caso los retardos puedan
justificarse  por  el  solo  hecho  de  no  haber  recibido  el  CONTRATISTA advertencias  o
comunicaciones  del  COMITENTE,  acerca  de  la  lentitud  o  demora  en  la  iniciación  o
marcha  de  los  trabajos.  El  CONTRATISTA quedará  constituido  en  mora  por  el  solo
vencimiento de los plazos (Art. 509 del Código Civil) y por ese solo hecho se devengarán
automáticamente las multas que quedarán obligado a pagar sin necesidad de interpelación
previa alguna.
ART. 12° -   E -      M U LTAS      
Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de los plazos parciales, o en el
total de la obra; en el incumplimiento de las órdenes de servicio y ante toda transgresión
estipulada en el presente Pliego General, en el Pliego de condiciones Particulares, y en la
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documentación anexa que así lo indique. Cuando la mora sea en el  cumplimiento
de  términos  de  los  plazos  que  se  fijan  en  el  plan  de  trabajos  aprobado,  o  en  el
presente Pliego no se fijaran otras:
Si  el  CONTRATISTA dejare  vencer  el  plazo  fijado  para  la  firma  del  CONTRATO .

Sin  concurrir  a  efectuarlo,  perderá  la  GARANTIA  a  favor  del  COMITENTE  y  será
suspendido enel  Registro de Contrataciones y Licitaciones de la Municipalidad por  el
término  de  seis  (6)  meses  a  dos  (2)  años  la  primera  vez,  correspondiendo  la
eliminación de los mencionados Registros en el caso de reincidencia.

a) El equivalente al  0,33% (cero con treinta y tres por mil)  sobre el  monto del
CONTRATO,  por cada día de atraso en la iniciación de la obra según Plan de
Trabajos aprobados.

b) El último día del mes en que según el Plan de Trabajo, debieron ser alcanzados
por  los  porcentajes  del  20,  50  y  80%,  la  EMPRESA será  multada  hasta  ese
porcentaje, durante el lapso que demore hasta alcanzarlo, en 0,10% (cero con
diez por mil) diario sobre el monto del CONTRATO no ejecutado en plazo.

c)  El  equivalente  al  0,33%  (cero  con  treinta  y  tres  por  mil)  sobre  el  monto  del
CONTRATO, se aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido de suspensión
de  los  trabajos,  sin  perjuicio  de  las  otras  penalidades  que  pudiera
corresponderle  por  el  incumplimiento  de  los  plazos  y  por  lo  dispuesto  por  el
Artículo N° 17, inciso B) del presente Pliego.

d) La mora en el incumplimiento de Órdenes de Servicio, dará lugar a la aplicación
de una multa de 0,10% (cero con diez por mil) sobre el monto del CONTRATO
por cada día de demora.

e) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicará una multa del
10% del  salario  mínimo de  familia  tipo  vigente,  por  cada  obrero  que  resulte
perjudicado y en cada período de pago.

f)  El  equivalente  al  0,33%  (cero  con  treinta  y,  tres  por  mil)  del  monto  del
CONTRATO  actualizado,  por  cada día de atraso en la  terminación total  de la
obra  al  vencimiento  del  plazo  contractual  y   hasta  la  solicitud  de  Recepción
Provisoria.
Cuando  se  hubieran  aplicado  multas  por  mora  según  incisos  b),  c)  y  d),  la
que  le  corresponde  por  terminación  será  reducida  en  el  monto  de  aquellas,
que tendrá siempre carácter preventivo.
Si  el  importe  de  dichas  multas  fuera  superior  al  de  la  terminación,  se
devolverá  al  CONTRATISTA,  la  diferencia  entre  los  importes.  Si  la  obra  se
terminare en plazo las multas serán íntegramente devueltas al CONTRATISTA.
Para todos los casos establece que:
1°) El término de ejecución de las etapas definidas precedentemente, será el
contractual  más  las  ampliaciones  que,  solicitadas  reglamentariamente,  fueren
acordadas.
2°)  La aplicación de multas no libera al  CONTRATISTA de la  responsabilidad
que pudiera corresponderle por daños y perjuicios ocasionados al COMITENTE o
a terceros.  El monto total  de las multas que se impongan no podrá superar el
15% (quince  por  ciento)  del  importe  total  del  CONTRATO.  En  caso  que  se
alcance  el  mencionado  porcentaje,  el  COMITENTE  podrá  rescindir  el
CONTRATO por causas imputables a la CONTRATISTA.

ART. 12° -   F - APLICACIÓN DE MULTAS  
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Las multas por incumplimiento del Plazo de Ejecución y las establecidas por infracción
a las  disposiciones  de  los  diversos  artículos  de  este  Pliego  y  de  ladocumentación
anexa serán retenidas por el COMITENTE de los Certificados a cobrar, los cuales dan
afectados a tal fin desde la suscripción del CONTRATO.
En  caso  de  que  el  monto  de  las  Certificaciones  liberadas  al  pago  no  alcancen  a
cubrir el  importe de las multas devengada, el CONTRATISTA debe integrar el  término
de  diez (10)  días  la  diferencia  que  resulte,  vencido  dicho  plazo  el  COMITENTE  podrá
ejecutar la  GARANTIA del CONTRATO y/o las GARANTIAS con que se hubiesen sustituido
los fondos de reparo.
ART. 12° -   G - SANCIONES  
La conducta del CONTRATISTA, durante todo el desarrollo de la serán comunicadas al
Registro de Contrataciones y Licitaciones de la Municipalidad.
ART. 12° -   H - REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE  
Si  por  cualquier  causa  el  COMITENTE  juzgara  necesario  reducir  parte  de  las  obras
contratadas siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total
del  CONTRATO,  serán  obligatorias  para  el  CONTRATISTA,  no  teniendo  derecho  a
reclamar indemnización alguna.

ARTÍCULO 13° - EJECUCION  
ART. 13° - A - DE LA EJECUCION
Las  ejecuciones  de  las  obras  deberán  ajustarse  estrictamente  a  lo  estipulado  en  el  -
presente Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo
ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al CONTRATO.
ART. 13° -       B - ALINEACION Y NIVELES      
El  CONTRATISTA  estará  obligado  cuando  corresponda,  a  solicitar  de  la  autoridad
competente la determinación de niveles y límites del terreno para el emplazamiento de la
obra.
ART. 13° -       C - FUNDACIONES  
El  CONTRATISTA deberá  efectuar  su  oferta  en  un  todo  de  acuerdo  al  cálculo  de  las
fundaciones obrante en la documentación del Pliego, que fueran proyectadas en base al
resultado del estudio de suelos respectivo por lo cual una modificación en el tipo de
fundaciones no dará motivo a adicional alguno.
ART. 13° -       D - MATERIALES      
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de los materiales,
se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el  presente
Pliego y Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los
materiales especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le  podrá
requerir muestras de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.
ART.  13°  -        E  -  MATERIALES  ACOPIADOS  EN  OBRA  O  FÁBRICA,  ENSERES  Y  
METODOS
El  CONTRATISTA  estará  obligado  a  tener  siempre  en  la  obra  y  disponible  según
CONTRATO, la cantidad de materiales que se requieran para la buena marcha de los
trabajos independientemente de lo obligado por el Plan de Acopio, de acuerdo al Plan de
Trabajo aprobado. El CONTRATISTA se sujetará en ése caso a las órdenes de la
INSPECCION pero queda entendido que el hecho de que la misma no haya formulado
observaciones sobre el particular, no le eximirá de la responsabilidad que le concierne para
la mala calidad de las obras ejecutadas, o la demora en terminarla
ART. 13° -       F - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN  
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El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que a juicio
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines,  enla
forma establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del CONTRATO y
de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos especializados.
Queda  convenido  que,  siendo  las  exigencias  establecidas  por  los
Organismosespecializados las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha
obligado a  ejecutar  dentro del  precio  contratado y sin  que implique adicional  alguno
todo  trabajo  resultante  del  cumplimiento  de  aquellas,  aun  cuando  los  planos  y
especificaciones  del  CONTRATO  carecieran  de  detalles  sobre  las  mismas,  o
consignándose estas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.
Para el caso de que las exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y planos,
superaran las mínimas reglamentarias de los Organismos especializados, el CONTRATISTA
deberá  inexorablemente respetar y ejecutar lo establecido en la DOCUMENTACION que
integra  el  CONTRATO,  quedando  expresamente  aclarado  que  no  está  autorizado  a
reducirlas  o  modificar  el  proyecto  por  propia  decisión  hasta  el  límite  de  la
reglamentación vigente auncuando contare con la aprobación del ente respectivo. Si lo
hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, conforme
a  lo  contratado  y  a  simple  requerimiento  por  Orden  de  Servicio.  En  el  caso  que  el
CONTRATISTA solicite y obtenga  delCOMITENTE aprobación a una modificación de
este carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante
reglamentaria, la que propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo.
ART. 13° -       G - TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO  
Los  trabajos  ejecutados  con  materiales  de  mayor  calidad  y/o  de  mayor  valor  que  lo
estipulado  ya  sea  por  naturaleza  o  procedencia,  no  darán derecho al  CONTRATISTA a
reclamación alguna por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con
las Ordenes de Servicios comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las
Especificaciones Técnicas contractuales, podrán ser rechazadas aunque fuesen de mayor
valor que los indicados y en este caso el CONTRATISTA demolerá y reconstruirá de
acuerdo a lo indicado en la documentación contractual, dentro del plazo que se fije,
estando  a  su  cargo  los  gastos  y  responsabilidades  generados  por  esta  causa.  El
CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden
señale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare, y si no lo
hiciere, podrá ser demolido o retirado por el COMITENTE sin necesidad de interpelación
alguna, a costa del CONTRATISTA.
ART. 13° -       H - ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES  
El que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y .trabajos de calidad
inferior, o mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación
lo establecido en el artículo anterior.
ART. 13° -       I - ENSAYOS  
El  COMITENTE  podrá  exigir  todos  los  ensayos  convenientes  para  comprobar  si  los
materiales  y  partes  componentes  de  toda  clase  coinciden  con  los  establecidos  por  los
Pliegos y reglamentos pertinentes.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por
el  CONTRATISTA.  Este  además  pagará  cualquier  ensayo  que  deba  encomendarse  a
laboratorios que el COMITENTE determine.
ART. 13° -       J - VICIOS EN LOS -MATERIALES Y OBRAS      
Cuando  se  sospeche  que  existen  vicios  en  trabajos  no  visibles,  la  INSPECCION
podrá,ordenar  las  demoliciones  o  desmontajes  y  las  reconstrucciones  necesarias  para
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cerciorarse del  fundamento de sus sospechas y en el  supuesto que los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA,
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará
el COMITENTE.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de
su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por
el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a liquidar a favor
del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía de contrato.
La  Recepción Final  de  los  trabajos  no trabará  el  derecho del  COMITENTE de exigir  el
resarcimiento  de  los  gastos,  daños  o  intereses  que  le  produjera  la  reconstrucción  de
aquellas partes de las obras en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo
de materiales inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que
determine el Código Civil.
ART. 13° -       K - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS  
El  CONTRATISTA  deberá  facilitar  la  marcha  simultánea  o  sucesiva  de  los  trabajos
ejecutados por él y de los que el COMITENTE responsable de la coordinación de los mismos
decida realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir
las indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION de obra, respecto al orden y
coordinación de ejecución de los trabajos.
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del CONTRATISTA de las obras principales.
Convendrá asimismo con aquellos y con intervención decisiva de la INSPECCION de Obra
en caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres.
Estará  igualmente  obligado  a  unir  en  forma  apropiada  su  obra  a  la  de  los  demás
CONTRATISTAS  o  a  la  que  realice  directamente  el  COMITENTE  ajustándose  a  las
indicaciones que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cualquiera de los
CONTRATISTAS  que  experimentare  demoras  o  fuera  entorpecido  en  sus  trabajos  por
hechos, faltas, negligencias, o retrasos de otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del
hecho a la INSPECCION en el término de 48 horas.
ART. 13° -       L - ORDENES DE SERVICIO  
Las Órdenes de Servicio que la INSPECCION imparta durante la Ejecución de las obras,
serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y rubricado
por el COMITENTE que la INSPECCION guardará bajo su exclusiva responsabilidad. Las
enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas.
Toda orden de servicio deberá ser firmada por el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE
TECNICO dentro de las 48 horas del requerimiento de la INSPECCION. En caso que el
CONTRATISTA  se  negara,  la  INSPECCION  le  dará  una  copia  de  la  orden,  dejando
constancia  de  la  entrega  en  el  original,  mediante  la  firma  de  un  testigo.  Quedando  el
CONTRATISTA notificado, comenzará a correr el  plazo para su cumplimiento haciéndose
pasible por su incumplimiento de las multas indicadas en los artículos 12, inciso E), y articulo
12, inciso F). Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las
estipulaciones del CONTRATO el que no importa modificación de lo pactado ni encomienda
de trabajos adicionales, salvo el  caso de que en la se hiciera manifestación explicita en
contrario; aun cuando el CONTRATISTA considere que la Orden de Servicio no se ajusta o
modifica los términos del CONTRATO deberá notificarse de ella, manifestando, por escrito
su  disconformidad con la  orden recibida,  sin  perjuicio  de  presentar  al  COMITIENTE por
intermedio de la  INSPECCION de Obra  y en  término de quince (15)  días fundando las
razones que le asisten para observar la orden recibida
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Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el hecho que el CONTRATISTA
se oponga a cumplir cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla,
si ella fuera reiterada.
En el caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a los términos delos
artículos 12, inciso E), y articulo 12, inciso F), pudiendo además el COMITENTE mandar
ejecutar en cualquier momento, a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose
su  importe  del  primer  certificado que se le  extienda y en caso necesario del  fondo de
reparo. El incumplimiento o atraso de una Orden de Servicio que tenga fijados plazos o fechas
para  comienzo  o  terminación,  hará  incurrir  al  CONTRATISTA  en  mora  parcial,
haciéndose pasible de las penalidades que se establecen en losartículos 12, inciso D), E), y
F).
ART. 13° - M - NOTAS DE PEDIDO
Las comunicaciones que requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir
detalles de Ejecución y demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y
que  por  su  índole  deban  quedar  consignadas  por  escrito,  serán  cronológicamente
consignadas en un libro foliado por triplicado destinado a ese solo efecto y se procederá de
acuerdo a lo indicado en el Artículo 13, inciso F).
ART. 13° -       N - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA  
Al CONTRATISTA le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la
obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y/o partes componentes y/u otros
bienes propios o ajenos, así como lo relativo  al  servicio de prevención de accidentes que
puedan afectar a bienes o personas de la administración o de terceros. A tal fin establecerá
una vigilancia permanente en la obra hasta la entrega de las viviendas a los adjudicatarios
efectuada por el COMITENTE.
Las entradas al obrador serán custodiadas durante las 24 horas. del día.
El CONTRATISTA colocará luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria
de focos de iluminación, que a exclusivo criterio de la INSPECCION permita hacer efectiva la
vigilancia y tomará medidas de precaución en todas aquellas partes que por su naturaleza
y situación hagan temer accidentes durante el transcurso de la construcción.
La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al CONTRATISTA
de las consecuencias de los hechos que allí se prevean.
ART. 13° - O - CERCO Y CARTEL DE OBRA
Todo  el  recinto  de  la  obra  deberá  ser  cercado  según  se  indique  en  la  documentación
correspondiente, disponiéndose las entradas a la obra de acuerdo a las indicaciones que al
efecto imparta la INSPECCIÓN.
No podrá emplearse en ningún caso, el cercado con hilos de alambre o similar.
Está  prohibido  colocar  en  los  cercos  y  en  la  edificación,  letreros  convencionales  de
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los ordenados por el  COMITENTE. A
estos efectos el CONTRATISTA deberá a su exclusiva costa colocar el Cartel de Obra que
se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
El mismo será colocado donde la INSPECCION lo indique, permaneciendo en obra hasta la
Recepción Definitiva de la misma Cualquier deterioro parcial o total, deberá ser subsanada
por la CONTRATISTA.
ART. 13° -       P - OBRADOR      
El Obrador tiene por objeto el almacenamiento de materiales y herramientas y vestuarios
para  e1  Personal.  Responderá  a  las  estrictas  necesidades  de  la  obra,  por  lo  que  sus
características  y  contenidos  serán  definidos  por  la  misma.  Conjuntamente  con  la
presentación del Plan de Trabajos a que se refiere el artículo 12, inciso A), el CONTRATISTA
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deberá  presentar  plano  del  obrador  para  su  aprobación  por  el  COMITENTE.  En  él  se
adecuarán los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales a la naturaleza
de los trabajos a ejecutar y su disposición no debería perturbar la marcha de la obra. Todos
los  edificios  provisionales  serán  conservados  en  perfecto  estado  de  higiene  por  el
CONTRATISTA, estando también a su cargo el alumbrado, la provisión y distribución de
agua en los mismos
ART. 13° - Q - LIMPIEZA DE OBRA
Durante  la  ejecución  de  las  obras  y  hasta  la  Recepción  Provisional  de  las  mismas,  el
CONTRATISTA deberá mantener  limpio y  despojado de residuos el  predio  comprendido
dentro del cerco de la obra.
ART. 13° -       R - ACTOS DE INDISCIPLINA  
Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro
acto de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligará a este a retirar de la
obra a quien o quienes lo cometieran sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
previstas en el artículo 12, inciso E), si correspondieran.

ARTÍCULO 14° - RESPONSABILIDAD
ART. 14° - A - DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El  CONTRATISTA y  su  REPRESENTANTE  TECNICO  son  responsables  de  la  correcta
interpretación de Planos y Pliegos para la realización de la obra y responderán por vicios y
deficiencias que puedan observarse durante la Ejecución y conservación de las mismas
hasta su Recepción Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que el Código Civil, en su
artículo 1272, 1054, establece con posterioridad a la Recepción Definitiva.

ART. 14° - B - DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA
El REPRESENTANTE TECNICO Arquitecto o Ingeniero determinado en el Artículo 5, inciso
10), gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter
técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo que sea necesario realizar
en el curso de la construcción, tales como: replanteo, prueba de resistencia, ensayos,
hormigonado, nivelaciones, mediciones, recepciones de obra, etc., debiendo firmar las
actas respectivas.
La incomparecencia del REPRESENTANTE TECNICO, o su negativa a firmar las actas
inhabilita al CONTRATISTA por reclamos inherentes a la operación realizada.
ART. 14° - C - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
El  CONTRATISTA deberá  dar  estricto  cumplimiento  a  las  normas  de  derecho  laboral  y
previsional vigentes, siendo el CONTRATISTA el único responsable para el COMITENTE. En
materia de seguridad e higiene el contratista deberá dar cumplimiento a las Leyes 19.587
24.557 de Riesgo de Trabajo, al Decreto N° 911/96 so re Condiciones de Seguridad e
Higiene y a las Resoluciones Nº 231/96,  51/97  , 3  y 319/99 de la  Superintendencia de
Riesgo de Trabajo
Así mismo deberá llevar los registros y demás documentos que le permitan acreditar en
cualquier tiempo ante el COMITENTE, que dichas normas son cumplidas con respecto a
todo el personal empleado en la obra.
Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia a los efectos
de la rescisión del CONTRATO por culpa del CONTRATISTA y habilitará al 
COMITENTE para suspender la tramitación y pago de certificados de obra.
Si las INSPECCIONES verificaran que el pago de los obreros y el cumplimiento., de las leyes
laborales  y  previsionales no se  hacen en la  forma establecida por  las  disposiciones
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vigentes, el CONTRATISTA será pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 12, inciso E) y F), pudiendo, el COMITENTE abonar directamente al personal
obrero  afectado a la obra, los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados,
por cuenta y orden del CONTRATISTA y con cargo a sus créditos o, en su caso, a
las GARANTIAS integradas.
El CONTRATISTA no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando el COMITENTE no
haya suministrado la documentación necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.
ART. 14° -   D - CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES  
Será  por  cuenta  del  CONTRATISTA el  pago  de  las  multas  y  el  resarcimiento  de  los
perjuicios o intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o
previsionales en vigencia de cualquier jurisdicción nacional, provincial o municipal.
ART. 14° -   E - CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD  
El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún
caso la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos
antes de la construcción y ejecutarla haciéndose responsable por toda omisión, accidentes,
daños y contratiempos, siniestros, utilización  de, materiales y enseres, marcas, nombres,
etc. así como la variación de los planos y especificaciones de los trabajos.
ART. 14° - F - RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS
El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros
que pudieran establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o
cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos
utilizados en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él  y/o de sus
empleados y/u obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo.
ART. 14° -   G -      SEGUROS  
El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras, si previamente no ha asegurado contra
riesgos de accidentes de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el
personal de INSPECCIÓN del COMITENTE.
Asimismo, el CONTRATISTA tomará seguro por las responsabilidades civiles por daños y
perjuicios y terceros o de propiedad de terceros.
Los seguros los contratará en empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las
pólizas correspondientes.
Bajo ningún concepto se admitirá el auto seguro.
Al  presentar  las  respectivas  pólizas  de  seguro  exigidas,  el  CONTRATISTA  deberá
acompañar los recibos oficiales del pago de las primas reservándose el COMITENTE el
derecho de su verificación.
En  todos  los  casos,  las  pólizas  deberán  establecer  expresamente  que  mantendrán  su
vigencia  respecto  del  COMITENTE  por  el  término  de  las  obligaciones  contractuales,
independientemente d los pagos pactados con el COMITÉ.
Los  seguros  deberán  mantenerse  sus  valores  actualizados,  y  presentar  las  pólizas
endosadas a favor del COMITENTE.
ART. 14° - H - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS
El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los materiales y la correcta ejecución
de  los  trabajos  y  responderá  de  las  degradaciones  y/o  averías  que  pudieran
experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al
mal uso. En consecuencia, y hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, la reparación de
los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo.
ART. 14° -   I - DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES      
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El  CONTRATISTA tomará a  su debido tiempo las  precauciones necesarias  para  evitar
daños  a  las  obras  que  ejecute,  a  las  personas  que  dependan  de  él,  a  las  del
COMITENTE  e INSPECCIÓN destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o
cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa.
El  resarcimiento  de  los  perjuicios  que  se  produjeran,  correrá  por  cuenta  exclusiva  del
COMITENTE, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan producido por razones de
caso fortuito o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistirá hasta la Recepción Definitiva
de la obra.
El  COMITENTE  podrá  retener  en  su  poder,  de  las  sumas  que  adeudara  al
CONTRATISTA,  el  importe  que  estime  conveniente  hasta  que  las  reclamaciones  o
acciones  que  llegaran  a  formularse  por  algunos  de  aquellos  conceptos,  sean
definitivamente resueltas y hayan  satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado
lugar en derecho.

ARTÍCULO 15° - CONTRALOR DE OBRA
ART. 15° - A - SUPERVISION GENERAL
Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional
del  COMITENTE,  a  cuyo efecto  entregará  una  nómina  del  personal  autorizado  al
CONTRATISTA.
El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas.
ART. 15° -   B - INSPECCIONES DE LA OBRA  
La INSPECCION de obra estará a cargo de los profesionales que designe el COMITENTE;
éste comunicará por nota al CONTRATISTA cuáles son las personas autorizadas para visitar
la  obra  en  cualquier  momento  sin  previo  permiso  y  cuáles  están  autorizadas  para
darórdenes escritas con carácter de INSPECCION.
El CONTRATISTA facilitará ampliamente la vigencia y contralor de las obras "in situ" o
en  fábrica.  La  inobservancia  a  esta  obligación,  hará  pasible  al  CONTRATISTA de las
sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar conforme al Artículo de multas establecido
en el presente Pliego.
ART. 15° -   C - REPRESENTANTE TECNICO  
A los  efectos  de  la  conducción  de  los  trabajos  y  de  las  responsabilidades  técnicas
consiguientes de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, deberá hallarse
al frente de la obra una persona técnicamente capacitada, Arquitecto, ingeniero en
Construcciones o Ingeniero Civil aceptado por el COMITENTE.
ART. 15° - D - REPRESENTANTE EN OBRA
A los  cinco  (5)  días  de  la  firma  del  CONTRATO  el  CONTRATISTA presentará  a  la
aceptación  del  COMITENTE  su  representante  en  obra,  el  que  deberá  ser  Arquitecto,
Ingeniero en Construcciones Ingeniero Civil. Deberá estar permanentemente en la obra.
En ausencia del REPRESENTANTE TÉCNICO el represente en obra tendrá a cargo  la
conducción de los trabajos y estará autorizado para recibir  órdenes  de la INSPECCION,
notificarse de órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del representante en obra
obliga a la CONTRATISTA ante el COMITENTE.
La aceptación de un Representante no releva al CONTRATISTA ni al REPRESENTANTE
TÉCNICO de las responsabilidades que les competen de acuerdo a lo establecido por
el  presente Pliego ni de la vigilancia periódica de los trabajos, debiendo estar éste último
estar presente cuando así lo exigiese la INSPECCION.
ART. 15° - E - PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA
A los efectos del establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
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importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a
juicio del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.
ART. 15° - F - CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de que
estos hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación a su
ejecución para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de
materiales.
En caso de no hacerlo, la INSPECCION hará demoler, descubrir o destapar lo que fuere
necesario, para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por
cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.
ART. 15° - G - COMODIDADES PARA LA INSPECCION DE OBRA
EL CONTRATISTA, construirá por su cuenta y en forma conjunta, el local único y proveerán
el  mobiliario,  para  instalar  la  oficina  de  la  INSPECCION  y  SUPERVISIÓN,  cuyas
características serán las que se consignan en el Pliego de Condiciones Particulares. Deberá
estar en condiciones de utilizarse dentro de los veinte (20) días corridos de la fecha de la
firma  del  Acta  de  Iniciación  de  la  Obra  y  deberán  mantenerse  hasta  el  momento  de
procederse a la Recepción Provisoria de las obras.
Esta oficina podrá ser construida sobre un elemento móvil  con todas las comodidades y
servicios necesarios para el confort de la Inspección (computadora, impresora, electricidad,
internet, telefonía, sanitarios, etc.). 
La falta de cumplimiento por parte de los CONTRATISTAS, dará lugar a la aplicación de
multas previstas en los Artículos 12, inciso E) y F).
EL CONTRATISTA se hará cargo del pago de las tarifas eléctricas y telefónicas y demás
gastos que eroguen sus instalaciones.
ART. 15° - H - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA
El  CONTRATISTA  conservará  en  la  obra  una  copia  ordenada  y  actualizada  de  los
documentos contractuales a los efectos de facilitar el debido contrato e inspección de los
trabajos.
ART. 15° - I - DOCUMENTACION GRAFICA DE LA MARCHA DE LA OBRA
El CONTRATISTA deberá proveer a su cargo del 1 al 5 de cada mes y en cantidad suficiente
a juicio del COMITENTE, un mínimo de 10 fotografías de 9 cm por 13 cm. en colores (y sus
correspondientes  archivos  digitalizados),  tomadas  desde  los  mismos  focos,
secuencialmente, que destaquen en forma objetiva el ritmo y marcha de los trabajos
efectuados  en  ese  lapso,  con  el  fin  de  obtener  de  la  obra  una  documentación  gráfica
adecuada.
El primer juego de fotografías corresponderá al terreno en ocasión de su entrega, y con él
se entregará un plano de conjunto consignándose en el puntos de vista de las tomas de las
distintas fotografías.

ARTICULO 16°- FORMA DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
ART. 16° - A - NORMAS DE MEDICION
Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas
establecidas en la DOCUMENTACION mencionada en el Artículo 11, inciso G), y las que
se detallan a continuación:
NORMAS DE MEDICION DE LAS OBRAS
La medición se hará por vivienda. Dentro de cada edificio, se establecerá por cada rubro el
porcentaje total acumulado de obra ejecutado el que se obtendrá por medio de una planilla
de  medición,  ajustada  al  sistema constructivo  adoptado.  En  dicha  planilla  se  fijarán  los
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porcentajes de incidencia de las diversas tareas que  compone cada rubro, agrupadas con
relación a la afinidad y continuidad de trabajo que guarden entre sí discriminadas por piso.
El  total  acumulado  de  la  obra  ejecutada  obtenido  del  rubro  en  la  forma  detallada
precedentemente, se volcará en la "Planilla de Medición Resumen". En dicha planilla tiene
establecido el porcentaje de incidencia con relación al costo total de edificio. Del porcentaje
total ejecutado del rubro, aplicado al porcentaje de incidencia del mismo dentro del edificio,
resultará el porcentaje a certificar.
ART. 16° - B - MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS
 Los trabajos  efectuados de acuerdo al  CONTRATO serán medidos o  estimados en su
avance, el último día hábil de cada mes, con asistencia y firma del CONTRATISTA o su
REPRESENTANTE TECNICO y la INSPECCION consignará de inmediato sus resultados a
los fines de la correspondiente certificación. Las formalidades y detalles del instrumento en
que conste el resultado del estado de las obras se ajustarán a lo establecido en el Artículo
16, inciso A). Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se
practicará  la  medición,  se  extenderá  la  planilla  de  medición  de  obras.  Con  ella  el
COMITENTE preparará el Certificado y le entregará al CONTRATISTA una copia simple.
En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras la
Planilla  de Medición con los resultados obtenidos por  la INSPECCION difiriendo para la
liquidación  final  el  ajuste  de  las  diferencias  sobre  las  que  hubiere  acuerdo.  Los
Certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta
sujeto a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final.
Todos los Certificados serán  provisorios y sujetos a la Supervisión del  COMITENTE, no
importando la recepción de las obras a que ellos se refieren.
ART. 16° -   C - PAGOS DE CERTIFICADOS A CARGO DELA SUPERVISIÓN POR CUENTA  
Y ORDEN DE LA MUNICIPALIDAD
La programación de inversiones de la obra,prevé el pago de un anticipo financiero,de un
porcentaje no mayor al 15 % del valor total de la oferta oficial. Dicho importe será transferido,
por cuenta y orden del Municipio, una vez recibida la transferencia del IVBA. La devolución
del mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje, hasta
completar el 100% de la certificación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma
de  contrato,  se  emitirá  un  Certificado  de  Anticipo,  cuyo  importe  será  equivalente  al
porcentaje de anticipo acordado, que deberá ser garantizado en su totalidad mediante las
GARANTIAS  previstas  en  el  artículo  11,  inciso  F),  del  presente  Pliego.  En  caso  de
corresponder Re determinación de Precios (de acuerdo a lo que establezca el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares) una vez aprobada ésta, se extenderá un certificado de
"Completamiento de anticipo" por el monto correspondiente a la  diferencia que resulte del
monto del anticipo re determinado y el monto pagado. La Certificación y toda forma de pago
se regirán por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de Condiciones Particulares. El pago
por parte del Municipio de cada Certificado periódico de obra está condicionado al previo
visado de la Supervisión del Instituto  de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, y  a la
presentación  por  el  CONTRATISTA,  de  sus  comprobantes  de  depósitos  por  aportes
previsionales,  aportes  Profesionales  de  la  caja  correspondiente,  fondo de desempleo
correspondiente al mes precedente al de los trabajos certificados, comprobantes impositivos
y de pagos de honorarios técnicos, recibos fehacientes del pago  de  las  obras sociales,
sueldos  y  jornales  del  personal  afectado  a  la  obra,  y  hasta  tanto  los  montos  sean
efectivamente transferidos a las cuentas municipales. En caso de que por cualquier causa el
COMITENTE hubiera extendido Certificados de obra o de variaciones y/o definitivos, por
importes  superiores  a  los  que  realmente  correspondían  tendrá  derecho  a  exigir  del
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CONTRATISTA los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde
la  fecha  del  o  los  pagos indebidamente  efectuados.  Los  intereses se liquidarán a  la
tasa  fijada  por  el  Banco  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  para  los  descuentos sobre
Certificados y deducirán conjuntamente con el capital de los primeros  créditos que deba
percibir el CONTRATISTA. Cuando la Certificación que reste de la obra no permita detraer
las  sumas  liquidadas  en  exceso  por  capital  e  intereses,  el  COMITENTE  intimará  al
CONTRATISTA para  que  proceda  a  su  cancelación  dentro  de  los  diez  (10)  días  de
notificado. Transcurrido dicho plazo y no cancelado, se afectarán las GARANTIAS.
ART. 16° - D - FONDO DE REPARO (Art.126 Dec. 2980/2000)
En cada Certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de fondo de reparo por la
ejecución en tiempo y forma de los trabajos.
Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las
formas establecidas en el Artículo 11, inciso F) o bien podrá ser conformada por fianza o
aval  bancario  o  por  valores  equivalentes  en  títulos  provinciales  o  nacionales.  Conf.
Art.126 Dec. 2980/2000.
El fondo de reparo depositado o la GARANTIA con que se lo sustituya quedara en poder
del COMITENTE hasta la Recepción Provisoria de las obras, con la finalidad de constituirse
en garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para hacer frente a las
reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare cuando le fueren
ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se hubieren impuesto
de  conformidad  a  los  Artículos  12,  inciso  E)  y  F)   del  presente  pliego  y  que  ~  hubiere
satisfecho luego de la fehaciente intimación u otros cargos que correspondí de acuerdo
con lo previsto en el presente Pliego o en el de Condiciones Particulares
ART. 16° -   E - ATRASO EN EL PAGO  
Si  el  pago  no  se  efectuara  en  la  fecha  estipulada  en  el  Artículo  16,  inciso  C)  del
presente Pliego, el CONTRATISTA tendrá derecho al cobro de intereses, según el régimen
que al efecto se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares.
ART. 16° - F - REDETERMINACIONES DE PRECIOS
Las re determinaciones de precios que pudieran producirse durante la ejecución de las
obras a licitar, se reconocerán siguiendo la forma y procedimiento que se determina en
el Pliego de Condiciones Particulares, regidas según resolución 1810 y únicamente dentro
y durante el plazo de obra estipulado en el presente pliego (240 días corridos).
ART. 16° -   G - ADICIONALES Y ECONOMIAS      
a)  El  precio  de  los  adicionales  y  economías  que  se  originen  en  alteraciones  o

modificaciones de proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha
de la licitación que practique el COMITENTE,  basándose en  las planillas presentadas
por -  el  CONTRATISTA y de común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el
CONTRATISTA,  a  quien  se  le  reconocerá  el  costo  real  de  los  mismos,  más  los
porcentajes de los gastos generales y beneficios que correspondan.

b)  El  CONTRATISTA no  podrá  reclamar  excedente  de  pago  por  trabajos  adicionales
ejecutados sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del
plazo  de  ejecución  contractual,  todo  lo  cual  una  vez  aprobado,  quedará
incorporado  automáticamente  al  CONTRATO  original,  rigiendo  las  restantes
estipulaciones establecidas, inclusive las variaciones de costo.

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o procedimientos

Moreno y 9 de Julio  –(6465) Henderson– Pcia de Buenos Aires

27



no  previstos  en  la  documentación  contractual  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los
artículos 13, inciso F) y G) del presente Pliego.

ARTÍCULO 17° - RECEPCION
ART. 17° - A - RECEPCION PROVISORIA
La  obra  será  recibida  provisoriamente  por  una  Comisión  que  al  efecto  designará  el
Comitente conjuntamente con la Supervisión,  cuando se encuentre terminada de acuerdo
al  CONTRATO  y  se  hayan  cumplido  satisfactoriamente  las  pruebas  establecidas  en  la
documentación contractual. Se verificará el estado de los trabajos y, si no presentaran
objeciones, la obra quedará recibida  provisoriamente y el plazo de GARANTIA correrá
desde la fecha en que se firme el Acta de Recepción Provisoria.
Si  las obras no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del  CONTRATO y
DOCUMENTOS ANEXOS, se podrá suspender la recepción, considerándose la obra como
no terminada,  postergándose la Recepción Provisoria,  hasta que todas las fallas estén
corregidas y la Obra se encuentre ejecutada de acuerdo al CONTRATO. A ese efecto, se
fijará  un  plazo  para  que  la  obra  sea  terminada,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las
sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado
de los trabajos.
Si el CONTRATISTA no corrigiere las objeciones en el  plazo acordado, el COMITENTE
podrá  corregirlas  con  su  propio  personal  o  el  de  terceros,  afectando  los  fondos
necesarios  de la GARANTIA y de reparos sin necesidad de constituir en mora o notificar
expresamente al CONTRATISTA.
De la  Recepción Provisional  se  labrara  un acta  en presencia  del  CONTRATISTA o  su
Representante  debidamente  autorizado.  En  dicha  acta  se  consignará  la  fechade  la
efectivaterminación  de  los  trabajos,  que  no  podrá  ser  anterior  a  la  solicitud  del
CONTRATISTA, a partir de la cual correrá el plazo de GARANTIA.
En caso de que el CONTRATISTA o su Representante no concurriere en la fecha fijadas a
presenciar el acto o no contestase la invitación, que deberá hacerle en forma fehaciente
con mención de día y hora, la Comisión correspondiente efectuará la Recepción Provisional
dejando constancia en el acta de la citación y ausencia del CONTRATISTA y este perderá
su derecho a impugnar los resultados de la Recepción.
Si la autoridad competente lo considera necesario podrá recibir provisoriamente la obra con
observaciones menores que a su juicio no dificulten el uso normal de las obras.
Será condición indispensable para la Recepción Provisoria, la presentación por parte del
CONTRATISTA de los Certificados Finales Municipales y de habilitación de las obras de
infraestructura por parte de los Organismos competentes, como así también de los planos
de subdivisión, entendiéndose por tal, mensura y división por el régimen que corresponda
(división  parcelaria  o  propiedad  horizontal),  que  deslinde  las  unidades  construidas  y
posibilite la transferencia del dominio a los futuros adjudicatarios, debidamente aprobados
por  la  Dirección  de Geodesia  y  Propiedad Horizontal,  adjuntando  las  correspondientes
planillas  de  revalúo  e  inmobiliario  debidamente  intervenidas  por  el  Departamento  de
Evaluaciones Urbanas dependiente de la  Dirección Provincial  de Catastro Territorial  en
cumplimiento de las Leyes N° 5738 y 5739.
Deberá presentarse además, los planos de mensura de predios para calles, zona de uso
público, escuelas, zonas de canales, u otros que deban transferirse a: la Municipalidad,
Dirección General de Escuelas, Salud Pública y/o cualquier otro, entre y otros planos o
aprobaciones que se aclaren en el Pliego de Condiciones Particulares.
ART. 17° - B - PLAZO DE GARANTIA
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Durante el plazo de GARANTIA que será de Trescientos Sesenta y Cinco (365) días a partir
de  la  fecha  que  consigne  el  Acta  de  Recepción  Provisoria,  el  CONTRATISTA  será
responsable de la conservación y vigilancia de las obras y de las reparaciones requeridas
por  los  defectos  o  desperfectos  provenientes  de  la  mala  calidad  de  los  materiales  o
ejecución  deficiente  de  los  trabajos.  La  responsabilidad  del  CONTRATISTA,  incluye  la
conservación, hasta la recepción definitiva de la obra, de aquellas partes para la que se
hayan efectuado las Recepciones Parciales provisionales a que se refiere el Artículo 17,
inciso D).
Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las
construcciones.
ART. 17° -   C - RECEPCION DEFINITIVA  
Transcurrido el plazo de GARANTIA tendrá lugar la Recepción Definitiva que se efectuará
con las mismas formalidades que la Provisoria previa comprobación del buen estado de las
obras y  verificación del  correcto funcionamiento de las  instalaciones,  a  cuyo efecto  se
realizarán las pruebas que el COMITENTE estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o
totalmente las establecidas para la Recepción Provisional.  Si  la obra se encontrase en
condiciones  se  procederá  a  la  Recepción  Definitiva,  dejándose  constancia  en  el  acta
respectiva.
En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección vencido el cual
se procederá a una nueva verificación. Si el CONTRATISTA corrigiere las objeciones en el
plazo acordado, el COMITENTE procederá a recibir la obra de oficio corrigiéndola con su
propio personal o el de terceros y tomarán los fondos necesarios de la GARANTIA, sin
perjuicio de las sanciones que se apliquen en el Registro de Licitadores. 
De las Actas de Recepción deberá entregarse al CONTRATISTA una copia autorizada.
Deberá presentar asimismo:

1. Planos originales,  conforme a obra, con la aprobación de la Repartición Nacional,
Provincial o Municipal que le correspondiere intervenir,

2. Planos de arquitectura (de cada edificio en particular).
3. Planos de estructura.
4. Planilla de cálculo de estructura y aislación hidro-térmica.
5. Planos de instalación eléctrica.
6. Planos de instalación sanitaria.
7. Planos  de  instalación  de  gas  y  todos  aquellos  otros  que por  la  naturaleza de las

estructuras e instalaciones fueran exigibles,
8. Planos de infraestructura conforme a obra de las distintas instalaciones.

ART. 17° - D - RECEPCIONES PARCIALES
La Recepción Provisoria, será una sola, a la terminación total de los trabajos, aun cuando
para su ejecución  hubieran regido plazos parciales,  salvo  que el  Pliego de Condiciones
Particulares  prevea  recepciones  parciales  o  que  el  COMITENTE las  autorice  cuando  lo
considere conveniente.
En  caso  de  Recepciones  Parciales  provisionales,  cumplido  el  plazo  de  garantía
practicarán también fraccionadamente, las Recepciones Parciales definitivas.
ART. 17° - E - DEVOLUCIÓN GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO
El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto
al CONTRATISTA a la firma de la Recepción Provisoria de las obras por el COMITENTE y
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que
corra por su cuenta.
ART. 17° - F - EVALUACION SEGÚN CRITERIOS DE ADJUDICACION
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Finalizada la obra, el COMITENTE podrá efectuar una evaluación de lo realizado siguiendo
el criterio empleado en la adjudicación pero ajustado éste con los valores reales obtenidos
durante los trabajos, la que se comunicará al CONTRATISTA, a la Secretaría de Vivienda y
Ordenamiento Ambiental y al Registro de Licitadores de la Provincia.
ART. 17° - G - RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION
Queda expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras sin
reservas, no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponden, por
incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y
perjuicios  que  le  sean  imputables.  Con  posterioridad  a  la  Recepción  Definitiva,  el
CONTRATISTA se responsabiliza de las obras de acuerdo a las prescripciones del Código
Civil y demás leyes vigentes.

ARTÍCULO 18° - RESCISION DE CONTRATO
ART. 18° - A - RESCISION
En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.
El  COMITENTE,  fijará  los  plazos  de  presentación  del  ofrecimiento  y  podrá  admitirlo  o
desecharlo  sin  que,  en  este  caso,  tengan  dichos  sucesores  derecho  a  indemnización
alguna.
En  caso  de  aceptación  se  exigirá  que  los  sucesores  unifiquen  su  personería  ante  el
COMITENTE.
En  caso  de  quiebra,  liquidación  sin  quiebra  o  concurso  civil  de  acreedores  del
CONTRATISTA, se producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO.
ART. 18° -   B - RESCISION POR EL COMITENTE  
El  COMITENTE  tendrá  derecho  a  la  rescisión  del  CONTRATO,  sin  necesidad  de
intervención judicial en los siguientes casos:

a)  Cuando  el  CONTRATISTA se  halle  culpable  de  fraude,  grave  negligencia  o
contravención  a  las  obligaciones  y  condiciones  estipuladas  en  el  CONTRATO.  b)
Cuando el CONTRATISTA proceda a la Ejecución de las obras con lentitud, de modo
que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a
juicio  del  COMITENTE  no  puedan  terminarse  en  los  plazos  estipulados.  En  tal
supuesto se intimará al CONTRATISTA para que ponga los medios necesarios a fin
de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en el plazo que se
fije,  procediéndose a  la rescisión si  no se adoptase las medidas exigidas en ese
objeto.
c)  Cuando  el  CONTRATISTA se  exceda  del  plazo  en  el  Pliego  de  Condiciones
Particulares  para  la  iniciación  de  las  obras,  a  menos  que  el  CONTRATISTA
demostrase a juicio del COMITENTE que la demora en la iniciación de las obras se ha
producido  por  causas  no  imputables  al  CONTRATISTA  y  ofrezca  cumplir  su
compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado -
En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga o concedida
ésta,  el  CONTRATISTA tampoco  diera  comienzo  a  los  trabajos  en  el  nuevo
plazo fijado, el CONTRATO quedará rescindido.
d) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiere los trabajos por
un plazo mayor de cinco (5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el  abandono o
interrupción sea continuado por el término de treinta (30) días corridos.
e) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el CONTRATO, se asocie
con otros para la construcción o subcontrate sin previa autorización por escrito
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del COMITENTE.
f)  Cuando  el  ritmo  de  Inversiones  previsto  en  el  Artículo  12,  inciso  B).  en  algún
momento resultara inferior a un 20 % de la prevista.
g)  Cuando  el  monto  total  de  las  multas  impuestas  sobrepase  al  15  %  del
importe del CONTRATO actualizado.

ART. 18° - C - CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE
Resuelta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a
continuación señalan:

A) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE
a causa del  nuevo CONTRATO que se celebre para la continuación de las
obras o por la ejecución directa de las mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos mencionados en el incisos a) y c) del Artículo 18,
inciso B) el CONTRATISTA, independientemente del pago de los daños
y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA previsto en el
Artículo 11, inciso F). 
2°) En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA, éste
perderá el fondo de GARANTIA del Artículo 11, inciso F), y responderá
por los daños y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

B) El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o
las  patentes  que  pudieran  amparar  a  materiales,  elementos  o  sistemas
constructivos que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra
rescindida.
C)  El  COMITENTE  tomará,  si  lo  cree  conveniente  y  previa  evaluación
convencional sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales para la
continuación de la obra.
D) Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba,
en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas
y obras inconclusas que  sean recibidas por el fondo de reparos, quedaran
retenidas a la resulta de la liquidación final de los trabajos.
E)  En  ningún  caso  el  CONTRATISTA tendrá  derecho  al  beneficio  que  se
obtuviese  en  la  continuación  de  las  obras  con  respecto  a  los  precios  del
CONTRATO rescindido.

ART. 18° - D - RESCISION POR EL CONTRATISTA
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del CONTRATO, en los siguientes
casos:
a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras,
salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos a que previstos no pudieran evitarse.
b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del CONTRATO.
c)  Cuando  el  CONTRATISTA se vea  obligado por  causas imputables  al  COMITENTE a
suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino
por parte  del  COMITENTE de la  entrega de los elementos o materiales que se hubiere
comprometido
d) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el
Pliego de Condiciones Particulares, más una tolerancia de treinta (30) días, siempre que no
sea posible la iniciación de la obra.
ART. 18° -   E - CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA      
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Producida la rescisión del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el  artículo
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias:

a)  Liquidación a favor  del  CONTRATISTA,  previa  valuación practicada de común
acuerdo con  él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los
importes de los equipos,  herramientas,  instalaciones,  útiles y  demás enseres
necesarios para las obras, que el  COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no
desee retener.

b)  Liquidación  a  favor  del  CONTRATISTA,  del  importe  de  los  materiales  y  partes
componentes acopiadas y las contratadas,  en viaje,  en elaboración o en stock
que  seanrecibidos  y  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra,  a  los  precios  de
contrato.
c) Transferencia, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por
él, para la ejecución de las obras.
d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la
Recepción Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepción Definitiva
una vez vencido el plazo de GARANTIA.
e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados y
Beneficios correspondientes al monto de la obra no ejecutada.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los
enumerados en este artículo.

ART. 18° - F - INVENTARIO
Hecha la  comunicación  respectiva,  el  COMITENTE tomará posesión  de las  obras  en el
estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los
materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra, a
cuyo fin citará al CONTRATISTA para que concurra con antelación e tres (3) días hábiles.
Si  el  CONTRATISTA no  concurriera  a  la  citación,  que  se  le  efectuare  por  telegrama
colacionado, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara,
sin derecho a reclamación alguna labrándose el acta ante Escribano público.
ART. 18° -   G - RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION  
El  CONTRATISTA renuncia  al  ejercicio  del  derecho  de  retención,  tanto  como  sobre  los
materiales y construcciones, tal como lo establece el Art. 11, inciso T del presente Pliego.
ART. 18° -   H -AVALUO  
El avalúo requerido en el artículo 18, inciso C), punto a), se realizará por medio de peritos
nombrados  uno  por  cada  parte.  El  perito  propuesto  por  el  COMITENTE pertenecerá  al
plantel  del  personal  de  la  Municipalidad y  deberá  poseer  incumbencia  profesional  en  la
materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá validez el avalúo efectuado por el
perito propuesto por el COMITENTE.
ART. 18° -   I - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS  
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados
por el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de
trabajos  inconclusos,  materiales,  partes  componentes  o  implementos  inventariados  e
indispensables para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados
no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su
costa, dentro del término de diez (10) días a contar desde la notificación fehaciente que
reciba del COMITENTE. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA,
también dentro de los diez (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el
término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o
implementos,  o  no demoliera  los  trabajos  aludidos,  el  COMITENTE,  podrá proceder,  sin
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necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello
demande al CONTRATISTA.
El  importe  de  la  liquidación  de los  trabajos  ejecutados,  que fueran aceptados tanto  los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados
a precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de
los pagos efectuados a cuenta.
Este  crédito  cuando  la  Rescisión  hubiere  sido  causada  por  el  CONTRATISTA,  quedará
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por
excedente de costo de estos y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del
CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA. Si en el caso
anterior  las  sumas  retenidas  no  bastaran  para  cubrir  los  mayores  desembolsos  y
perjuicios que la Rescisión afecte al  COMITENTE, el  CONTRATISTA deberá abonar el
saldo que por este concepto resulte.
En ningún caso,  incluyendo la  rescisión  fundada en razones de mérito,  oportunidad y/o
conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.
ART. 18° -   J - RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR      
Será  asimismo  causal  de  rescisión  el  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  que  imposibilite  el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera
ejecutado  conforme  a  las  estipulaciones  del  contrato  y  los  materiales  acopiados  que
fueran de recibo, a los precios de contrato.

ARTÍCULO 19° - DISPOSICIONES VARIAS
ART. 19° - A - EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
Si  para  llevar  a  cabo  la  obra  contratada,  fuera  necesario  efectuar  extracciones  o
demoliciones, según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que
demanden los trabajos, estarán a cargo del CONTRATISTA.
Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine
en el Pliego de Condiciones Particulares.
ART. 19° - B - UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES
Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas
o  pudieran  afectar  en  cualquier  forma  obras  existentes,  estarán  a  cargo  del
CONTRATISTA y  se considerarán comprendidas sin  excepción en la propuesta que se
acepta, la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas, modificadas y/o ampliadas.
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad,
tipo y demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio
del COMITENTE.
ART. 19° - C - AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION
El  agua  deberá  ser  apta  para  la  ejecución  de  las  obras,  y  su  consumo como el  de
energía  eléctrica será costeado por el  CONTRATISTA, a cuyo cargo estará el  pago de
todos los derechos por esos conceptos los que no serán reemplazados.
Las  gestiones  necesarias  para  la  obtención  de  los  permisos  correspondientes  en  las
Reparticiones Competentes serán efectuadas por el CONTRATISTA.
ART. 19° -   D - TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS  
Será por cuenta del CONTRATISTA, y en consecuencia deberá incluirse en su Propuesta,
el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se originen en
la construcción de la obra.
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Del  mismo  modo  cualquier  variación  de  las  alícuotas  de  los  impuestos  nacionales,
provinciales y tasas municipales vigentes o a crearse en el futuro, no serán idóneas para
modificar en más el precio final por el que se adjudique la contratación. En todos los casos el
CONTRATISTA comunicará al COMITENTE los pagos que efectúe por dichos conceptos, a
los  efectos  de  que  el  COMITENTE  gestione  por  su  cuenta  las  excepciones  a  que
legalmente  pueda  tener  derecho,  destinando  las  recuperaciones  que  pudieran
obtenerse a la reducción del costo de Inversión.
ART.  19°  -  E  -  INVARIABILIDAD  EN  LOS  PRECIOS  CONTRACTUALES,  GASTOS
GENERALES
Los  precios  estipulados  en  el  CONTRATO  serán  invariables.  Todos  los  gastos  que
demande el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el CONTRATO y para las
cuales no se hubiera establecido ítem en el mismo,  se consideran incluidos entre todos
los precios contractuales.
ART. 19° - F - SISTEMAS PATENTADOS
Los  derechos  para  el  empleo  en  las  obras  de  artículos  o  dispositivos  patentados,  se
consideran incluidos en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, será único
responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso
de reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir
al COMITENTE todos los gastos y costos a que dieran lugar sin perjuicio del pago de todo
otro gasto que ocasione  En caso de Rescisión del CONTRATO,  el  COMITENTE tendrá
derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que hubieseprevisto
utilizar el CONTRATISTA.
Por lo tanto el CONTRATISTA deberá previamente a la utilización en la obra de materiales
o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al COMITENTE las condiciones en que
ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar
las  mismas  condiciones  de  utilización  al  COMITENTE,  en  caso  de  rescisión  de
CONTRATO.
ART. 19° -   G - PLAZOS  
El  cómputo  de  todos  los  plazos  consignados  en  el  presente  Pliego  de  Condiciones
Generales, serán en días corridos a excepción de las disposiciones que en forma expresa,
señalen que se trata de días hábiles.
ART. 19° - H - RECLAMACIONES
Las reclamaciones del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan plazos
en  otras  partes  de  este  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  deberán  ser  interpuestas
dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles  de  producido  el  hecho  que  las  motive,  quedando
obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores,  especies,  etc.,  en un
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo
hiciere perderá su derecho.
ART. 19° - I - SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS
Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
serán resueltas  por  el  COMITENTE,  cuyas  decisiones  serán  definitivas  respecto  de  la
calidad de los materiales y partes componentes,  la solidez y correcta ejecución de las
estructuras y de la interpretación de las normas de mensura.
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas
previamente por escrito ante el COMITENTE. El CONTRATISTA no podrá suspender los
trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo
pena de aplicación de las multas fijadas en los Artículos 12, inciso E) y F), mientras dure la
suspensión, y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras.
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ART. 19° - J - DERECHOS DE PRESENTACION
La presentación de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE
para su aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho de
requerir a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios de ítems e
información que considere conveniente.
ART. 19° - K - COMPETENCIA JUDICIAL
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Trenque Lauquen o los que en el
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta
que por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en
los que indiquen en el CONTRATO, y en los que serán válidas todas las notificaciones
fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales o extrajudiciales, salvo
las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, las
cuales  deberán  ser  efectuadas  en  Moreno  y  9  de  Julio  de  la  ciudad  de  Henderson,
Provincia de Buenos Aires.
ART. 19° - L - ADQUISICION DEL PLIEGO
El  presente  Pliego  y  demás  documentos  de  la  licitación  estarán  a  disposición  de  los
interesados y podrán consultarse en los lugares y precio que indique y fije el COMITENTE.
ART. 19° - M - VERIFICACIONES CONTABLES
El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsa de libros, verificaciones
contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las
tareas, poniendo a disposición del COMITENTE en cualquier momento los elementos que
éste estime necesarios.
ART. 19° - N - CLAUSULA ANTICORRUPCION
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en
cualquier estado dé la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO dar
u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:
a)  Funcionarios  o  empleados  públicos  con  competencia  referida  a  esta  licitación  o
CONTRATO hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
b)  O para  que hagan valer  la  influencia de  su cargo ante  otro  funcionario  o empleado
público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.
c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado
público con la  competencia descripta,  a fin de que estos hagan o dejen de hacer  algo
relativo a sus funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos
en interés de la CONTRATISTA,  directa o indirectamente,  ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores
de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas
conductas ilícitas se producirán aun cuando hubieran consumado en grado de tentativa.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARLES
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ARTÍCULO 1° - OBJETO DE LA LICITACION
El  objeto  de  la  presente  licitación  es  contratar  la  construcción  de  diez  (10)  Viviendas
industrializadas  del  sector  a  desarrollar,  las  que  serán  erigidas  en  las  parcelas
identificadas catastralmente como Circunscripción V - Sección B – Quinta 15 – Manzana
15s, Parcelas: 11 a 20; del Distrito de Hipólito Yrigoyen (119).

ARTÍCULO 2° - BARRIO DE VIVIENDAS
Para la ejecución de las viviendas previstas en la presente licitación, se determinan las
características que constan en Plano Anexo, que comprenden la realización de diez (10)
unidades habitacionales, en construcción industrializada.

ARTÍCULO 3° - SISTEMA DE LICITACION Y MODALIDAD DECONTRATACION
3.1 SISTEMA DE LICITACION
Las presentes obras se licitarán públicamente, utilizando el sistema de doble apertura de
sobres en un único acto.
3.2 CONDICIONES DE LA OFERTA
El oferente deberá cotizar su propuesta por un precio único y total, con expresa exclusión
de toda forma que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mismo.
La oferta deberá incluir, por ese único precio la totalidad de las obrasde la presente licitación
con arreglo a sus fines.
Se  deberá  presentar  toda  la  documentación  que  forma  parte  de  la  presente  licitación,
adaptando  el  prototipo  de  la  presente  al  sistema industrializado  a  proponer,  incluyendo
detalles técnicos correspondientes al sistema (plantas, cortes, vistas, instalaciones, planilla
de carpinterías, detalles técnicos, etc.).
No se aceptarán variantes de proyecto.
La presentación de la propuesta seguirá las pautas establecidas en el  artículo 10, del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
3.3 PROPUESTA ECONÓMICA
La cotización o propuesta económica,  según formulario  C del  presente pliego,  deberá
tener en cuenta, que además:

a)  su  propuesta  debe  corresponder  a  trabajos  completamente  terminados,
conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares y proyectos adjuntos.
b) será el único responsable de los errores en que hubiera incurrido al formular su
oferta.  Por  el  solo  hecho  de  cotizar,  declara  haberse  compenetrado  de  toda  la
documentación de la presente licitación, así como de las características técnicas
de  las  mismas,  no  pudiendo  por  lo  tanto  alegar  posteriormente  dudas  o
desconocimiento al respecto.
c) el importe del presupuesto oficial incluye los gastos directos e indirectos, gastos
generales,  beneficio,  Impuesto  al  Valor  Agregado,  Impuesto  sobre  los  Ingresos
Brutos,  seguros y  honorarios  profesionales  y  demás cargas  fiscales  vigentes,  y
queda establecido que el monto de la oferta a presentar comprende igualmente la
totalidad de dichos conceptos.

3.4 ANALISIS DE PRECIOS
Los análisis de precios unitarios, con desglose de los ítems que conforman la obra, y los
análisis de precios por ítems.
No  se  admitirá  ni  considerará  el  agregado  en  las  propuestas  de  expresiones  que
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impliquen la evaluación de alguno de esos rubros por separado.
El  precio  de  los  ítems  deberá  incluir  todos  los  costos  necesarios  para  la  correcta
ejecución  de  los  trabajos  objeto  de  la  contratación  en  un  todo  de  acuerdo  a  la
documentación Contractual.
3.5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La  totalidad  de  los  recaudos  enumerados  que  deben  contener  los  sobres  N°  1  y  2,
constituyen  un  requisito  esencial  para  la  admisibilidad  de  la  oferta.  La  falta  de
presentación  de  cualquiera  de  ellos,  o  la  realizada  en  forma incompleta  o  deficiente,
implicará el rechazo de la misma.
3.6 ADJUDICACIÓN
La adjudicación recaerá sobre la propuesta más ventajosa, siempre que se ajuste a las
Bases y Condiciones de la Licitación.
Cuando se disponga la adjudicación a un proponente cuya oferta no sea la de menor
monto  el  D.E.  deberá  motivar  las  razones que inducen a  dicha decisión,  teniendo en
cuenta las bases y condiciones de la Licitación. Dichas razones pueden ser:  técnicas,
económicas y/o de calificación de las empresas.
En caso de presentarse solo una propuesta, la misma podrá aceptarse y adjudicarse, por
resolución fundada, siempre que del estudio que se realice resultado conveniencia de la
misma.
El acto de adjudicación será notificado a todos los oferentes precalificados.
Las impugnaciones a la adjudicación que eventualmente se presentaren, tramitarán por
expediente por separado, formado con las copias pertinentes, sin interrumpir el trámite,
del principal, aplicándose con carácter supletorio las normas de la Ordenanza General
3.7 SISTEMA DE CONTRATACION
Se contratará por el sistema de ajuste alzado.

ARTÍCULO 4° - PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO DE EJECUCIÓN
Y CONSULTAS:
El Presupuesto Oficial que se establece para las obras de la presente licitación, es de
Pesos Siete millones quinientos sesenta mil con cero centavos ($7.560.000,00).
El Plazo de Ejecución de la obra objeto de la presente licitación es de ciento ochenta días
corridos (180).
La Capacidad Técnico Financiera mínima necesaria es de Pesos Siete millones quinientos
sesenta mil con cero centavos ($ 7.560.000,00).
Capacidad  Financiera:  pesos  nueve  millones  setenta  y  dos  mil  con  cero  centavos
($9.072.000,00)
Los plazos de ejecución aquí estipulados incluyen los días de lluvia previstos dentro del
régimen normal de la zona. Por tal motivo, solamente se, reconocerán a los fines de la
ampliación de dichos plazos los que excedan los mismos.
Para el  reconocimiento de la ampliación del  plazo,  el  Contratista deberá presentar los
comprobantes oficiales donde conste que las lluvias han sobrepasado el régimen normal
(Servicio  Meteorológico  Nacional  o  Fuerza  Aérea).  La  inspección,  por  comparación
mensual  con  la  planilla  de  régimen  pluviométrico  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,
determinará si  corresponde o no la ampliación contractual,  previa  determinación de la
incidencia  correspondiente,  de  acuerdo  al  artículo  27  del  presente  pliego  y  a  la  Ley
Provincial 6021.

ARTÍCULO 5° - CONTENIDO DE LOS SOBRES :
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El Sobre N°1 contendrá los elementos enumerados en el artículo 10° del Pliego de Bases y -

Condiciones Generales, ordenados en carpetas rotuladas de acuerdo al siguiente orden: 
1) Carpeta N°1: punto a).
2) Carpeta N°2: puntos del b) al e) inclusive.
3) Carpeta N°3: puntos f) al m) inclusive.
El Sobre N°2 por su parte contendrá los elementos enumerados en el artículo mencionado
ordenados de la siguiente manera:
1) Carpeta N°4: puntos a) y b).

ARTÍCULO 6° - ADQUISICION DE LOS PLIEGOS. CONSULTA Y CIRCULARES.

Los pliegos de la presente licitación podrán adquirirse desde el día 22 de Mayo de 2017 y
hasta el  día 02 de Junio  de  2017  inclusive, de 7.00 hs. a 12.00 hs. en la Oficina de
Ingresos Públicos.-

El valor de este pliego de bases y condiciones se fija en la suma TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CTVOS.- ($ 3842,50-).

Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos, hasta el día
07 de junio  de 2017. Las Circulares podrán ser emitidas hasta el día 13 de junio de 2017.
El pliego completo de la licitación podrá ser consultado en la Dirección de Obras Públicas
de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

ARTÍCULO 7° - RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Los PROPONENTES presentarán sus ofertas en la Oficina de Compras de la Municipalidad,
sita en calle Moreno y 9 de Julio de la ciudad de Henderson, hasta las 10.30 horas del día 16
de junio  de 2017 en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, Moreno y 9
de Julio – Henderson, procediéndose a la apertura de las ofertas el día 16 de junio  de 2017
a las 11 horas.

Las  ofertas  se  presentarán  en  sobre  o  paquete  denominado  "SOBRE  ENVOLTORIO"
cerrado  y  lacrado,  con  el  nombre  del  proponente  y  la  única  inscripción:  "LICITACIÓN
PÚBLICA  PARA  LA  EJECUCION  DE  10  VIVIENDAS  del  Programa  Bonaerense  II  -
“SOLIDARIDAD”, EN EL PARTIDO DE HIPÓLITO YRIGOYEN".
El sobre o paquete arriba mencionado deberá contener los sobres N°1 y N° 2 según lo
indicado en el artículo 10° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el artículo 5° del
presente Pliego.

ARTÍCULO 8° - APERTURA DE SOBRES.
En el lugar, día y hora fijado para la apertura de sobres, o el día hábil inmediato siguiente
de  la  misma hora  si  aquél  fuera  declarado  feriado  o  de  asueto  administrativo,  se  dará
comienzo al acto de apertura de sobres.
Se abrirán los sobres N° 1 de las propuestas y de su contenido se dejará constancia en
el Acta.
Cerrado el acto de apertura del sobre n° 1, a aquellos proponentes que cumplieron con  todos
los recaudos exigidos para el sobre n° 1, se les procederá a abrir en el mismo acto, el
sobre n° 2, dejándose constancia en el Acta de su contenido y propuesta.
Una vez iniciado el acto, este no podrá ser interrumpido por motivo alguno.
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Todos los oferentes tendrán derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que
sean procedentes, pura y exclusivamente con respecto al acto de apertura.
No  se  admitirá  la  formulación  de  observaciones  o  impugnaciones  referidas  a  otras
ofertas,  las que podrán efectuarse dentro del plazo de vistas previsto en el  artículo
100 del presente pliego, y previa constitución de garantía o caución conforme lo previsto
en el mismo artículo del presente pliego.
En el Acta a labrarse con motivo de la apertura de sobres, se establecerá un número a
las ofertas presentadas, por orden de su apertura, y se dejará constancia de los siguientes
extremos:

a) Número y denominación de la licitación.
b) Día y hora de comienzo del acto.
c) Nombre de los oferentes.
d) Número de orden asignado a cada propuesta.
e)  Forma  e  importe  de  la  garantía  de  mantenimiento  de  oferta  presentada  o  de  su
ausencia en su caso.
f)  Deficiencias  o  incumplimientos  que  se  observen  por  la  Municipalidad  en  las  ofertas
presentadas, y que determinen el rechazo de las mismas en el acto de apertura. 
g) Los importes cotizados por cada proponente.
h) Eventuales observaciones al acto formuladas por algún proponente, con la respectiva
individualización de quien las hubiere formulado.
El  Acta  será  leída  y  suscrita  por  los  funcionarios  actuantes  y  los  oferentes  o  sus
representantes legales que desearen hacerlo.
Copia del acta será suministrada a los oferentes que lo soliciten, dentro de los dos (2) días
contados a partir del acto de apertura.
La  totalidad  de  los  recaudos  enumerados  que  deben  contener  los  sobres  N°  1  y  2,
constituyen un requisito esencial para la admisibilidad de la oferta. La falta de presentación
de cualquiera de ellos, o la realizada en forma incompleta o deficiente, implicará el rechazo
de la misma.
Cuando la omisión pudiera advertirse sin lugar a dudas en el acto de apertura, la propuesta
será rechazada y devuelta al proponente en ese mismo acto, sin más trámite.
Aquellas declaradas admisibles estarán sujetas a una nueva revisión, pudiendo procederse
a  nuevas  desestimaciones  en  caso  de  verificarse  incumplimientos  u  omisiones  que
constituyan causal de rechazo o inadmisibilidad de la oferta, aún con posterioridad apertura
del sobre nro. 2, y hasta que se decida la adjudicación de la obra.

ARTÍCULO 9  0  -   CAUSALES DE EXCLUSION:      
En el acto de apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes que no incluyan
en el Sobre N°1 de su propuesta los puntos a) al m), y/o no presenten la documentación
requerida según Art. 3 del presente Pliego en el Sobre n° 2.
Asimismo, serán excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:
a) Estuvieran calificados por el Comitente con concepto inferior a normal o con calificación
"Malo", "Regular" o similar. En los casos en que dos o más Empresas formen una Sociedad
accidental para acceder a la Licitación, salvo que ya estuvieran calificados con ese carácter,
cada una de ellas deberá cumplir este requisito.
b)  Sobre la base de lo declarado en el Formulario "B" y no cumplan con lo establecido en el
apartado 2.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generalesdel presente.
c)  Sobre la base de los balances y documentación presentada no cumplan con lo establecido
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por el apartado 5° del Pliego de Bases y Condiciones Generales del presente. 
d)  Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
e)  Falsearan las informaciones suministradas.
f)  La existencia de enmiendas, testados, entrelineados, en partes esenciales de la oferta, que
no hayan sido salvadas al pie con firma del oferente y del Representante Técnico.
g)  Las ofertas que se aparten de las cláusulas establecidas en el presente pliego, superen el
monto del presupuesto oficial o establezcan condiciones incompatibles con el mismo.
La omisión de firmas del proponente y representante técnico en el pliego, del comprobante
de compra del mismo (contenidos en la Carpeta 1) y la solicitud de admisión (Formulario
A) podrán ser suplidos durante el acto licitatorio.

ARTÍCULO 10° - APERTURA DE LOS SOBRES N° 2:  
Una  vez  efectuada  la  pre-selección  de  los  oferentes  en  la  apertura  de  acuerdo  a  lo
establecido en el primer párrafo del artículo 9° del presente pliego para el Sobre N°1, se
procederá en el mismo acto a la apertura de los Sobres N°2 de los proponentes habilitados
lo que se comunicará a todos los participantes de la licitación.
Verificada alguna de las causales de exclusión de acuerdo a lo establecido en el primer
párrafo  del  artículo  9°  del  presente  pliego,  para  los  Sobre  N°  1  y/o  2,  se  hará
constar en el  acta  correspondiente y se procederá a la devolución de las propuestas de
las firmas excluidas y en  caso  de  ausencia  de  sus  Representantes  o  de  negativa  a
recibirlo, se remitirán por correo certificado, con aviso de recepción, dejando constancia
de ello en el acto.

ARTÍCULO 11° - IMPUGNACIONES:
Concluido el acto de apertura, se podrán efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de
las propuestas, para lo cual se establece un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados a
partir del día siguiente del acto de apertura.
Cumplido el plazo establecido no se aceptarán más impugnaciones o reclamos.
Se  establece  como  presupuesto  formal  para  la  admisibilidad  de  la  presentación  de
cualquier tipo de impugnaciones - tengan éstas la forma de recurso, reclamo, observación o
cualquier otro modo de petición -, la constitución de un depósito en caución por la suma de
cinco mil pesos ($ 5.000). El mismo será realizado en la Tesorería Municipal y, en su caso,
reintegrado  al  impugnante  si  la  impugnación  prospera  total  o  parcialmente.  En  caso
contrario, el depósito quedará perdido para el proponente en favor de la Municipalidad.
De las impugnaciones se dará traslado a los oferentes impugnados por el término de dos
(2) días hábiles al  solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten,
dentro de dicho plazo, lo que estimen pertinente respecto de la impugnación.
Queda establecido  que no podrá  acompañarse  en  tal  oportunidad documentación  que
debió ser presentada en el sobre correspondiente.
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedará
concluido el  período de vistas e impugnaciones.  Las actuaciones quedarán reservadas
para su evaluación por la Comisión respectiva.

ARTÍCULO 12° - ESTUDIO Y EXCLUSION DE OFERTAS:
Una vez concluido  el  plazo  establecido  en  el  artículo  precedente,  se  llevará  a  cabo el
estudio  de  la  documentación  contenida  en  los  Sobres  N°1  y  2  de  los  proponentes
habilitados,  verificándose que  la  misma  esté  completa  y  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo
establecido en los artículos 5°,  10° y  10° inciso E) del Pliego de Bases y Condiciones
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Generales y el  artículo 9° del presente pliego. Se designará a este efecto una Comisión
Técnica  Evaluadora  que  realizará  dicho  estudio  de  acuerdo  a  las  pautas  antedichas  y
responderá las eventuales impugnaciones que se hubieren producido.
Las ofertas de aquellos proponentes que no cumplan satisfactoriamente con las exigencias
antes mencionadas serán excluidas.
Dicha  Comisión  emitirá  un  informe  que  contendrá  un  pormenorizado  estudio  técnico
económico y legal de cada una de las propuestas que estén en condiciones de ser
preadjudicatarias y establecerá un orden de conveniencia.
La oferta más conveniente será aquella que esté en un todo de acuerdo con las exigencias
contenidas en el  pliego licitatorio, conforme las previsiones establecidas en la legislación
vigente.  Este informe será elevado al  Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas,
Subsecretaría  de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, a los  fines de obtener la
segunda  No-Objeción  (Financiera)  al  procedimiento  de  licitación.  Cumplimentado  lo
precedente, el  Departamento Ejecutivo Municipal  procederá a la adjudicación,  acto que
también resolverá las eventuales impugnaciones que se hubiesen producido.

ARTÍCULO 13° - MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:
La propuesta se considerará firme y válida por un término de sesenta (60) días a contar
desde  el  acto  de  apertura  de  licitación.  De  no  mediar  desistimiento  por  escrito  del
Proponente antes de su  vencimiento, se prorrogará automáticamente por treinta (30) días
más.

ARTÍCULO 14° - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO:  
Dentro de un plazo de diez (10) días, a contar desde la notificación de la  adjudicación, el
adjudicatario deberá presentar ante Secretaria de Obras y Servicios Públicos, además de lo
exigido en el artículo 11°, inciso F)del Pliego de Bases y Condiciones Generales para su
consideración y aprobación la siguiente documentación por triplicado.
A) Plan de Trabajos y Curvas de Inversiones y conforme a lo establecido en el artículo 28°
de la Reglamentación de la ley 6021.
Método del diagrama de Gantt: En este caso el Contratista presentará por separado la
siguiente documentación:
1) Plan de trabajos y curva de inversiones:
El plan de trabajos por el diagrama de barras deberá indicar el desarrollo de cada ítem del
presupuesto, sin agruparlos.
Deberá consignarse en el porcentaje mensual a ejecutar de cada ítem con relación al total
del mismo.
Se indicarán los montos mensuales ,y acumulados de certificación en concepto de obras
que resultaren de la sumatoria de los valores que surjan de la aplicación de los porcentajes
expresados en el diagrama de barras por cada ítem.
Sobre estos datos se definirá sobre el mismo gráfico la curva de inversiones.
2) Modificaciones de obra:  
a) Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por el artículo 37 de la
Ley 6021, serán adicionadas al plazo contractual original, confeccionándose un nuevo plan
de Trabajos en el que se adecuará el ritmo de ejecución del ítem a la prórroga acordada. 
b)  En  los  casos  en  que  deban  ser  fijados  nuevos  plazos  como  consecuencia  de  la
realización  de los trabajos adicionales, aquellos se determinarán de acuerdo alas normas
siguientes: 

b1)  Cuando  los  trabajos  adicionales  deban ser  efectuados como consecuencia  de
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modificaciones en el proyecto original, se seguirá el procedimiento establecido en el
punto a). 
b2)  Cuando se trate de trabajos adicionales que no interfieran la ejecución de la
obra original, los plazos serán computados a partir de la fecha en que se ordene su
comienzo, con independencia del plazo fijado para la realización de aquella.
b3) Cuando se trate de trabajos adicionales que interfieran la ejecución de la obra
original, se considerará su plazo en la misma forma que se indica en el punto anterior.

Asimismo, se determinará por separado la alteración que los mismos producirán en la
marcha  de la obra, con el fin de fijar la prórroga de plazo que pueda corresponder. Esta
última se ajustará a lo establecido en el punto a).
c) Para los adicionales contemplados en los puntos b-2) y b-3) deberá confeccionarse un
Plan de Trabajos específicamente referido a los mismos.
3) Incumplimiento del Plan de Trabajos.,  
Cuando la documentación se hubiera presentado según 1) y los trabajos se atrasen en
más de un 5%, la Inspección podrá intimar por orden de servicio a su regularización en plazo
que estime conveniente.
El comitente podrá exigir el ajuste, adecuación o modificación del Plan de Trabajos, lo que
será notificado al adjudicatario, el que deberá adecuarlo en el plazo de tres (3) días.
Esta  modificación no generará derecho alguno al  adjudicatario  ni  el  pago de gastos o
indemnizaciones por tal motivo.
Si transcurrido dicho plazo no se efectuara observación alguna sobre tal documentación, la
misma se considerará aprobada.
Se presentarán tres planes de trabajo de acuerdo al siguiente detalle:
a)  Viviendas,  obras  varias,  infraestructura  básica  propia  del  conjunto  e
infraestructuracomplementaria.
b) Infraestructura de nexo al conjunto y obras complementarias de la misma. 
c) Equipamiento.
La  sumatoria  de  las  inversiones  (Curva  contractual)  producidas  en  cada  período  de
Certificación, desde la iniciación hasta la terminación de obra, deberá mantenerse dentro de
un área limitada por una curva superior 1 y otra inferior II esta gráfica resultará del plan de
barras aprobado por el Comitente, y se considerará admisible siempre que esté contenida
dentro del área mencionada.
No se penalizará ningún ritmo de inversión que sea compatible con ésta área.
Si en algún momento, por aumento del ritmo de obra se superara la curva máxima del área,
el  Comitente  podrá  a  su  sólo  juicio,  abonar  el  porcentaje  que  esté  por  encima  de  los
previstos para ese periodo. No obstante, no constituye para el Comitente ninguna obligación
ese porcentaje de exceso en el período previsto. El Contratista no podrá reclamar intereses
por dicho porcentaje no abonado en el período correspondiente. 
En caso de disminución del ritmo de obra por debajo de la Curva mínima del área el
Comitente penalizará  al  Contratista  mediante  la  aplicación  del  artículo  31°  del
presentePliego de Condiciones Particulares.
B) Planos de niveles naturales y de proyecto.
C) Plano de replanteo general y particular.
D) Memoria de cálculo y plano de fundaciones y de estructura.
E) Planimetría del Conjunto Habitacional, con la localización del área destinada a obrador e
indicación de la secuencia de ejecución de vivienda e infraestructura, según Planilla N° 1
(Programa de Avance de Obra de Vivienda).
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a) Memoria Técnica del Programa de Avance de la Obra de Vivienda. Esta memoria deberá
explicar los criterios utilizados para la confección de dicho programa; agregando además,
el equipo y la mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.
b) Programa de avance de la obra de vivienda, según modelo e instrucciones obrantes en
"FORMA DE  PRESENTACION  DE  PLAN  DE  TRABAJOS".  En  el  programa  se  deberá
identificar  claramente  cada  unidad  de  producción  (por  el  número  de  viviendas  que  la
integran).
c) El adjudicatario deberá presentar nuevos programas de avance de obra de cada una de
las obras de infraestructura cuando en el programa de avance de vivienda (a que se
refiere  el  punto  precedente)  se  haya  introducido  modificaciones  respecto  del  Plan  de
Trabajos  de  viviendas  aprobado  por  la  D.O.P.  Lo  expresado  anteriormente  se  hace
extensivo también al plan de avance de obra de conjunto (viviendas, obras varias y de
infraestructura) cuando la D.O.P. considere necesaria su nueva presentación.

ARTÍCULO 15° - CONTRATACIÓN:
El  adjudicatario  deberá  concurrir  dentro  de  los  treinta  (30)  días  de  comunicada  la
adjudicación  para  suscribir  el  Contrato  respectivo,  siempre y  cuando la  totalidad de la
documentación a que se refiere el artículo anterior haya sido aprobada por la  D.O.P.

ARTÍCULO 16° - FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la firma del Contrato, se labrará
entre el Contratista y la D.O.P.., la correspondiente Acta de Iniciación y Replanteo que será
firmada  por  el  Inspector  de  la  Obra  y  el  Representante  Técnico  de  la  Contratista.  La
realización  de  dicho  acto  será  notificado  al  contratista  en  forma  fehaciente y  con  una
antelación de dos (2) días corridos a su realización.
A partir  del  día posterior a la fecha prevista para la realización del Acta de Iniciación y
Replanteo comenzarán a contarse los plazos que establece el presente Pliego para la
ejecución de la obra.
Cada día de retraso en la  suscripción del  Acta de Iniciación y Replanteo por  parte  del
Contratista, será penada con una multa de acuerdo a lo previsto en el artículo 12°, inciso E)
del Pliego de Condiciones Generales, quedando facultada la Municipalidad para labrar el
Acta  de  Iniciación  y  Replanteo  con  la  firma  del  Inspector  de  la  Obra  y  la  de  un
representante de la Dirección de Asuntos Legales, contándose a partir de esta fecha el
Plazo Contractual.

ARTÍCULO 17° - DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA:  
Será por cuenta y cargo del Contratista:
a)    Confeccionar  toda  documentación  de  proyecto  expedida  por  los  Organismos
competentes (Dirección Provincial de Hidráulica, Municipalidad, empresas concesionarias de
servicios públicos,  etc.)  y presentar tres (3) copias a la D.O.P. de los planos aprobados
dentro de los sesenta (60) días de iniciada la obra.
b)   Registrar la obra en el Colegio de Ingenieros o Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires antes del inicio de la misma, haciéndose pasible al Contratista, en caso de
incumplimiento de una multa equivalente al 0,07% del monto total de Contrato por cada día
de atraso.
c)    Toda otra documentación exigida en el artículo 17° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Todas las  obligaciones antes  mencionadas a  cargo del  Contratista  incluyen el  pago de
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Honorarios  Profesionales, gastos, derechos, estampillados, etc. que se originen por estos
conceptos exceptuando donde se indique lo contrario.
El importe de la documentación aquí detallado, a cargo del Contratista, se consignará en el
formulario correspondiente.
Las multas mencionadas tendrán carácter preventivo, por lo tanto su importe será devuelto
al Contratista junto con la Recepción Provisoria siempre y cuando éste dé cumplimiento a
dichas obligaciones y las mismas no generen extensión del plazo de obra por culpa del
Contratista.

ARTÍCULO  18°-  CERTIFICACIONES,  FORMA  DE  PAGO  Y  REDETERMINACION  DE
PRECIOS:
La Certificación de los trabajos contractuales ejecutados se hará mensualmente y según lo
establecido en el Capítulo VII de la Ley 6021.
El  pago del certificado será efectuado por la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, una vez
recibidos los fondos del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, dentro de
los treinta (30) días, plazo que comenzará a contarse a partir de la firma del mismo por el
funcionario autorizado al efecto. Si el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires incurriere en mora, la misma no perjudicará al Contratista y este tendrá derecho a
percibir intereses moratorios contándose los plazos para el pago de los mismos desde la
fecha  que  para  cada  acto  se  consignan,  sin  necesidad  de  constituir  en  mora  a  la
Municipalidad ni de formular reserva alguna.
El plazo de treinta (30) días fijado comenzará a computarse desde la fecha de la firma del
certificado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Hipólito
Yrigoyen y el visado Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, lo que sea
posterior.

ARTÍCULO 19° - OBRAS CONEXAS:
El  comitente  podrá  ordenar  la  ejecución  de  tareas  conexas  o  complementarias  a  las
previstas en los distintos ítem, estén o no contempladas en el presente pliego, pero que
resultaren necesarias o convenientes para la realización de los objetivos de la contratación.
Dichas  tareas  deberán  ser  cotizadas  por  la  contratista  y  su  valor  será  el  que  se
establezca de acuerdo al mecanismo dispuesto por la ley 6021.

ARTÍCULO 20° - TRIBUTOS:  
El Proponente absorberá en su propuesta la totalidad de los tributos vigentes a la fecha
de firma del Contrato.
También será por cuenta del Contratista y en consecuencia deberá incluirlo su propuesta, el
pago de todas las tasas,  patentes,  regalías y derechos que se originen  a partir de la
contratación de la obra.

ARTÍCULO 21° - OCUPACION DE MANO DE OBRA Y REALIZACION DE LOS TRABAJOS:
La contratista deberá dar estricto cumplimiento a las leyes nacionales 19587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y  24557  sobre Riesgos del Trabajo  y las normas, reglamentarias
sobre la materia, tránsito y medio ambiente.
Todos  los  obreros  deberán  estar  asegurados  por  cuenta  del  contratista  en  la  ART que
corresponda, debiendo presentar a la Municipalidad dentro de los diez (10) días corridos de
iniciados los trabajos, las constancias respectivas de:
           a) Listado del personal dado de alta en la ART, firmado por el representante técnico
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b)  Copia  autenticada  del  contrato  vigente  con  la  ART  y  constancia  de  pago
actualizada.
En caso de no hacerlo se suspenderá la obra mientras dure el incumplimiento, sin
interrumpir el plazo contractual.
El seguro deberá extenderse durante la totalidad del plazo contractual. En caso de
ampliaciones de plazo, deberán ajustarse las pólizas al nuevo plazo.
En el curso de la obra, el Contratista se ajustará íntegramente a la documentación
contractual y a las indicaciones de la inspección.
No se reconocerá ningún trabajo que no se haya ordenado expresamente en forma
precisa y por escrito de autoridad competente.

ARTICULO 21º-1 CONTRATACION DE MANO DE OBRA:
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA CONTRATAR MANO OBRA LOCAL

ARTÍCULO 22° - PLAZO DE GARANTÍA:  
El Plazo de garantía de las obras será de doce (12) meses para las obras de vivienda.
Asimismo,  el  Contratista  deberá  ajustarse  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Bases  y
Condiciones Generales (artículo 17° B)).

ARTÍCULO 23° - INSTRUMENTAL A CARGO DEL CONTRATISTA:
El Contratista deberá disponer, permanentemente en el obrador, el instrumental necesario
para  que la  Inspección  pueda efectuar  en  todo momento  las  operaciones de replanteo,
nivelación y medición que estime conveniente.
Mantendrá  en  buenas  condiciones  el  señalamiento  del  replanteo,  materializado  con
elementos fijos a los que pueda recurrir fácilmente.

ARTÍCULO 24° - SEGUROS:  
El Contratista deberá proceder a la contratación del Seguro contra incendio por el monto de
la obra contratada y de Responsabilidad Civil contra Terceros sin límite por los trabajos a
ejecutar y por los vehículos que entregue para la inspección. Además se acreditará tal
disposición  al  labrarse  Acta  de  Inicio  de  la  obra  mediante  la  presentación  de  la
documentación pertinente, manteniendo su vigencia durante la ejecución de la obra y hasta
la Recepción Definitiva de la misma.
Cuando la garantía de ejecución de Contrato y fondo de reparos se implemente en póliza de
seguro de caución o fianzas, deberán contener la cláusula de liso, llano y principal pagador.

ARTÍCULO 25° - LIBROS DE OBRA:
El Contratista proveerá a la Inspección dos libros de por lo menos treinta (30) hojas foliadas
en original y dos copias, que se destinarán al asiento de las órdenes servicio y Notas de
Pedido  respectivamente.  También  deberán  proveerse  a  la  Inspección,  las  carpetas
necesarias  para  encuadernar  la  documentación  de  obra  y  cualquier  otro  elemento
necesario para ejecutar las tareas administrativas de la SO y SP.

ARTÍCULO 26° -DEL CONTRATO DE LAS OBRAS:  
a) Representante Técnico:Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista designara la o
las  personas  que  ejercerán  su  representación  con  las  mismas  atribuciones  y
obligaciones que sele han conferido a él.
Esta  representación  deberá  ser  técnica  y  permanente  en  obra.  Los  honorarios
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correspondientes del Representante Técnico estarán a cargo del Contratista.
b)Supervisión General e Inspección:,  La inspección estará a cargo del Personal profesional
del  Comitente, que designará la cantidad necesaria para el correcto control de la calidad
de  los  trabajos;  éste  efectuará  conjuntamente  con  el  Representante  Técnico  de  la
Empresa,  la  medición  de  la  obra  posterior  y  confección  de  los  Certificados.  Dichos
Certificados de obra  serán  suscritos  conjuntamente  por  el  Representante  Técnico  y  la
Inspección.  ElMinisterio  del  Interior,  Obras  Públicas  y  Viviendas,  Subsecretaría  de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, ejercerá las funciones de supervisión y visará
los certificados de avance de obras conformados por el Comitente.

ARTÍCULO 27° -LOCAL PARA LA INSPECCION Y CARTEL DE OBRA:  
El Contratista suministrará en el Obrador, por su cuenta, las comodidades necesarias para
la Inspección y supervisión; según lo especificado en el presente Pliego.
Deberá estar en  condiciones de utilizarse dentro de los veinte (20) días corridos de la
fecha  de  la  firma  del  Acta  de  Iniciación  de  la  Obra  y  deberán  mantenerse  hasta  el
momento de procederse a la Recepción Provisoria de las obras.
Esta oficina podrá ser construida sobre un elemento móvil  con todas las comodidades y
servicios necesarios para el confort de la Inspección (computadora, impresora, electricidad,
internet, telefonía, sanitarios, etc.). 
EL CONTRATISTA se hará cargo del pago de las tarifas eléctricas y telefónicas y demás
gastos que eroguen sus instalaciones.
La provisión de mobiliario y enseres contemplados, será convenida oportunamente con la
Inspección,  no  obstante  El  CONTRATISTA  al  inicio  de  las  obras  deberá  entregar  al
COMITENTE  los  insumos  necesarios,  los  cuales  deberán  ser  nuevos  y  quedarán  en
propiedad de COMITENTE una vez terminadas las obras.
La  entrega  de  todos  los  elementos  al  igual  que  el  mantenimiento  de  oficina  para  la
INSPECCION  como  también  la  mano  de  obra  y  movilidad  detalladas,  se  consideran
incluidos en el Rubro de Gastos Generales.
El  Contratista  colocará,  antes del  cobro del  primer certificado,  en lugar  de fácil  visión o
donde  indique  la  Inspección  el  Cartel  o  Carteles  de  Obra  del  tipo,  dimensiones  y
materiales especificados en el plano incluido en la documentación de la obra.

ARTÍCULO 28°- JORNALES:  
El Contratista deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 14° C) del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO   29° - DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:  
Terminados  los  trabajos  y  antes  de  solicitar  la  Recepción  Provisional,  el  Contratista
presentará en la D.O.P. y por nota, la documentación conforme a obra correspondiente a lo
ejecutado, la que deberá haber sido aprobada previamente por la Inspección.
Estos  planos  se  presentarán  dibujados  en  tela  transparente,  acompañado  de  dos
(2) copias heliográficas de los mismos.
Las  medidas  se  acotarán  utilizando  el  sistema  métrico  decimal  y  las  leyendas  en
castellano. La escala de los planos será la que oportunamente indique la Inspección.
Cuando  en  la  aprobación  de  algunos  trabajos  (como  las  instalaciones)  deban
intervenir otros Organismos, se presentarán los planos conforme a obra, aprobados
por dichos Entes.
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ARTÍCULO 30° - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES:  
Las  obras  de  instalaciones  internas  de  viviendas,  deberán  ser  inspeccionadas  y
aprobadas  por  los  Organismos  competentes  (Dirección  Provincial  de  Hidráulica,
empresas concesionarias de servicios públicos,  etc.).  Por  lo  tanto corresponderá al
Contratista  solicitar  en  término  todas las  inspecciones  exigidas  por  las  Normas  y
Reglamentaciones vigentes de cadaa uno de los mencionados Entes
Se  efectuarán  Certificados  de  Obra  sobre  los  trabajos  previamente  aprobados  por  las
inspecciones de los organismos correspondientes. Asimismo, sólo recepcionará provisional y
definitivamente,  aquellas  obras  que  previamente  hayan  cumplimentado  con  todos  los
requisitos exigidos por esos organismos.
Las obras de infraestructura, de nexo y/o complementarias deberán estar terminadas, un
mes antes de la finalización de las viviendas
Todos los derechos, tasas, etc. que se originen por estos conceptos estarán a cargo del
Contratista.

ARTÍCULO 31° - PAGO DEL CERTIFICADO EN CASO DE ATRASO CON RESPECTO AL
AVANCE DEOBRA PREVISTO:
Sobre  cada  Certificado  de  Obra,  cuando  el  Avance  físico  real  ejecutado  sea  menor  al
previsto por la curva establecida en la CURVA DE INVERSION FINANCIERA se practicará
en concepto de Penalización (P) por atraso una deducción cuyo porte será igual  al  que
resulte de la aplicación de la siguiente fórmula donde:
P=C
C=(p-r) M
Donde:
P= Porcentaje de obra programado al mes considerado
r = Porcentaje de obra ejecutado al mes considerado.
M = Monto Básico Contractual multiplicado por el porcentaje de obra programado parcial
(del mes considerado).
Dicha penalización se aplicará dentro de los 60 días posteriores a la fecha de aprobación del
Certificado  del  mes  considerado,  una  vez  incorporados  al  cronograma  de  obra  las
ampliaciones de plazo a que hubiere lugar por factores climáticos y otras causas.
Vencido este término se aplicará la penalización correspondiente, aun cuando estuviere en
trámite de aprobación una ampliación de plazo que afecte al período a penalizar.
El importe de la penalización se deducirá del Certificado inmediato posterior a la fecha en
que la D.O.P.,le hubiere calculado y comunicado al -Contratista.
Cuando una ampliación del plazo de obra afecte un período ya penalizado, el reintegro que
por  esta causa pudiere corresponderle al Contratista, será actualizado mediante el índice
referido a la fecha en que se produjo la deducción.

ARTÍCULO 32° - SUBCONTRATACION.  
El contratista podrá subcontratar determinados rubros de la obra, identificando previamente
al  subcontratista  ante  el  Organismo  Jurisdiccional,  quién  deberá  autorizarlo,  lo  que  no
eximirá  al  contratista  de  sus  responsabilidades  tanto  laborales  como  contractuales,
impositivas y provisionales, no estableciéndose relación directa entre el subcontratista y el
organismo jurisdiccional.
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PROGRAMA BONAERENSE II - “SOLIDARIDAD”
BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

Forman parte del presente Pliego.

1.-DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
1.1.-Las  Presentes  bases  Generales  fijan  el  marco  dentro  del  cual  se  licitarán,  se
adjudicarán, se contratarán, se ejecutarán y se recepcionarán las obras.
1.2.- El contenido y alcance de estas bases Generales se complementarán con los Pliegos
que se establezcan en cada jurisdicción. En ningún caso estos Pliegos se opondrán a lo que
aquí se determina.
2.- DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
2.1.-  Las  contrataciones  se  realizarán  por  Licitación  Pública  salvo  cuando  ante  la
indisponibilidad de terrenos deba recurrirse a Entidades Intermedias que sí los poseen, en
ese caso se podrá llamar a Compulsa Pública de Precios. Dichas Entidades Intermedias
(cooperativas,  sindicatos)  deberán  estar  legalmente  constituidas,  demostrar  una
inobjetable trayectoria y poseer la solvencia patrimonial y técnica suficientes para asegurar
que la obra se ejecute en tiempo y forma.
2.2.-  La  modalidad  de  contratación  será  por  ajuste  alzado.  Los  proponentes  deberán
ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa exclusión de toda otra forma
que implique la necesidad de un cálculo para llegar a dicho precio total. Es obligación del
oferente la ejecución de la totalidad de las obras detalladas en el proyecto por ese  único
precio
2.3.- El proceso de llamado a licitación garantizará la máxima participación de los oferentes
en un pié de igualdad.
2.4.-  Los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas  darán  cumplimiento  a  los  Estándares
Mínimos de Calidad para Vivienda de Interés Social.
3.-DE LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO
3.1.- Los Pliegos deberán definir con absoluta claridad las condiciones que deberán reunir
las  ofertas  que  se  considerarán  válidas  a  los  efectos  de  la  adjudicación.  De  la  misma
manera,  el  procedimiento  en  base  al  cual  se  decidirá  la  adjudicación  deberá  estar
explícitamente establecido en los pliegos
3.2.-  El  Organismo  Jurisdiccional  podrá  rechazar  todas  las  propuestas  sin  que  ello
signifique crear derechos a favor de los proponentes ni obligaciones a su cargo.
3.3.- Decidida la adjudicación y obtenida la no objeción por parte de la Subsecretaría, se
notificará al adjudicatario y en un plazo no mayor de treinta días corridos se procederá a la
firma del contrato conjuntamente con la Subsecretaría, donde el Organismo Jurisdiccional es
el comitente y la Subsecretaria es quien aporta los recursos.
3.4.-  No  se  podrá  autorizar  la  transferencia  salvo  en  casos  excepcionales  a  juicio  del
Organismo Jurisdiccional y con  la anuencia de la Subsecretaría. De ser así el cesionario
deberá  reunir  similares  condiciones  a  las  del  cedente  quedando  aquel  como  único
responsable por la parte de obra ejecutada por el cedente.
3.5.-  El  contratista  podrá  subcontratar  determinados  rubros  de  la  obra,  identificando
previamente al subcontratista ante el Organismo Jurisdiccional, quién deberá autorizarlo, lo
que no eximirá al contratista de sus responsabilidades tanto laborales como contractuales,
impositivas y previsionales, no estableciéndose relación directa entre el  subcontratista y
el organismo jurisdiccional.
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4.- DE LA EJECUCIÓN DELA OBRA
4.1.- El plazo de ejecución se fijará en los pliegos particulares de cada obra y la realización
de los trabajos deberá efectuarse con sujeción al plan de trabajo, cronograma de inversiones
y a los demás elementos que integran la documentación contractual. El plazo que se estipule
para  la  ejecución  de  las  obras  se  entenderá  en  días  corridos.  Sólo  se  reconocerán
ampliaciones por días de lluvia, cuando se supere la media mensual para la zona.
4.2.-  El  Organismo Jurisdiccional  ejercerá a  través de la  inspección  la  supervisión  y  de
calidad de los materiales que ingresen a la obra y de los trabajos que se realicen.
El  contratista  deberá  estar  representado  en  la  obra  por  un  profesional  universitario  o
técnico  habilitado  según  lo  determinen  los  pliegos  en  función  del  volumen  y  las
características de las obras.
La  Subsecretaria  ejercerá  la  supervisión  de  las  obras  en  ejecución,  manteniendo  un
contacto fluido con los responsables de la inspección
4.3.- El incumplimiento de las obligaciones contractuales (plazos, órdenes de servicios, etc),
dará lugar a la aplicación  sin  más trámite  de las penalidades que fijen los pliegos.  Las
multas  resultantes  serán  descontadas  de  los  certificados  de  obra,  de  las  garantías
constituidas o en su defecto de cualquier crédito a favor del contratista.
4.4.-  El incumplimiento de la legislación laboral y previsional por parte del contratista se
considerará  falta  grave  y  dará  lugar  a  que  el  Organismo  Jurisdiccional  suspenda  el
trámite de emisión de certificados hasta que se regularice la situación.
En materia de seguridad e higiene el contratista deberá dar cumplimiento a las Leyes 19.587
24.557 de Riesgo de  Trabajo, al  Decreto N° 911/96 sobre Condiciones de Seguridad e
Higiene y a las Resoluciones NI 231/96 , 51/97 , 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de
Riesgo de Trabajo
4.5.-  El  Organismo  Jurisdiccional  será  responsable  por  los  estudios  y  proyectos  que
hubieren  servido  como  base  para  la  licitación,  con  excepción  de  aquellos  estudios,
proyectos, ensayos o verificaciones que los pliegos pusieren a cargo del contratista.
El  contratista  será  responsable  de  la  interpretación  de  la  documentación  contractual
incluidos los estudios y proyectos que hubieren servido de base para la licitación, salvo que
hubieran manifestado la existencia de errores y/o defectos durante el proceso licitatorio. No
podrá  aducir  ignorancia  de  las  obligaciones  contraídas  ni  tendrá  derecho  a  reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte.
Asimismo será responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyectos
o  planos  con  deficiencias  que  no  hubieren  podido  pasarle  inadvertidas  y  de  las
consecuencias que pudieren derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos
defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al organismo jurisdiccional ante
de iniciarlos.
4.6.- El contratista estará obligado a denunciar y acreditar ante el Organismo Jurisdiccional
todo caso fortuito o  situación de fuerza mayor dentro del término de 10 días hábiles del
mes siguiente al de su producción o en su caso de haberlos podido conocer.
4.7.-  Se realizará un estricto seguimiento del plan de trabajos y la curva de inversiones
acordados  con  el  Organismo  jurisdiccional  y  aprobados  por  la  Subsecretaría.  El
Organismo  Jurisdiccional  tomará  los  recaudos  para  que  no  se  produzcan  atrasos
superiores  al  20%  del  avance  físico  acumulado  que  debería  haberse  registrado  al
momento  de  la  certificación,  ya  que  en  ese  caso  la  Subsecretaria  dejará  sin  efecto  el
financiamiento concedido.
4.8.-  Las obras  de infraestructura,  de  nexo y  /o  complementarias  incluidas o no en el
financiamiento de la Subsecretaria deberán estar terminadas un mes antes de la finalización
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de las viviendas y su infraestructura.
5.- DE LAS ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1.-  Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que
respecta  a  los  materiales  como  en  cuanto  a  la  forma  y  plazo  de  ejecución,  no
reconociéndose  adicionales  por  ningún  concepto,  salvo  si  se  fundamentara  en  causas
fortuitas o de fuerza mayor sobrevinientes a la realización de la obra, según lo previsto en
los  Artículos  513  y  514  del  Código  Civil.  En  este  caso  y  siempre  que  su  volumen  lo
justifique  las  partes  acordarán  un  reajuste  del  plazo  contractual  y  del  cronograma  de
inversión.
5.2.- Bajo ningún concepto el contratista podrá ejercer derecho de detención sobre la obra
ejecutada.
6.- DE LA MEDICIÓN CERTIFICACIÓN Y PAGO
6.1.- La obra será medida y certificada por períodos mensuales, siendo responsabilidad de
la inspección realizar estas tareas. El contratista o su representante técnico debidamente
autorizado está obligado a asistir a todas las  mediciones, las que se realizarán el último
día hábil de cada período de ejecución. Si se negase a presenciar las  mediciones se lo
tendrá  por  conforme  con  el  resultado  de  la  operación.  El  pago  de  los  certificados  se
realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores a la medición, para lo
cual  el  Organismo  Jurisdiccional  se  compromete  a  remitir  las  rendiciones
correspondientes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente.
Los certificados, salvo el final, serán provisorios y considerados pagos a cuenta.
6.2.-  La programación de inversiones de la obra deberá prever el  pago de un anticipo
financiero que no superará el 10% del monto total y será abonado al contratista al inicio de
la obra y descontado durante el transcurso de la misma en forma proporcional al avance
físico de cada mes. El otorgamiento de este anticipo financiero implica la no utilización del
sistema de anticipos acotados. Para que la Subsecretaria proceda a remitir  los fondos
necesarios,  la  contratista  deberá  presentar  al  Organismo  Jurisdiccional  los  avales
correspondientes que garantía recibir.
7.- DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
7.1.-La recepción total o parcial de las obras tendrán carácter provisional hasta tanto se
haya cumplido el plazo de garantía, el cual no podrá ser inferior a los doce (12) meses.
Sólo se aceptarán recepciones parciales cuando resultare posible la inmediata habilitación
al usuario del sector correspondiente de la obra
7.2.-  A los efectos de la  recepción provisoria  no se aceptarán deficiencias ni  detalles
faltantes  para  cuya  ejecución  sea  necesario  clausurar  total  o  parcialmente  la  obra
impidiendo su habilitación inmediata.  También será requisito para formalizar la recepción
provisoria,  la  entrega  de  los  planos  conforme  a  obra  aprobada,  así  como  todo  otro
elemento  o  documentación  a  cargo  del  contratista  destinado  a  asegurar  la  inmediata
escrituraciónde las unidades al producirse la recepción definitiva. Los planos de mensura
aprobados deberán ser entregados al transcurrir la mitad del plazo de obra.
7.3 - La responsabilidad del Municipio es por el Ciento por ciento (100%) del monto que se
financia. En consecuencia no se hará cargo de eventuales sobrecostos por vicios ocultos
que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.

MUNICIPALIDAD DE HIPÓLITO YRIGOYEN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HIPÓLITO YRIGOYEN, 16  DE JUNIO  2017.-
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FORMULARIO "A"

LICITACION PUBLICA N° 01/2017 OBRA SEGUNDO LLAMADO: Construcción de 10 viviendas
en el Programa Bonaerense II – “SOLIDARIDAD”

SOLICITUD DE ADMISION  

El/los firmantes al pie……………en nombre y representación.................................................de
………….la/s  ……………………………………..firma/s
............................................................................... fijando domicilio legal en calle....................de  la
ciudad  de  Henderson,  Provincia  de  Buenos  Aires,  solicita/n  ser  admitido/s  en  la  Licitación  N°
01/2017 Segundo llamado  "Construcción de 10 viviendas" a efectuarse el día …..del mes …………..
…. del año 2017, a las …….. horas.
A tal fin acompaña la documentación en original y fotocopia que estipula el Pliego de Bases y
CondicionesGenerales y Particulares, dejándose expresamente aclarado que se oferta ejecutar las
viviendas con sistema constructivo industrializado.

En carácter de Declaración Jurada afirma/mos que conoce/mos el lugar de emplazamiento de la
obra  y  lo  hemos  visitado  y  aceptamos  los  procedimientos,  condiciones  y  metodología  de
evaluación de ofertas y que para cualquier  cuestión judicial  que se suscite acepta/mos la
jurisdicción  de  los  Tribunales  en  lo  Contencioso  Administrativo  del  Departamento  Judicial  de
Trenque Lauquen.

                 FIRMA Y SELLO                                                                        FIRMA Y SELLO
      REPRESENTANTE TECNICO                                                          PROPONENTE
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PROGRAMA BONAERENSE II – “SOLIDARIDAD”

FORMULARIO "C"

LICITACION Nº 01/2017

OBRA:  Construcción de 10 viviendas en el Programa Bonaerense II – “SOLIDARIDAD” 

MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA 

El/los firmantes al pie...................................................................................................................……
En nombre y representación de la/s firma/s.................................................................................……
.....................................................................................................................  Compenetrados de toda la
documentación  del  legajo  de  la  Licitación  Pública  N°01/2017  segundo  llamado   de  la  obra:
Construcción de 10 viviendas en el Programa Bonaerense II – “SOLIDARIDAD” ejecutará todos
los  trabajos  correspondientes  a  la  misma  por  la  suma  de
PESOS…………………………………….. ................................................................................................
.................................................................. ...............................................................................................
...................................................................
 ($..........................) lo que representa un aumento/disminución del.................................……..%
(....................por ciento) respecto del Presupuesto Oficial.

NOTA: En caso de detectarse diferencias entre la oferta expresada en PESOS y el porcentaje
de disminución, se tomará como válido el porcentaje con respecto al Presupuesto Oficial.
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FIRMA  Y  SELLO
REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA  Y  SELLO
PROPONENTE



NOTACOMPROMISO

LICITACION Nº 01/2017

OBRA:  Construcción de 10 viviendas en el Programa Bonaerense II – “SOLIDARIDAD” 

El/los firmantes al pie nos comprometemos a entregar las obras con toda sus instalaciones
funcionando, con el sistema de fundaciones acorde a las características  del terreno y todo otro
trabajo necesario para acondicionar el predio y el proyecto que la empresa provee, en un todo
de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello represente adicional alguno.
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FIRMA  Y  SELLO
REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA Y SELLO
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