
MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GENERALES Y PARTICULARES

 
LICITACION PUBLICA Nº 02/2025

Obra de REPAVIMENTACION DE  LA  CALLE  ITALIA ENTRE DIAG. HIPOLITO
YRIGOYEN Y AV. SAN MARTIN Ciudad de  Henderson, en el partido de Hipólito
Yrigoyen.-

 
 PRESUPUESTO  OFICIAL  TOTAL PRESUPUESTO  OFICIAL.  PESOS

DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  MILLONES  SETECIENTOS
CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS
($299.749.656,00)

 FECHA DE APERTURA: 5 de ENERO de 2026.
 HORA  DE  APERTURA 11.00 hs

 GLOSARIO:

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE  HIPOLITO  YIGOYEN

P.C.P:
Pliego de  clausula particulares.
p.c.g.: 
Pliego de  cláusulas  generales
p.e.t.:
Pliego  de   Especificaciones  Técnicas  que   incluyen  el  Pliego  de
Especificaciones  Técnicas  Generales,  memoria  Técnica,  Planilla  de
Cómputos y  Presupuestos, Planos.-

 REGIMEN  DE  CONTRATACIÓN: UNIDAD DE  MEDIDA:
1) La   construcción,  trabajos  y/o   servicios  de   industria  que   se

contraten  según  el   presente  pliego  están  sometidas  al   régimen
previsto por  la Ley número 6021.-

2) La presente obra  tiene Naturaleza de  Restauración  de  complejidad,
Refacciones , Ampliación, Restauración de  elementos obras de  arte
e  Instalaciones complementaria

 
 



OBJETO DEL LLAMADO

ARTÍCULO 1º: LLÁMESE A LICITACIÓN PÚBLICA  para efectuar la contratación
de  Mano  de  Obra  y  Materiales  para  Obra   de  REPAVIMENTACION DE  LA
CALLE  ITALIA  de  progresiva cero Y SARMIENTO de  la  Ciudad de  Henderson,
en el partido de Hipólito Yrigoyen (se  adjunta  plano en la  memoria  técnica).-

La ejecución de la obra deberá prever tanto la provisión de materiales como de
mano de obra, la cual será financiada con el Fondo de  Origen Provincial y   de
acuerdo  al  presente  pliego  licitatorio  y  demás  documentación  preparada  al
respecto por la Dirección de Obras Públicas.
La  presente  licitación  pública,  la  contratación  respectiva  y  la  ejecución  de  las
obras,  así  como los derechos y obligaciones de las partes,  se regirán por  las
normas contenidas en el presente pliego, el que se completará, en cada caso, con
las Cláusulas Particulares para los trabajos que se liciten. En forma subsidiaria, y
sólo para aquello no previsto directa o indirectamente en el presente Pliego o en el
de Cláusulas Particulares, será de aplicación la   legislación de construcción de
obra pública de la Jurisdicción vigente al momento de la oferta. La obra estará
sometida a las disposiciones de la  Ley Orgánica Municipal,  el  Reglamento  de
contabilidad  y  disposiciones  de  administración  para  las  municipalidades  de  la
provincia de Buenos Aires, al Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM).-

ARTICULO 2º: REGIMEN LEGAL: La contratación de los trabajos de construcción
y la recepción de la obra prevista, se regirá conforme las cláusulas de este Pliego
de Bases y Condiciones y la ley Orgánica de las Municipalidades, Reglamento de
contabilidad  y  disposiciones  de  administración  para  las  municipalidades  de  la
provincia de Buenos Aires, siendo la referida legislación parte integrante de este
Pliego, a las cuales deberán ajustarse en un todo las partes.

OMISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES La falta de Especificaciones y/o Planos
referentes  a  detalles,  o  la  omisión  aparente  de  la  descripción  detallada
concerniente a determinados puntos, serán consideradas en el  sentido de que
solo  debe  prevalecer  lo  mejor,  empleándose  materiales  y  mano  de  obra  de
primera calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra
se harán en base al espíritu que se desprende de lo establecido en el  párrafo
anterior. En ningún caso de reclamo o controversia con respecto a los trabajos a
realizar o a su pago, se podrán demorar los mismos de manera de provocar una
interrupción  o  entorpecimiento  del  ritmo  de  obra  establecido  en  el  Plan  de
Trabajos.-
 
ARTICULO 3º: DE LOS PROPONENTES: Podrán contratar con la Municipalidad
aquellas personas humana ó jurídicas que reúnan las siguientes condiciones:
1)         Que estén inscriptos en el Registro Municipal de proveedores.
2)         Deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en
el  ordenamiento  laboral,  en  el  sistema  de  seguridad  social,  por  las  normas
impositivas, nacionales, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y por los
demás organismos administrativos de control o fiscalización que correspondan por
el tipo de actividad y/o por la naturaleza del sujeto.
No serán admitidos como PROPONENTES:
a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados



b) Los inhabilitados por condena judicial.
c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores
suscritos con la Provincia de Buenos Aires o la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.
d)  Los  que  se  encuentren  suspendidos  o  inhabilitados  en  el  Registro  de
proveedores  de  Obras  Públicas  de  la  Municipalidad  o  en  el  del  Ministerio  de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
e) Los que sufran inhibición general de bienes.
f) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación
con anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres. De la misma 
manera,  podrán  presentar,  junto  con  la  propuesta  económica,  una  nota  de
solicitud de compensación de deuda, en caso de resultar adjudicatario, lo cual se
realizará con  el pago del anticipo, en su caso,  o con los respectivos pagos de
certificados de obra.
g) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.
h)  Los  que  revistieren  el  carácter  de  funcionarios,  empleados,  contratados  o
cualquier  otra  naturaleza  de  relación  de  empleo  con  el  Estado  en  el  orden
nacional, provincial o municipal.
i)  Tampoco  los  que  se  encuentren  inhabilitados  por  el  Banco  Central  de  la
República Argentina para operar en cuentas corrientes.
La  empresa  oferente  deberá  acreditar  antecedentes  de  obras  similares  en
organismos públicos y/o privados. Dicho extremo deberá ser acreditado en forma
fehaciente  con  documentación  respaldatoria.  Asimismo,  los  oferentes  deberán
acreditar  poseer  capacidad  técnico-financiera  otorgada  por  el  Estado  Nacional
equivalente al monto de la obra.-

ARTICULO 4º: DEL OFRECIMIENTO: Los invitados a cotizar deberán tener en
cuenta al formular su propuesta que estará a su cargo además de la mano de
obra,  herramientas  y  equipos  y  todo  elemento  que  no  quedando  incorporado,
resulte  necesario  para  la  ejecución  de  la  misma.  La  cotización  deberá  incluir
además de la carga y descarga de dichos materiales, todo otro trabajo que permita
la realización completa de la  obra  según plano, en un todo de acuerdo a sus
especificaciones técnicas.  La totalidad de los materiales serán provistos por  el
oferente. Se deberá contemplar materiales y mano de obra en su totalidad. La
obra deberá entregarse según sistema llave en mano, donde esté absolutamente
todo incluido.
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos,
materiales y servicios que, sin estar explícitamente indicados en los documentos
del contrato, o sin tener ítem expreso en el cómputo oficial o partida en la planilla
de cotización del Oferente, sean de ejecución y/o provisión imprescindible para
que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo
establecido en esos documentos.
Asimismo,  la  presentación  de  la  propuesta  implica  que  el  Oferente  conoce  y
acepta la totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su
construcción.
No  se  reconocerá  diferencia  alguna  a  favor  del  Oferente   entre  el  volumen
ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas
por autoridad competente.-
 
ARTICULO 5º: INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES: La
aceptación  del  ofrecimiento  implica  que  los  proponentes  han  estudiado



cuidadosamente la documentación de la obra así como que han obtenido informes
de carácter local, han visitado los lugares de ejecución de la obra, tener completo
conocimiento  en  que  deberán  ejecutarla  y  que  se  han  informado
convenientemente acerca de la naturaleza del terreno en donde se ejecutarán las
construcciones y obras complementarias.-
 
ARTÍCULO 6º: CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION – CIRCULARES Y
ACLARACIONES: Los  proveedores  invitados  a  cotizar   podrán  consultar  la
documentación de esta obra como así también solicitar copias de la misma, para
su  análisis  y  formular  consultas  relacionadas  con  aclaraciones  que  estimen
necesarias.  Estas  aclaraciones  deberán  ser  solicitadas  por  escrito  a  la
Municipalidad. Las respuestas serán cursadas a todos los licitadores que estén en
igualdad de condiciones. Las aclaraciones escritas que se evacuen en la forma
indicada,  serán  incorporadas  a  este  pliego  y  formarán  parte  del  Contrato.  La
presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de que el Oferente ha
estudiado los planos y demás documentos técnicos de la licitación, han efectuado
sus propios cómputos y cálculos de costos de obra, y que se han basado en ellos
para formular su oferta. Los datos suministrados por la Municipalidad sólo tienen
carácter ilustrativo, y en ningún caso darán derecho al Oferente o Adjudicatario a
reclamo  alguno  si  fueran  incompletos  o  configuraran  un  error  técnico.  En
consecuencia, el Oferente o Adjudicatario no podrá eludir su responsabilidad sí,
previo  a  la  presentación  de  su  oferta,  ha  sido  negligente  al  no  solicitar
oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias en caso de duda o
dificultad en la interpretación de la Documentación Licitatoria, o en caso de existir
un error en la misma que debía haber advertido.
Las circulares y aclaraciones se comunicarán a todos los adquirentes del Pliego al
domicilio consignado en el recibo de adquisición del mismo.
Si  el  PROPONENTE no  formulara  pedido  de  aclaración  alguna  en  el  término
antedicho, se considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos
integrantes de la DOCUMENTACION del llamado a licitación y de las aclaraciones
que se hubieren producido.-
 
ARTÍCULO  7º:  CONDICIONES  PARA  CONCURRIR  A  LA  LICITACION:  La
Municipalidad podrá exigir a todos los proponentes, previa adjudicación, todos los
antecedentes  que  estime  necesarios,  siendo  esto  de  capital  importancia  para
definir la adjudicación.-

ARTÍCULO  8°:  CONDICIONES  Y  FORMA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA
PROPUESTA.  La  oferta  se  presentará  redactada  en  idioma  nacional,  sin
enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, con
los precios expresados en moneda de curso legal en la República Argentina, en
original y copia, con todas sus hojas foliadas, firmadas y selladas por el oferente,
representante legal o apoderado del mismo, en un único sobre cerrado sin ningún
tipo de inscripción o membrete que identifique al  Oferente, y que llevará como
únicas leyendas las siguientes:

- La  presentación  de  ofertas  sin  observaciones  del  Pliego  de  Bases  y
Condiciones implica conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus
disposiciones.

- Para  la  presentación  de  propuestas,  se  requiere  estar  inscripto  en  el
Registro de Proveedores del  municipio.  Podrán presentar propuestas las
firmas que tengan en trámite dicha inscripción. 



- Las  ofertas  se  redactarán  por  duplicado,  cada  foja  será  firmada  por  el
proponente y su representante técnico y se entregarán personalmente en la
correspondiente  oficina  municipal  o  serán enviadas por  pieza certificada
con la debida anticipación, no responsabilizándose la Municipalidad en este
último por la presentación fuera de término o extravío.

- En el sobre que contenga la propuesta, que estará perfectamente cerrado,
se  indicará  en  forma  destacada  el  nombre  y  domicilio  del  organismo
licitante, número de la licitación, fecha y hora de apertura de las propuestas.
No se considerarán las propuestas que contengan raspaduras, enmiendas
o  interlineaciones  que  no  estén  debidamente  salvadas  con  la  firma  del
proponente o su representante técnico.

ARTICULO 9º: DOMICILIO.  Los proponentes deberán denunciar,  direccion de
correo  electronico,  su domicilio real y constituir el legal, siendo indispensable que
éste  último se  fije  en  jurisdicción  de la  Pcia.,  de  Buenos Aires,  sometiéndose
expresamente a  la Justicia Ordinaria de la misma.

ARTICULO 10º: COTIZACIÓN. La cotización se efectuará exclusivamente por la
unidad de medida que se establezca en las cláusulas particulares. Cada renglón
se formulará en precio unitario y total y en caso de no existir concordancia entre
ambos, se tomará como base el primero para determinar el total de la propuesta.
El monto total de la propuesta se formulará en letras y números, y en caso de no
existir concordancia entre ambas expresiones se considerará válida la expresión
en letras.
Las cotizaciones serán formuladas en pesos.
Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las
obras, calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula
la oferta.
 Los proponentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total. Es
obligación del oferente la ejecución de la totalidad de las obras en el proyecto por
ese único precio.
Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo
establecido en la documentación de licitación, estando obligado por consiguiente
el oferente a considerar incluido en el precio estipulado, todos aquellos trabajos
que, aunque no se especifiquen expresamente en la DOCUMENTACION, pliegos,
planos, planillas de locales, etc., resulten necesario a juicio de la Municipalidad y
de acuerdo con las reglas del arte de la construcción para la terminación completa
y correcta de las obras, a los fines que se destinan.
Dentro del monto total asignado en la licitación, deberán considerarse todos los
trabajos, patentes, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra resulte
en  definitiva  totalmente  terminada  con  arreglo  a  sus  fines  aunque  no  estén
expresamente detallados en la documentación técnica contractual. La omisión de
algún ítem en la documentación   a presentar no exime al CONTRATISTA de la
obligación de ejecutar la obra prevista de acuerdo a sus fines. El valor del ítem se
considerará incluido en el monto del CONTRATO, no teniendo el oferente derecho
a pago adicional alguno.
Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta  deberán estar
debidamente  salvadas,  quedando  su  aceptación  definitiva  reservada  a  juicio
exclusivo de la Municipalidad.  En caso de duda o discrepancia entre una cifra
consignada en letras y en números, será válida la expresada en letras. También
prevalecerá el original sobre la copia.



La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el
PROPONENTE, ha  revisado de toda la DOCUMENTACION de la licitación, así
como de las características especiales de la  misma; no pudiendo por  lo  tanto
alegar  posteriormente dudas o desconocimiento al  respecto.  Se considera que
cada  PROPONENTE,  al  formular  la  PROPUESTA,  la  ha  hecho  con  perfecto
conocimiento  de  causa  y  que  se  ha  trasladado  a  la  zona  donde  se  proyecta
efectuar los trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente:
- De las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.
- De los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las
obras
- De las  condiciones de provisión  de agua,  energía  eléctrica,  obras  sanitarias,
disponibilidad de materiales y mano de obra.
-De todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
-De las condiciones establecidas por las normas de edificación de la Municipalidad
de Hipólito Yrigoyen.
El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente
causa alguna de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de
la realización de los trabajos y será único responsable de los errores u omisiones
en que hubiere incurrido su oferta.     

ARTÍCULO 11º: CONTENIDO DEL SOBRE. El sobre contendrá:
a) Decreto de llamamiento a la Licitación, invitación a cotizar,  Pliego de Licitación,
todo debidamente firmado por el oferente y su representante técnico.
b) Garantía de propuesta equivalente al 1% del valor del Presupuesto Oficial de
las obras, la que podrá constituirse de las siguientes maneras: Dinero efectivo,
depósito  a  la  orden  de  la  Municipalidad,  giro  o  cheque  certificado  contra  una
entidad bancaria, pagare; Títulos de la deuda pública provincial o nacional que se
tomarán por su valor nominal. Los intereses de los mismos pertenecen al titular y
no acrecentarán la garantía;  Fianza o aval bancario que deberá establecer como
condiciones esenciales;   Seguro de caución constituido al efecto.
c)  Declaración Jurada de no estar incurso en ninguno de los impedimentos para
contratar con la Municipalidad.
d) Antecedentes de obras ejecutadas y en ejecución.
e) Descripción del objeto o servicio ofertado, con catálogo cuando corresponda.
f) Plan de trabajo y ejecución de la obra e inversiones si las hubiere.

g)Análisis de precios por duplicado de todos los items cotizados.

h) Designación y contratación de representante técnico.
i) Nota  con listado de equipo a utilizar en la  obra, con carácter de declaración
jurada.
j) Listado de personal que ejecutara la obra, con carácter de declaración jurada,
consignando nombre y apellido, título, función y antigüedad de la empresa.
k)  Cuando los oferentes sean sociedades deberá presentar Copia del  Estatuto
Social  y  sus  modificaciones,  autenticada  de  acuerdo  a  la  Ley  donde  conste
subsistencia y término de vigencia del contrato social de la empresa, en caso de
corresponder; y demás documentos societarios habilitantes, con domicilio social
actualizado y documentación que acredite que el o los signatarios de la oferta se
encuentran  legalmente  habilitados  para  representar  a  la  sociedad,  formular  la
oferta y obligar a la sociedad. 
l)  Los  balances  correspondientes  a  los  tres  (3)  últimos  ejercicios  económicos
cerrados, de acuerdo a lo que establezca el estatuto societario.



En  todos  los  casos,  los  balances  deberán  acompañarse  certificados  por
profesional  competente  y  legalizado  por  el  Consejo  o  Colegio  Profesional  de
Ciencias Económicas respectivo, debidamente legalizado en su caso.
m) Formulario  de la propuesta, firmada por el oferente.
n) Presupuestos y análisis de precios según planillas confeccionados en pliego de
bases y condiciones generales.  La presentación de la propuesta no dará derecho
alguno  a  favor  del  PROPONENTE  para  su  aceptación  por  parte  de  la
Municipalidad,  el  cual  se  reserva  además  el  derecho  de  requerir  a  los
OFERENTES  los  análisis  de  precios  o  aclaraciones  sobre  aquellos  ítem  que
considere conveniente, y de disponer de los libros, verificaciones contables etc.,
debiendo éstos facilitar las tareas, poniendo a disposición de la Municipalidad en
cualquier momento, los elementos que ésta estime necesarios.

o)Otros  requisitos  descriptos  en  las  cláusulas  particulares  o  especificaciones
técnicas.

ARTICULO 12º: RECEPCION DE LAS PROPUESTAS. En el lugar y hora fijados
en el decreto de llamamiento y en el aviso de llamado a licitación, se realizará el
acto de apertura del sobre, pudiendo los interesados antes de la apertura de los
sobres pedir explicaciones o formular aclaraciones relacionadas con el acto. Una
vez iniciada la apertura de los sobres y hasta la terminación de la misma, no se
admitirá  observación  alguna.  Las  presentaciones  serán  leídas  ante  los
funcionarios  competentes  y  demás  concurrentes  al  acto,  labrándose  una  vez
terminada la lectura, un acta que será firmada por los mismos y los proponentes
que  lo  deseen,  pudiendo  éstos  dejar  constancia  en  acta  únicamente  de  las
observaciones que les merezca el acto.-
 
ARTICULO  13º:  FERIADO  O  ASUETO  EN  FECHA  DE  APERTURA.  Salvo
expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para
la apertura de las PROPUESTAS resultara feriado o asueto administrativo, aquella
se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.-

ARTICULO 14º:  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes mantendrán
sus ofertas por el término de Sesenta (60) días, a contar de la fecha de apertura
de  los  sobres.  Esta  obligación,  y  su  garantía  correspondiente,  se  renovarán
automáticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decisión
en contrario, con cinco días de anticipación a cada vencimiento. Vencido el plazo
establecido,  la  comuna  requerirá  de  los  proponentes  un  nuevo  plazo  de
mantenimiento. La falta de respuesta en el plazo que se determine, implicará la
aceptación de la prórroga solicitada.-

ARTICULO 15º: GARANTIA.  Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la
oferta  por  un  monto  equivalente  al  UNO POR CIENTO (1%)  del  presupuesto
oficial,  a  través  de  uno  cualquiera  de  los  siguientes  instrumentos:  Seguro  de
caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán emitidas a
favor  de  la  Municipalidad  de  Hipólito  Yrigoyen;  b)  En  su  texto  identificarán  la
licitación de que se trata; c) Se sujetarán a las disposiciones en vigencia de la
Superintendencia de Seguros de la Nación; d) Indicará el período de cobertura, el
que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales
prórrogas; e) Se acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora, en
el que conste que en caso de prórroga del periodo de mantenimiento de oferta, la
falta de pago de la prima pertinente no hará caer el seguro. Fianza bancaria. Las



finanzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a) Serán emitidas a
favor  de  la  Municipalidad  de  Hipolito   Yrigoyen;  b)  En  su  texto  indicarán  la
Licitación de que se trata. c) La institución bancaria se constituirá en fiadora lisa,
llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división u excusión; d)
Las firmas de los funcionarios actuantes estarán certificadas por El Banco De La
Pcia. De Bs. As.; e) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al
término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prórrogas; f) Será
condición  que  el  Banco  fiador  renuncie  expresamente  a  oponer  cualquier
compensación  por  crédito  que  tuviere  o  pudiera  llegar  a  tener  contra  la
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen o contra el oferente. 
Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la
Municipalidad de Hipolito Yrigoyen. 
Si la garantía se constituyera en cheque certificado, fianza, aval bancario o póliza,
estos  documentos  serán  agregados  a  la  propuesta.  Cuando  la  garantía  se
constituyera en efectivo se  adjuntarán los comprobantes de depósito en Tesorería
Municipal.-

ARTICULO 16º: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.
La  DOCUMENTACION  contenida  en  las  OFERTAS  será  analizada  por  una
COMISION  EVALUADORA  DE  OFERTAS  instituida  por  Decreto  303/16  del
Departamento ejecutivo Municipal, que estudiará las mismas teniendo en cuenta lo
establecido en el presente pliego de bases y condiciones. Evaluadas las ofertas,
emitirá su informe de pre-adjudicación.-
MEJORA DE OFERTA De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas
equivalentes en cuanto a su conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando
la  diferencia  entre  ellos  no  es  significativa,  podrá  llamar  a  mejora  de  dichas
ofertas, para que así se haga dentro del término que fije al efecto.
 
ARTICULO 17º:  IGUALDAD DE OFERTAS.   En caso  de igualdad  de precio,
calidad y condiciones entre dos o mas propuestas, se llamará a los proponentes a
mejorarlas por escrito, en la fecha que se establezca. De subsistir la igualdad se
hará adjudicación por sorteo.-

ARTICULO 18º:  INVARIABILIDAD DE LA OFERTA. La oferta establecida en la
propuesta  y  en  el  Contrato  serán  invariables,  salvo  que  en  las  cláusulas
particulares del Pliego se determine otra alternativa.- 
 
ARTICULO  19º.   RECHAZO  DE PROPUESTAS.  Sin  perjuicio  de  las  que  se
establezcan  en  las  cláusulas  particulares,  serán  causas  de  rechazo  de  la
propuesta:

a) La falta  de  constitución  de garantía  o  que la  misma sea por  un  monto
inferior a lo solicitado.

b) La no presentación de la documentación solicitada.

c) La  existencia  de  enmiendas  interlíneas  o  raspaduras  que  no  están
debidamente salvadas con las firmas del  proponente y su representante
técnico.

d) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o
particulares de los pliegos.



Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de las
propuestas,  podrán  surtir  efecto  posteriormente,  si  se  comprobaren  durante  el
estudio de las mismas.

ARTICULO  20º:  VISTA  DE  LAS  OFERTAS  E  IMPUGNACIONES.  Los
OFERENTES tendrán un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la fecha de la apertura, para consultar las restantes PROPUESTAS
y deducir en su caso, dentro del mismo plazo, las impugnaciones que estimen
convenientes.- 
 
ARTICULO 21º: DE LAS IMPUGNACIONES. Se deja expresa constancia que la
interposición de impugnaciones no producirá la suspensión de la continuación del
Acto Licitatorio.- 
 
ARTICULO 22º: PREADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION. 
La pre adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los
intereses  fiscales,  entre  aquellas  que  se  ajusten  en  un  todo  a  las  Bases  y
Condiciones establecidas para la Licitación.
Para la pre adjudicación se tendrá en cuenta:
a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitación.
b) Precio cotizado.
c) Capacidad técnica, legal, económica y financiera.
d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA.
e) Evaluación económica financiera de la Propuesta.
f) La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS designada podrá requerir a los
OFERENTES,  las  reparticiones  Técnicas  intervinientes  y  los  Registros  de
Licitadores, los informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado
que cualquier falseamiento que se detecte en la información suministrada en la
documentación  provista  por  los  OFERENTES  será  considerada  causal  de
exclusión.
La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS procederá a la pre-adjudicación de
la obra, previa evaluación de las propuestas, la que recaerá sobre la propuesta
más ventajosa, siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitación. La
Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la
presentación de las mismas dé derecho a los proponentes a su aceptación, ni a
formular  reclamo  alguno.  Producido  el  dictamen  de  Comisión  Evaluadora,  se
procederá  a  la  remisión  de  las  actuaciones  a  Ministerio  de  Infraestructura  y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires, organismo que financia la obra
en el marco de la resolución RESO-2023-1114-GDEBA-MIYSPGP.-
Una  vez  suscripto  el  mismo,   de   conciderarlo  necesario  por   la   comisión
evaluadoras, la empresa pre-adjudicada deberá elaborar un proyecto ejecutivo,
que contenga toda la documentación solicitada para conseguir el apto técnico del
proyecto.  Una  vez  otorgada  la  conformidad  por  el  mencionado  organismo,  se
procederá a la adjudicación definitiva de la Obra mediante acto administrativo. 

ARTICULO 23º: ADJUDICACION. El Departamento Ejecutivo Municipal resolverá
la  adjudicación  a  través  del  dictado  del  decreto  correspondiente.  Asimismo  lo
notificará a las partes por medios fehacientes. 
La  notificación  de  la  adjudicación  se  realizará  mediante  carta  documento,
telegrama colacionado  cédula, o  mail  denunciado  en la  propuesta.-
 



ARTICULO 24º: CONTRATACION. El Contrato será firmado dentro de los cinco
(5) días corridos contados desde el siguiente al de notificación de la adjudicación.
El  CONTRATISTA,  concurrirán  al  domicilio  de  la  Municipalidad  de  Hipólito
Yrigoyen, sito en Moreno y 9 de Julio con la DOCUMENTACION que se requerirá
a  firmar el CONTRATO respectivo.
El incumplimiento de dicha obligación o la no presentación en termino habilitará al
Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar sin efecto la adjudicación con pérdida
del  depósito  de  GARANTIA,  salvo  caso  de  fuerza  mayor  debidamente
comprobada, pudiendo el mismo adoptar a su solo juicio algunas de las soluciones
siguientes:  
a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en
caso  de  renuncia  o  defección  del  mismo  ADJUDICATARIO  disponer  la
adjudicación, descendiendo en la escala hasta el punto que a su solo juicio resulte
conveniente.
b) Declarar fracasada la adjudicación devolviendo el depósito de GARANTIA a los
PROPONENTES que no lo hubieren pedido.
Si  el  CONTRATO  no  se  firmara  por  decisión  del  Departamento  Ejecutivo
Municipal, el ADJUDICATARIO solo tendrá derecho a reclamar la devolución de
las  GARANTIAS  constituidas,  no  teniendo  en  ningún  caso  derecho  a
indemnización alguna ni por ningún concepto.
 
 
ARTICULO  25º:  DEVOLUCION  DE  LA  GARANTIA  DE  LA  PROPUESTA  U
OFERTA. El depósito de GARANTIA de la OFERTA consignada, le será devuelto
a todos los PROPONENTES una vez suscripto el CONTRATO con quien resulte
ADJUDICATARIO. Sin embargo una vez vencido el plazo de mantenimiento de las
OFERTAS,  el  depósito  de GARANTIA será  devuelto  al  PROPONENTE que lo
solicite.
 
ARTICULO  26º:  GARANTIA  DEL  CONTRATO  Y  CERTIFICADO  DE
ANOTACIONES  PERSONALES. En  el  acto  de  la  firma  del  CONTRATO  el
ADJUDICATARIO  consignará  el  5%  del  monto  del  mismo,  en  concepto  de
GARANTIA de la siguiente forma:
a)  Dinero  efectivo,  depósito  a  la  orden  de  la  Municipalidad,  giro  o  cheque
certificado contra una entidad bancaria;
b) Títulos de la deuda pública provincial o nacional que se tomarán por su valor
nominal. Los intereses de los mismos pertenecen al titular y no acrecentarán la
garantía;
c) Fianza o aval bancario que deberá establecer como condiciones esenciales;
d) Seguro de caución constituido al efecto.-
1) Que se hará efectiva al simple requerimiento de la Municipalidad de Hipólito
Yrigoyen sin  necesidad de otro  requisito,  ni  de  previa  constitución  en mora  al
deudor y al fiador.
2) Que constituya al fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, con
los alcances de los artículos 1574 y conc. del Código Civil y Comercial.
3) Que no establezcan fecha de vencimiento sino al término de las obligaciones
asumidas por el CONTRATISTA.
Se deja debidamente aclarado que las GARANTIAS establecidas en el presente
Pliego, no son excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes de
incumplimientos en que pudieran incurrir el PROPONENTE, ADJUDICATARIO y/o
CONTRATISTA, que excedieran la GARANTIA integrada.



La Municipalidad se reserva la facultad de exigir la sustitución de las GARANTIAS
presentadas cuando, a su solo juicio, las mismas pudieran haber experimentado
modificaciones  que  comprometan  su  seguridad  y  solvencia  de  acuerdo  a  lo
establecido  en  el  presente  pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales.  Esta
facultad  subsistirá  hasta  la  extinción  total  de  las  obligaciones asumidas por  el
CONTRATISTA.  La  GARANTIA  constituida  se  afectará  a  cubrir  las
responsabilidades emergentes de las situaciones previstas en el CONTRATO y
será devuelta una vez aprobada la recepción definitiva de las obras.
 
ARTICULO 27º: DOCUMENTACION DEL CONTRATO
Serán  documentos  integrantes  del  CONTRATO  y  darán  fe  en  caso  de
controversia, los siguientes elementos:
a) Pliego de Condiciones
b) Memoria Descriptiva de la obra a realizar
d) Planos principales y de detalles, o los que sirvieron de base a la licitación.
e) Convenios y  adendas  suscriptos
f)  La  propuesta  de  la  EMPRESA  aceptada  por  el  Departamento  Ejecutivo
Municipal
 g) Decreto de adjudicación.
h) Notas aclaratorias si las hubiere.
i) Tablas y planillas para el análisis de costo presentadas por el PROPONENTE, y
aceptada, por el COMITENTE.
j) Plan de avance de obra.
l)  Acta de iniciación de obra.
m) Ordenes de servicio que imparta la INSPECCION durante la ejecución de la
obra.
n) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución
 
ARTICULO  28º:  CAMBIO  DE  DOMICILIO  DEL  CONTRATISTA.  En  caso  de
modificarse  el  domicilio  especial  del  CONTRATISTA  durante  la  vigencia  del
CONTRATO  y  hasta  la  recepción  definitiva  de  la  Obra,  aquel  obligado  a
comunicar,  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas,  en  forma  fehaciente  al
Departamento Ejecutivo Municipal su nuevo domicilio el que deberá estar siempre
en la Ciudad de Henderson, Provincia de Buenos Aires.
 
ARTICULO  29º:  CESION  DEL  CONTRATO.  El  CONTRATO  no  podrá  ser
transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad debidamente
formalizada  por  parte  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  los  que  podrán
denegarla  sin  necesidad de invocar  causa o  fundamento  alguno y  sin  que tal
negativa otorgue ningún tipo de derecho a la CONTRATISTA.
 
ARTICULO  30º:  DERECHO  DE  RETENCION.  La  CONTRATISTA  renuncia
formalmente a partir de la firma del CONTRATO con el Departamento Ejecutivo
Municipal  a ejercitar,  respecto de ella,  el  derecho de retención previsto en los
Artículos  2587  y  concordantes  del  Código  Civil  y  comercial  sobre  los  bienes
inmuebles  que  ocupe,  con  motivo  de  la  ejecución  de  la  obra  objeto  del
CONTRATO, aun cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza
o  surgieran  cuestiones  de  hecho  o  controversia  jurídica  entre  las  partes
contratantes.  Esta  renuncia  alcanza  no  sólo  a  las  tierras  sino  también  a  las
construcciones efectuadas o a las que ocupa la CONTRATISTA, con motivo de la
ejecución de la obra objeto del CONTRATO.-



ARTICULO 31º: GASTOS DE TRANSPORTE
Se considera que el OFERENTE ha previsto e incluido en su PROPUESTA los
gastos inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su
personal,  además  del  flete,  carga,  descarga,  etc.,  de  materiales,  partes
componentes, útiles, maquinarias, herramientas y enseres que se requieran para
realizar los trabajos objeto de la licitación obtenida.-

ARTICULO 32º: INICIACION DE LAS OBRAS. Dentro del plazo que establezca el
Pliego de Condiciones Particulares, el COMITENTE entregará la posesión de los
terrenos, procediéndose a efectuar el replanteo de la obra o de la demolición si la
hubiere labrándose un Acta de Iniciación de Obra, siendo la fecha consignada en
la misma la única válida para computar el plazo contractual. En este acto estará
presente el REPRESENTANTE TECNICO del CONTRATISTA.-

ARTICULO 33 º: PLAZO DE EJECUCIÓN. Se fija como plazo de ejecución total
de la obra 90 días, iniciándose la misma con la suscripción del Acta de Inicio.- 

ARTICULO 34º: AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES.  El
COMITENTE exigirá la reprogramación del Plan de Trabajos aprobado, toda vez
que los trabajos presenten un desfasaje imputable al  CONTRATISTA que a su
exclusivo  juicio  aconseje  esta  medida.  Se  exigirá  al  CONTRATISTA,  la
presentación  de  un  Plan  de  Trabajos  para  el  período  Faltante,  que  permita
recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la
obra  en su  plazo  contractual  y  un  plan  de inversiones  reales  para  el  período
considerado.  Para  todos los  efectos  contractuales  seguirá  en  vigencia  el  Plan
aprobado originalmente. Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, del Plan
de Trabajos y de Inversiones, serán presentadas dentro de los quince (15) días de
solicitadas,  debiendo quedar  indefectiblemente  aprobadas dentro de los  treinta
(30)  días  de  presentadas,  reservándose  el  COMITENTE  para  su  revisión  y
aprobación,  un plazo de cinco (5) días.  Si  al  cabo de los treinta (30) días las
reprogramaciones  no  se  encuentran  aprobadas,  ya  sea  porque  no  han  sido
presentadas  o  porque  su  presentación  ha  ofrecido  reparos  que  no  fueron
solucionados,  el  COMITENTE  podrá  confeccionarlo  de  oficio,  resultando
obligatoria al  CONTRATISTA, su aplicación sin que le asista a éste derecho a
reclamo alguno.- 
PERSONAL DE OBRA. Se establece que el cien por ciento (100%) del personal
obrero, técnico, administrativo y profesional ocupada en la Obra deberá ser de
Nacionalidad  Argentina,  o  extranjero  con  radicación  Argentina,  debiendo  el
Contratista  acreditar  y  registrar  debidamente  esta  condición,  presentando  los
comprobantes  cada vez que la  Inspección  los  solicite.  A  igual  competencia  el
Empleador  deberá  priorizar  la  contratación  de personal  radicado en el  Partido
donde se ejecuta al Obra, siendo obligación de este contar con un plantel formado
con al menos un sesenta por ciento (60%) de personal radicado en dicho partido.

ARTICULO  35º:  SEGUROS. El  CONTRATISTA  no  podrá  iniciar  las  obras,  si
previamente no ha asegurado contra riesgos de accidentes de trabajo a todo el
personal  afectado  a  la  obra,  incluyendo  el  personal  de  INSPECCIÓN  del
COMITENTE.  Asimismo,  el  CONTRATISTA  tomará  seguro  por  las
responsabilidades  civiles  por  daños  y  perjuicios  y  terceros  o  de  propiedad  de
terceros. Los seguros los contratará en empresas aseguradoras, a satisfacción del



COMITENTE,  debiendo entregar  a  éste  con anterioridad a  la  iniciación  de los
trabajos, las pólizas correspondientes. Bajo ningún concepto se admitirá el auto
seguro. Al presentar las respectivas pólizas de seguro exigidas, el CONTRATISTA
deberá acompañar los recibos oficiales del pago de las primas reservándose el
COMITENTE  el  derecho  de  su  verificación.  En  todos  los  casos,  las  pólizas
deberán  establecer  expresamente  que  mantendrán  su  vigencia  respecto  del
COMITENTE  por  el  término  de  las  obligaciones  contractuales,
independientemente d los pagos pactados con el COMITÉ. Los seguros deberán
mantenerse sus valores actualizados, y presentar las pólizas endosadas a favor
del COMITENTE.-

 ARTICULO  36º:  PRORROGA  DEL  PLAZO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LA
OBRA.  Cuando  el  CONTRATISTA  supere  los  plazos  fijados  en  el  Plan  de
Trabajos aprobado, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que
la mora se ha producido por causas justificadas. Los pedidos de prórroga deberán
ser presentados por nota de pedido dentro de los primeros diez (10) días del mes
posterior a los hechos en que se funden. Los presentados fuera de plazo no serán
considerados. Dentro de diez (10) días de otorgada la prórroga, el CONTRATISTA
ajustará el Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo modificándolo a partir
del mes en que se produjeron los hechos de origen de la prórroga y someterán al
nuevo Plan a consideración del COMITENTE. La prórroga que pueda acordarse
no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización.-
ARTÍCULO  37º:  MODIFICACIONES  PLAZO  DE  OBRA.  Los  mismos  se
modificarán de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones Legales Generales.
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado
en forma conjunta con la foja de medición. Se define como “Día de lluvia” que
afecta el normal desarrollo de los trabajos, el período de 24 horas, utilizado por el
Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo. Establézcase que todos
los plazos serán computados en días corridos en tanto las normas respectivas no
determinen lo contrario. 

ARTICULO 38º: NOTAS DE PEDIDO.  En todos los casos que deban originarse
comunicaciones por  parte  de la Contratista  con relación a la obra que realiza,
éstas  deberán  efectuarse  mediante  "Nota  de  Pedido",  que  responderá  a  las
siguientes  pautas:  a)  Tamaño oficio,  utilizando la  parte  superior,  dentro  de  un
espacio  no  mayor  de  seis  (6)  centímetros,  para  imprimir  las  siguientes
características:  MUNICIPALIDAD  DE  HIPOLITO   YRIGOYEN  OBRA:
EXPEDIENTE Nº CONTRATISTA.-

ARTÍCULO 39°: VERIFICACIÓN DE CALIDAD: La Dirección de Obras Públicas
de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen deberá verificar toda vez que lo considere
necesario,  la  calidad  de  los  materiales  utilizados,  ello  sin  perjuicio  de  la
responsabilidad que al efecto subsistirá para el contratista.-

ARTICULO 40º: ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES.
El que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de
calidad  inferior,  o  mal  ejecutados,  no  implicará  aceptación  de  los  mismos
resultando de aplicación lo establecido en el artículo anterior.-

ARTICULO 41º: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA. Al CONTRATISTA
le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para



prevenir robos o deterioros de los materiales y/o partes componentes y/u otros
bienes  propios  o  ajenos,  así  como  lo  relativo  al  servicio  de  prevención  de
accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de
terceros.  A  tal  fin  establecerá  una  vigilancia  permanente  en  la  obra  hasta  la
entrega de las viviendas a los adjudicatarios efectuada por el COMITENTE. Las
entradas  al  obrador  serán  custodiadas  durante  las  24  horas.  del  día.  El
CONTRATISTA colocará luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad
necesaria de focos de iluminación, que a exclusivo criterio de la INSPECCION
permita  hacer  efectiva  la  vigilancia  y  tomará medidas de precaución en todas
aquellas partes que por su naturaleza y situación hagan temer accidentes durante
el  transcurso de la  construcción.  La adopción de las medidas a que se alude
precedentemente,  no  eximirá  al  CONTRATISTA  de  las  consecuencias  de  los
hechos que allí se prevean.

ARTÍCULO 42º: DEL PAGO. La totalidad de los pagos se encuentran supeditados
a la liberación y envío de los fondos correspondientes por parte de Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, y conforme
Articulo  9  resolución  RESO-2023-1114-GDEBA-MIYSPGP.  La Contratista  libera
de toda responsabilidad a la Municipalidad de Hipolito Yrigoyen por la eventual
demora tanto en el proceso de adjudicación de la obra, como en el pago de las
sumas que correspondan al precio de la misma, en tanto la dilación no obedezca a
razones que sean estrictamente imputables a su accionar. La falta de envío de los
fondos no importará la posibilidad de neutralización de la obra, excepto que ello
sea expresamente pactado con el Municipio. 
a.-  Certificados:  El  pago  de  la  obra  se  hará  mediante  certificados  periódicos
emitidos por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, o de conformidad al
procedimiento que se fije en el Convenio Específico Ministerio de Infraestructura y
Servicios  Públicos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  cuyos  montos  serán
pagaderos dentro de los treinta días de la emisión de la factura por el contratista
b.- El Municipio desembolsará anticipo financiero del 30% del monto adjudicado.
En tal  supuesto el  saldo que corresponda se abonará según certificaciones de
avance de obra, descontándose proporcionalmente el monto del anticipo. No se
reconocerá el pago por materiales acopiados en obra. 
c- La Contratista no podrá pedir cambio o modificaciones en el precio contractual
que  contenga  su  presupuesto,  por  errores,  omisiones y/o  imprevisiones  de  su
parte.

ARTICULO 43º: PAGOS DE CERTIFICADOS A CARGO DE LA SUPERVISIÓN
POR  CUENTA  Y  ORDEN  DE  LA  MUNICIPALIDAD. La  programación  de
inversiones de la obra, prevé el pago de un anticipo financiero, de un porcentaje
no mayor al TREINTA  (30) por ciento (%) del valor total de la oferta oficial. Dicho
importe  será  transferido,  por  cuenta  y  orden  del  Municipio.  La  devolución  del
mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra dicho porcentaje,
hasta completar el 100% de la certificación. El CONTRATISTA, deberá presentar,
dentro  de  los  diez  días,  en  la  Contaduría  Municipal  sus  comprobantes  de
depósitos  por  aportes  previsionales,  aportes  Profesionales  de  la  caja
correspondiente, fondo de desempleo correspondiente al mes precedente al de los
trabajos certificados, comprobantes impositivos y de pagos de honorarios técnicos,
recibos fehacientes del pago de las obras sociales, sueldos y jornales del personal
afectado  a  la  obra,  y  compra  de  materiales.  Dentro  de  los  quince  (15)  días
siguientes  a  la  firma  de  contrato,  se  emitirá  un  Certificado  de  Anticipo,  cuyo



importe  será  equivalente  al  porcentaje  de  anticipo  acordado,  que  deberá  ser
garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS previstas en el  presente
Pliego. La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca,
para tal fin, el Pliego de Condiciones Particulares. El pago por parte del Municipio
de cada Certificado periódico de obra está condicionado al previo visado de la
Dirección de Obras Públicas.
b)  El  CONTRATISTA  no  podrá  reclamar  excedente  de  pago  por  trabajos
adicionales  ejecutados  sin  previa  autorización  escrita,  impartida  por  el
COMITENTE.
c)  Conjuntamente  con  el  estudio  de  cada  modificación  de  obra  deberán
establecerse  las  variaciones  respectivas  del  Plan  de  Trabajo  que  fueran
necesarias y eventualmente del plazo de ejecución contractual, todo lo cual una
vez  aprobado,  quedará  incorporado  automáticamente  al  CONTRATO  original,
rigiendo  las  restantes  estipulaciones  establecidas,  inclusive  las  variaciones  de
costo. El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o
procedimientos  no  previstos  en  la  documentación  contractual  de  acuerdo  a  lo
establecido en los artículos 13, inciso F) y G) del presente Pliego.- 
FONDO DE REPAROS Del importe de cada certificado de obra se deducirá el
cinco  (5)  por  ciento  como  mínimo,  que  se  retendrá  hasta  la  recepción
definitiva como garantía de obra. Este depósito podrá ser reemplazado por
su equivalente  en títulos públicos,  fianza o póliza  de seguro de caución,
previa  autorización  de  la  Municipalidad.  Si  al  procederse  a  la  recepción
definitiva se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a
las condiciones del contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que
el  Contratista  lo  coloque  en  la  forma  estipulada,  a  cuyos  efectos  la
Municipalidad fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera
cumplimiento  a  las  observaciones  formuladas,  podrá  la  Municipalidad
ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, deduciéndose los gastos
del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere. 

ARTÍCULO  44º  -  ACOPIO  DE  MATERIALES. El  presente  artículo  anula  lo
establecido en las Especificaciones Legales Generales, dejándose previsto que:
“NO SE RECONOCERA EL PAGO, EN LOS CERTIFICADOS DE OBRA QUE SE
EXPIDAN, DE LOS MATERIALES ACOPIADOS EN LA OBRA.”-

ARTICULO 45º: AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA. Las alteraciones del
proyecto solicitadas por el COMITENTE, que produzcan aumentos o reducciones
de costos de los trabajos contratados, que no excedan en conjunto el 20% del
monto básico contractual serán obligatorias para el CONTRATISTA, abonándose
en el primer caso, el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a
reclamar indemnización alguna, por los beneficios que hubiere dejado de percibir
por la parte reducida, suprimida o modificada.-
 
 ARTICULO  46º:  DESVALORIZACION  MONETARIA.  No  se  reconocerá
actualización por desvalorización monetaria.-
 
ARTICULO 47º: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN.
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera
que a juicio del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados
a  sus  fines,  en  la  forma establecida  en  los  planos,  especificaciones  y  demás
documentos del CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de



los  Organismos  especializados.  Queda  convenido  que,  siendo  las  exigencias
establecidas por los Organismos especializados las mínimas que deben reunir las
obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y
sin  que  implique  adicional  alguno  todo  trabajo  resultante  del  cumplimiento  de
aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran de
detalles  sobre  las  mismas,  o  consignándose estas,  su  previsión  no alcance a
cumplir  o se oponga a lo reglamentado. Para el  caso de que las exigencias o
detalles,  contenidos  en  las  especificaciones  y  planos,  superaran  las  mínimas
reglamentarias  de  los  Organismos  especializados,  el  CONTRATISTA  deberá
inexorablemente respetar y ejecutar lo establecido en la DOCUMENTACION que
integra el CONTRATO, quedando expresamente aclarado que no está autorizado
a  reducirlas  o  modificar  el  proyecto  por  propia  decisión  hasta  el  límite  de  la
reglamentación vigente aun cuando contare con la aprobación del ente respectivo.
Si  lo hiciera queda obligado a demoler  y  reconstruir  los trabajos a su costa y
cargo, conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio.
En el caso que el CONTRATISTA solicite y obtenga del COMITENTE aprobación
a una modificación de este carácter,  queda obligado a reconocer la economía
resultante de emplear la variante reglamentaria, la que propondrá anticipadamente
a la ejecución del trabajo.-
 
ARTICULO 48º:  TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO.  Los  trabajos
ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado
ya  sea  por  naturaleza  o  procedencia,  no  darán  derecho  al  CONTRATISTA  a
reclamación  alguna  por  mejoras  de  precio.  Los  trabajos  que  no  estuviesen
conformes con las Ordenes de Servicios comunicados al CONTRATISTA o que no
respondiesen  a  las  Especificaciones  Técnicas  contractuales,  podrán  ser
rechazadas aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en este caso el
CONTRATISTA  demolerá  y  reconstruirá  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la
documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo los
gastos y responsabilidades generados por esta causa. El CONTRATISTA retirará
a  su  exclusiva  costa  y  dentro  del  plazo  que  la  respectiva  orden  señale,  los
materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare, y si no lo
hiciere,  podrá  ser  demolido  o  retirado  por  el  COMITENTE  sin  necesidad  de
interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA.-
 
ARTÍCULO   49º:  RESCISION  DE  CONTRATO.  En  caso  de  muerte  del
CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los herederos
ofrezcan llevar  a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.  El
COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o
desecharlo  sin  que,  en  este  caso,  tengan  dichos  sucesores  derecho  a
indemnización  alguna.  En  caso  de  aceptación  se  exigirá  que  los  sucesores
unifiquen su personería ante el COMITENTE. En caso de quiebra, liquidación sin
quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, se producirá de pleno
derecho la rescisión del CONTRATO.-
 
ARTICULO  50º:  RESCISION  POR  EL  COMITENTE.  El  COMITENTE  tendrá
derecho a la rescisión del CONTRATO, sin necesidad de intervención judicial en
los siguientes casos:
a) Cuando el  CONTRATISTA se halle  culpable de fraude,  grave negligencia o
contravención a las obligaciones y condiciones estipuladas en el CONTRATO. b)
Cuando el CONTRATISTA proceda a la Ejecución de las obras con lentitud, de



modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de
trabajo,  y  a  juicio  del  COMITENTE  no  puedan  terminarse  en  los  plazos
estipulados. En tal supuesto se intimará al CONTRATISTA para que ponga los
medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de
ejecución, en el plazo que se fije, procediéndose a la rescisión si no se adoptase
las medidas exigidas en ese objeto.¬
c) Cuando el CONTRATISTA se exceda del plazo en el Pliego de Condiciones
Particulares  para  la  iniciación  de  las  obras,  a  menos  que  el  CONTRATISTA
demostrase a juicio del COMITENTE que la demora en la iniciación de las obras
se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y ofrezca cumplir su
compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado -
En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga o concedida
ésta, el CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo
fijado, el CONTRATO quedará rescindido.¬
d) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiere los trabajos
por un plazo mayor de cinco (5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono
o interrupción sea continuado por el término de treinta (30) días corridos.
e) Cuando el  CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el  CONTRATO, se
asocie con otros para la construcción o subcontrate sin previa autorización por
escrito del COMITENTE.
 
ARTICULO 51º: CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE.
Resuelta  la  rescisión  del  CONTRATO  por  el  COMITENTE,  ella  tendrá  las
consecuencias a continuación señalan:
A) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a
causa del nuevo CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o
por la ejecución directa de las mismas. El CONTRATISTA, independientemente
del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA.
  B) El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las
patentes que pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos
que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.
 
ARTICULO 52º: RESCISION POR EL CONTRATISTA. El CONTRATISTA tendrá
derecho a solicitar la rescisión del CONTRATO, en los siguientes casos:
a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de
las obras, salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos a que previstos no
pudieran evitarse.
b) En caso fortuito o de fuerza mayor,  que imposibilite  el  cumplimiento de las
obligaciones emergentes del CONTRATO.
c)  Cuando  el  CONTRATISTA  se  vea  obligado  por  causas  imputables  al
COMITENTE  a  suspender  las  obras  por  más  de  tres  (3)  meses  como
consecuencia de la falta de cumplimiento en termino por parte del COMITENTE de
la entrega de los elementos o materiales que se hubiere comprometido.
d) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de los terrenos en el plazo fijado
en el Pliego de Condiciones Particulares, más una tolerancia de treinta (30) días,
siempre que no sea posible la iniciación de la obra.
 
ARTICULO  53º:  CONSECUENCIAS  DE  LA  RESCISIÓN  POR  EL
CONTRATISTA. Producida la rescisión del CONTRATO, en virtud de las causales
previstas en el artículo anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias:



a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común
acuerdo con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los
importes  de  los  equipos,  herramientas,  instalaciones,  útiles  y  demás  enseres
necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no
desee retener.
b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes
componentes acopiadas y las contratadas, en viaje, en elaboración o en stock que
sean recibidos y necesarios para la ejecución de la obra, a los precios de contrato.
c) Transferencia, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados
por él, para la ejecución de las obras.
d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato
la  Recepción  Provisional  de  los  mismos,  debiendo  realizarse  su  Recepción
Definitiva una vez vencido el plazo de GARANTIA.
e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados
y Beneficios correspondientes al monto de la obra no ejecutada.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos
que los enumerados en este artículo.
 
ARTICULO  54º:  INVENTARIO.  Hecha  la  comunicación  respectiva,  el
COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en que se encuentren y
levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales, herramientas,
equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra, a cuyo fin citará al
CONTRATISTA para que concurra con antelación e tres (3) días hábiles. Si el
CONTRATISTA no concurriera a la citación, que se le efectuare por telegrama
colacionado,  se  le  tendrá  por  aceptante  del  inventario  que  el  COMITENTE
practicara, sin derecho a reclamación alguna labrándose el acta ante Escribano
público.
 
ARTÍCULO 55º: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La demora en la iniciación,
desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados dará
lugar o sin que los elementos fueren entregados, o prestados los servicios, o en el
caso de no aceptación de estos, y todo incumplimiento contractual, se intimará su
cumplimiento  en  un  plazo  perentorio  bajo  apercibimiento  de  Resolución,
aplicándose en este caso las penalidades previstas a continuación en el artículo
57.

ARTÍCULO  56º:  PENALIDADES.  Salvo  causas  de  fuerza  mayor  o  fortuitas
debidamente comprobadas se aplicarán las siguientes penalidades:

a) Pérdida de la garantía por desistimiento de la propuesta dentro del plazo de
mantenimiento, antes de resolver la adjudicación.

b) Multa en la proporción en que se establezcan en las cláusulas particulares
al adjudicatario que no cumpliera el compromiso dentro de los términos y
condiciones pactados o que habiéndolos cumplido, fuera motivo de rechazo
y/o no aceptación.

c) Vencidos los plazos contractuales sin que los elementos fueran entregados
o los servicios fueran prestados, y previa intimación de cumplimiento en
plazo perentorio de 10 (diez) días, si persistiera en el incumplimiento de la
obligación se rescindiría el contrario, haciéndose pasible el adjudicatario de
la pérdida de la garantía.



d) Pérdida de la garantía, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar, por
cesión o transferencia del  contrato sin el  consentimiento de la autoridad
competente.

Será  facultad  del  Intendente,  resolver  las  controversias  que  pudieran
suscitarse fuera de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 57º : APLICACIÓN DE MULTAS. Las multas por incumplimiento del
Plazo de Ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones de los
diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa serán retenidas por
el COMITENTE de los Certificados a cobrar, los cuales dan afectados a tal  fin
desde la suscripción del CONTRATO.

a)       El  equivalente  al  0,33% (cero  con treinta  y  tres  por  mil)  sobre  el
monto del CONTRATO, por cada día de atraso en la iniciación de la obra
según Plan de Trabajos aprobados.
b)       El  equivalente  al  0,33% (cero  con treinta  y  tres  por  mil)  sobre  el
monto del CONTRATO, se aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido
de suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que
pudiera corresponderle por el incumplimiento de los plazos.

En caso de que el monto de las Certificaciones liberadas al pago no alcancen a
cubrir  el  importe de las multas devengada,  el  CONTRATISTA debe integrar el
término  de  diez  (10)  días  la  diferencia  que  resulte,  vencido  dicho  plazo  el
COMITENTE podrá ejecutar la GARANTIA del CONTRATO y/o las GARANTIAS
con que se hubiesen sustituido los fondos de reparo.
 
ARTICULO 58º: SANCIONES.  La conducta del CONTRATISTA, durante todo el
desarrollo de la serán comunicadas al Registro de Contrataciones y Licitaciones
de la Municipalidad.
 
 ARTICULO  59º:  VICIOS  EN  LOS  -MATERIALES  Y  OBRAS.  Cuando  se
sospeche  que  existen  vicios  en  trabajos  no  visibles,  la  INSPECCION  podrá,
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas y en el supuesto que los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo
del CONTRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles.
En caso contrario, las abonará el COMITENTE. Si los vicios se manifestaran en el
transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar o cambiar las
obras  defectuosas  en  el  plazo  que  se  fije,  a  contar  desde  la  fecha  de  su
notificación  fehaciente.  Transcurrido  ese  plazo  dichos  trabajos  podrán  ser
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los
créditos a liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o
de  la  garantía  de  contrato.  La  Recepción  Final  de  los  trabajos  no  trabará  el
derecho  del  COMITENTE  de  exigir  el  resarcimiento  de  los  gastos,  daños  o
intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de las obras en las
cuales  se  descubrieran  ulteriormente  fraude  o  el  empleo  de  materiales
inapropiados;  tampoco  libera  al  CONTRATISTA  de  las  responsabilidades  que
determine el Código Civil y Comercial. 
 
 ARTICULO  60º:  DE  LA  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA  El
CONTRATISTA y  su  REPRESENTANTE  TECNICO  son  responsables  de  la
correcta  interpretación  de  Planos  y  Pliegos  para  la  realización  de  la  obra  y
responderán por vicios y deficiencias que puedan observarse durante la Ejecución



y conservación de las mismas hasta su Recepción Definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad que el Código Civil y Comercial establezca.
 
 ARTICULO 61º : CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de
los  perjuicios  o  intereses  si  cometiere  cualquier  infracción  a  las  disposiciones
legales y/o previsionales en vigencia de cualquier jurisdicción nacional, provincial o
municipal.
De  las  fianzas  y  garantías:  Todas  las  pólizas  de  fianzas  y  garantías  que  se
presenten deberán  contener  la  siguiente  leyenda:  "ESTA POLIZA NO PODRÁ
SER  REEMPLAZADA,  MODIFICADA,  NI  DEJADA  SIN  EFECTO  SIN  EL
CONSENTIMIENTO  ESCRITO  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  HIPOLIT
YRIGOYEN".
 
ARTICULO 62º : RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS El CONTRATISTA es
exclusivamente  responsable  de  toda  reclamación  o  acción  de  terceros  que
pudieran  establecerse  por  razón  de  cualquier  daño  o  perjuicio  ocasionado  a
personas  o  cosas  por  la  obra  o  sus  anexos,  ya  sea  por  cualquier  material,
maquinaria o implementos utilizados en las obras o por negligencia, culpa, omisión
o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u obreros afectados a la ejecución de
las obras a su cargo.
 
ARTICULO 63º: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA
tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a las
obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del COMITENTE e
INSPECCIÓN destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de
terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los
perjuicios que se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del COMITENTE, salvo
que acredite que tales perjuicios se hayan producido por razones de caso fortuito
o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistirá hasta la Recepción Definitiva de la
obra. El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al
CONTRATISTA, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o
acciones  que  llegaran  a  formularse  por  algunos  de  aquellos  conceptos,  sean
definitivamente resueltas y hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubieren
dado lugar en derecho.
 
 ARTÍCULO  64°:  RECEPCION.  RECEPCION  PROVISORIA.  La  obra  será
recibida provisoriamente a través de la Dirección de Obras Públicas, que al efecto
designará el Comitente conjuntamente con la Supervisión, cuando se encuentre
terminada de acuerdo al CONTRATO y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en la documentación contractual. Se verificará el estado de
los  trabajos  y,  si  no  presentaran  objeciones,  la  obra  quedará  recibida
provisoriamente y el plazo de GARANTIA correrá desde la fecha en que se firme
el Acta de Recepción Provisoria.
Si  las  obras  no  estuvieran  ejecutadas  con  arreglo  a  las  condiciones  del
CONTRATO  y  DOCUMENTOS  ANEXOS,  se  podrá  suspender  la  recepción,
considerándose  la  obra  como  no  terminada,  postergándose  la  Recepción
Provisoria,  hasta que todas las fallas estén corregidas y la Obra se encuentre
ejecutada de acuerdo al CONTRATO. A ese efecto, se fijará un plazo para que la
obra sea terminada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas,
vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.



Si  el  CONTRATISTA  no  corrigiere  las  objeciones  en  el  plazo  acordado,  el
COMITENTE podrá corregirlas con su propio personal o el de terceros, afectando
los fondos necesarios de la GARANTIA sin necesidad de constituir  en mora o
notificar expresamente al CONTRATISTA. De la Recepción Provisional se labrara
un  acta  en  presencia  del  CONTRATISTA  o  su  Representante  debidamente
autorizado. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los
trabajos, que no podrá ser anterior a la solicitud del CONTRATISTA, a partir de la
cual  correrá  el  plazo de GARANTIA.  En caso de que el  CONTRATISTA o su
Representante  no  concurriere  en  la  fecha  fijadas  a  presenciar  el  acto  o  no
contestase la invitación, que deberá hacerle en forma fehaciente con mención de
día  y  hora,  la  Comisión  correspondiente  efectuará  la  Recepción  Provisional
dejando constancia en el acta de la citación y ausencia del CONTRATISTA y este
perderá su derecho a impugnar los resultados de la Recepción.
 
 ARTICULO 65º: RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo de GARANTIA
tendrá lugar la Recepción Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades
que la Provisoria previa comprobación del buen estado de las obras y verificación
del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizarán las
pruebas  que  el  COMITENTE  estime  necesarias,  pudiéndose  repetir  parcial  o
totalmente  las  establecidas  para  la  Recepción  Provisional.  Si  la  obra  se
encontrase  en  condiciones  se  procederá  a  la  Recepción  Definitiva,  dejándose
constancia en el acta respectiva. En caso de observarse defectos, se acordará un
plazo para su corrección vencido el cual se procederá a una nueva verificación. Si
el CONTRATISTA corrigiere las objeciones en el plazo acordado, el COMITENTE
procederá a recibir la obra de oficio corrigiéndola con su propio personal o el de
terceros y tomarán los fondos necesarios de la GARANTIA, sin perjuicio de las
sanciones  que  se  apliquen  en  el  Registro  de  Licitadores.  De  las  Actas  de
Recepción deberá entregarse al CONTRATISTA una copia autorizada
 
ARTICULO 66º : DEVOLUCIÓN GARANTIA CONTRACTUAL. El importe o títulos
de la garantía o   los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al
CONTRATISTA  a  la  firma  de  la  Recepción  definitiva   de  las  obras  por  el
COMITENTE y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
 
ARTICULO 67º : RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION. Queda
expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras
sin  reservas,  no  exime  al  CONTRATISTA  del  pago  de  multas  que  pudieran
corresponden, por incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni del
resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad
a la Recepción Definitiva, el  CONTRATISTA se responsabiliza de las obras de
acuerdo a las prescripciones del Código Civil y demás leyes vigentes.
 
ARTICULO 68:  PLAZOS.  El  cómputo  de  todos  los  plazos  consignados  en  el
presente Pliego de Condiciones Generales, serán en días corridos a excepción de
las disposiciones que en forma expresa, señalen que se trata de días hábiles
 
ARTICULO  69:  COMPETENCIA  JUDICIAL.  Para  todas  aquellas  cuestiones
judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de cualquier otro fuero, a
la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la Provincia de
Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Trenque Lauquen o los que en el futuro



los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta
que  por  cualquier  causa  pudiera  corresponderle,  constituyendo  domicilios
especiales en los que indiquen en el  CONTRATO, y en los que serán válidas
todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, las cuales deberán ser efectuadas en Moreno
y 9 de Julio de la ciudad de Henderson, Provincia de Buenos Aires.- 


