

ANEXO A

OBRA: "Limpieza Cañada del Comandante"
PARTIDO: San Andres de Giles
LOCALIDAD: San Andres de Giles
VOLUMEN DE OBRA:
LONGITUD DE OBRA: 20,107 MTS
PLAZO DE EJECUCION: 240 días de trabajo (12 meses)

A) EQUIPAMIENTO A AFECTAR POR PARTE DE LA DIPSOH

EQUIPOS: TIPO Retroexcavadora Komatsu R.I.631
VEHICULOS: TIPO -- R.O. Pick-Up 22986 -- 34896
EQUIPO COMPLEMENTARIO: Casilla

B) INSUMOS A PROVEER POR EL MUNICIPIO

1)- **COMBUSTIBLES:**
a) GAS OIL 240 días de equipo 120 Lts/día x \$lt. 20 \$ 576,000.00

TOTAL DEL RUBRO 1 \$ **576,000.00**

2) LUBRICANTES Y GRASAS

20% Del Rubro 1

TOTAL DEL RUBRO 2 \$ **115,200.00**

3) REPARACIONES Y RESPUESTOS

30% Del Rubro 1

TOTAL DEL RUBRO 3 \$ **172,800.00**

C) VIATICOS DEL PERSONAL

1 Equipista	240 días X \$/día	1200	\$ 288,000.00
1 Insp.Obra	40 días X \$/día	1200	\$ 48,000.00
1 Mecanico	40 días X \$/día	1200	\$ 48,000.00
1 Ay. Mecanico	40 días X \$/día	1200	\$ 48,000.00
1 Topógrafo	80 días X \$/día	1200	\$ 96,000.00
1 Administ.	24 días X \$/día	1200	\$ 28,800.00
1 Ayud. Top	80 días X \$/día	1200	\$ 96,000.00
<u>TOTAL DEL RUBRO 4</u>			<u>\$ 652,800.00</u>

MONTO TOTAL DE OBRA \$ **1,516,800.00**

MONTO MENSUAL: (12 MESES) \$ **126,400.00**

C.P. Carlos J. Puglioni
Intendente Municipal
Bto. San A. de Giles
Firma y Sello Int. Municipal