
MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GENERALES Y PARTICULARES

 

LICITACION PUBLICA Nº 02/2023.-

Obra CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PERITO MORENO ENTRE

CALLE PASAJE SAN ESTEBAN Y CALLE AV. SAN MARTIN, LOCALIDAD DE

HENDERSON,  PARTIDO  DE   HIPOLITO   YRIGOYEN,  PROVINCIA   DE

BUENOS  AIRES.-

 

 

 PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PESOS SETENTA Y DOS MILLONES

NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

VEINTICINCO  ($ 72.952.425,00).-

 FECHA DE APERTURA: 31 de MAYO de 2023.-

 HORA  DE  APERTURA 11.00 hs.-

 GLOSARIO:

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE  HIPOLITO  YIGOYEN.-

P.C.P:

Pliego de Clausula Particulares.

P.C.G.: 

Pliego de Cláusulas  Generales.

P.E.T.:

Pliego  de   Especificaciones  Técnicas  que   incluyen  el  Pliego  de

Especificaciones  Técnicas  Generales,  memoria  Técnica,  Planilla  de

Cómputos y  Presupuestos, Planos.-

 REGIMEN  DE  CONTRATACIÓN: UNIDAD DE  MEDIDA:

1) La  construcción, trabajos y/o  servicios de  industria que  se  contraten

según el  presente pliego están sometidas al  régimen  previsto por  la

Ley número 6021.-

 



OBJETO DEL LLAMADO

ARTÍCULO  1º:  LLÁMESE  A  LICITACIÓN  PÚBLICA  para  efectuar  la

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMENTO  EN  CALLE  PERITO  MORENO  ENTRE

CALLE PASAJE SAN ESTEBAN Y CALLE AV. SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE

HENDERSON, PARTIDO DE HIPÓLITO YRIGOYEN.-

La ejecución de la obra deberá prever tanto la provisión de materiales como de

mano  de  obra,  la  cual  será  financiada  con  el  Fondo  de   Origen

Provincial,Programa Provincial Municipios a la Obra  de acuerdo al presente pliego

licitatorio y demás documentación preparada al respecto por la Dirección de Obras

Públicas.-

La  presente  licitación  pública,  la  contratación  respectiva  y  la  ejecución  de  las

obras,  así  como los derechos y obligaciones de las partes,  se regirán por  las

normas contenidas en el presente pliego, el que se completará, en cada caso, con

las Cláusulas Particulares para los trabajos que se liciten. En forma subsidiaria, y

sólo para aquello no previsto directa o indirectamente en el presente Pliego o en el

de Cláusulas Particulares, será de aplicación la   legislación de construcción de

obra pública de la Jurisdicción vigente al momento de la oferta. La obra estará

sometida a las disposiciones de la  Ley Orgánica Municipal,  el  Reglamento  de

contabilidad  y  disposiciones  de  administración  para  las  municipalidades  de  la

provincia de Buenos Aires, al Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM).-

ARTICULO 2º: REGIMEN LEGAL: La contratación de los trabajos de construcción

y la recepción de la obra prevista, se regirá conforme las cláusulas de este Pliego

de Bases y Condiciones y la ley Orgánica de las Municipalidades, Reglamento de

contabilidad  y  disposiciones  de  administración  para  las  municipalidades  de  la

provincia de Buenos Aires, siendo la referida legislación parte integrante de este

Pliego, a las cuales deberán ajustarse en un todo las partes.-

OMISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES La falta de Especificaciones y/o Planos

referentes  a  detalles,  o  la  omisión  aparente  de  la  descripción  detallada

concerniente a determinados puntos, serán consideradas en el  sentido de que

solo  debe  prevalecer  lo  mejor,  empleándose  materiales  y  mano  de  obra  de

primera calidad. Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra

se harán en base al espíritu que se desprende de lo establecido en el  párrafo

anterior. En ningún caso de reclamo o controversia con respecto a los trabajos a

realizar o a su pago, se podrán demorar los mismos de manera de provocar una

interrupción  o  entorpecimiento  del  ritmo  de  obra  establecido  en  el  Plan  de

Trabajos.-

 



ARTICULO 3º: DE LOS PROPONENTES: Podrán contratar con la Municipalidad

aquellas personas humana ó jurídicas que reúnan las siguientes condiciones:

1)         Que estén inscriptos en el Registro Municipal de proveedores.-

2)         Deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en

el  ordenamiento  laboral,  en  el  sistema  de  seguridad  social,  por  las  normas

impositivas, nacionales, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y por los

demás organismos administrativos de control o fiscalización que correspondan por

el tipo de actividad y/o por la naturaleza del sujeto.-

No serán admitidos como PROPONENTES:

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.-

b) Los inhabilitados por condena judicial.-

c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores

suscritos  con  la  Provincia  de  Buenos  Aires  o  la  Municipalidad  de  Hipólito

Yrigoyen.-

d)  Los  que  se  encuentren  suspendidos  o  inhabilitados  en  el  Registro  de

proveedores  de  Obras  Públicas  de  la  Municipalidad  o  en  el  del  Ministerio  de

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.-

e) Los que sufran inhibición general de bienes.-

f) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación

con anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres. De la misma 

manera,  podrán  presentar,  junto  con  la  propuesta  económica,  una  nota  de

solicitud de compensación de deuda, en caso de resultar adjudicatario, lo cual se

realizará con  el pago del anticipo, en su caso,  o con los respectivos pagos de

certificados de obra.-

g) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.-

h)  Los  que  revistieren  el  carácter  de  funcionarios,  empleados,  contratados  o

cualquier  otra  naturaleza  de  relación  de  empleo  con  el  Estado  en  el  orden

nacional, provincial o municipal.-

i)  Tampoco  los  que  se  encuentren  inhabilitados  por  el  Banco  Central  de  la

República Argentina para operar en cuentas corrientes.-

La  empresa  oferente  deberá  acreditar  antecedentes  de  obras  similares  en

organismos públicos y/o privados. Dicho extremo deberá ser acreditado en forma

fehaciente  con  documentación  respaldatoria.  Asimismo,  los  oferentes  deberán

acreditar  poseer  capacidad  técnico-financiera  otorgada  por  el  Estado  Nacional

equivalente al monto de la obra.-

ARTICULO 4º: DEL OFRECIMIENTO: Los invitados a cotizar deberán tener en

cuenta al formular su propuesta que estará a su cargo además de la mano de

obra, herramientas y equipos y todo elemento que no quedando incorporado, 



resulte  necesario  para  la  ejecución  de  la  misma.  La  cotización  deberá  incluir

además de la carga y descarga de dichos materiales, todo otro trabajo que permita

la realización completa de la  obra  según plano, en un todo de acuerdo a sus

especificaciones técnicas.  La totalidad de los materiales serán provistos por  el

oferente. Se deberá contemplar materiales y mano de obra en su totalidad. La

obra deberá entregarse absolutamente todo incluido.-

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos,

materiales y servicios que, sin estar explícitamente indicados en los documentos

del contrato, o sin tener ítem expreso en el cómputo oficial o partida en la planilla

de cotización del Oferente, sean de ejecución y/o provisión imprescindible para

que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo

establecido en esos documentos.-

Asimismo,  la  presentación  de  la  propuesta  implica  que  el  Oferente  conoce  y

acepta la totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su

construcción.-

No  se  reconocerá  diferencia  alguna  a  favor  del  Oferente   entre  el  volumen

ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las

diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas

por autoridad competente.-

 

ARTICULO 5º: INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES: La

aceptación  del  ofrecimiento  implica  que  los  proponentes  han  estudiado

cuidadosamente la documentación de la obra así como que han obtenido informes

de carácter local, han visitado los lugares de ejecución de la obra, tener completo

conocimiento  en  que  deberán  ejecutarla  y  que  se  han  informado

convenientemente acerca de la naturaleza del terreno en donde se ejecutarán las

construcciones y obras complementarias.-

 

ARTÍCULO 6º: CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION – CIRCULARES Y

ACLARACIONES: Los  proveedores  invitados  a  cotizar   podrán  consultar  la

documentación de esta obra como así también solicitar copias de la misma, para

su  análisis  y  formular  consultas  relacionadas  con  aclaraciones  que  estimen

necesarias.  Estas  aclaraciones  deberán  ser  solicitadas  por  escrito  a  la

Municipalidad. Las respuestas serán cursadas a todos los licitadores que estén en

igualdad de condiciones. Las aclaraciones escritas que se evacuen en la forma

indicada,  serán  incorporadas  a  este  pliego  y  formarán  parte  del  Contrato.  La

presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de que el Oferente ha

estudiado los planos y demás documentos técnicos de la licitación, han efectuado

sus propios cómputos y cálculos de costos de obra, y que se han basado en ellos 



para formular su oferta. Los datos suministrados por la Municipalidad sólo tienen

carácter ilustrativo, y en ningún caso darán derecho al Oferente o Adjudicatario a

reclamo  alguno  si  fueran  incompletos  o  configuraran  un  error  técnico.  En

consecuencia, el Oferente o Adjudicatario no podrá eludir su responsabilidad sí,

previo  a  la  presentación  de  su  oferta,  ha  sido  negligente  al  no  solicitar

oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias en caso de duda o

dificultad en la interpretación de la Documentación Licitatoria, o en caso de existir

un error en la misma que debía haber advertido.-

Las circulares y aclaraciones se comunicarán a todos los adquirentes del Pliego al

domicilio consignado en el recibo de adquisición del mismo.-

Si  el  PROPONENTE no  formulara  pedido  de  aclaración  alguna  en  el  término

antedicho, se considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos

integrantes de la DOCUMENTACION del llamado a licitación y de las aclaraciones

que se hubieren producido.-

 

ARTÍCULO  7º:  CONDICIONES  PARA  CONCURRIR  A  LA  LICITACION:  La

Municipalidad podrá exigir a todos los proponentes, previa adjudicación, todos los

antecedentes  que  estime  necesarios,  siendo  esto  de  capital  importancia  para

definir la adjudicación.-

ARTÍCULO  8°:  CONDICIONES  Y  FORMA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA

PROPUESTA.  La  oferta  se  presentará  redactada  en  idioma  nacional,  sin

enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, con

los precios expresados en moneda de curso legal en la República Argentina, en

original y copia, con todas sus hojas foliadas, firmadas y selladas por el oferente,

representante legal o apoderado del mismo, en un único sobre cerrado sin ningún

tipo de inscripción o membrete que identifique al  Oferente, y que llevará como

únicas leyendas las siguientes:

- La  presentación  de  ofertas  sin  observaciones  del  Pliego  de  Bases  y

Condiciones implica conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus

disposiciones.-

- Para  la  presentación  de  propuestas,  se  requiere  estar  inscripto  en  el

Registro de Proveedores del  municipio.  Podrán presentar propuestas las

firmas que tengan en trámite dicha inscripción. -

- Las  ofertas  se  redactarán  por  duplicado,  cada  foja  será  firmada  por  el

proponente y su representante técnico y se entregarán personalmente en la

correspondiente  oficina  municipal  o  serán enviadas por  pieza certificada

con la debida anticipación, no responsabilizándose la Municipalidad en este

último por la presentación fuera de término o extravío.-



- En el sobre que contenga la propuesta, que estará perfectamente cerrado,

se  indicará  en  forma  destacada  el  nombre  y  domicilio  del  organismo

licitante, número de la licitación, fecha y hora de apertura de las propuestas.

No se considerarán las propuestas que contengan raspaduras, enmiendas

o  interlineaciones  que  no  estén  debidamente  salvadas  con  la  firma  del

proponente o su representante técnico.-

ARTICULO  9º:DOMICILIO.Los  proponentes  deberán  denunciar,   direccion  de

correo  electronico,  su domicilio real y constituir el legal, siendo indispensable que

éste  último se  fije  en  jurisdicción  de la  Pcia.,  de  Buenos Aires,  sometiéndose

expresamente a  la Justicia Ordinaria de la misma.-

ARTICULO 10º:COTIZACIÓN.La cotización se efectuará exclusivamente por la

unidad de medida que se establezca en las cláusulas particularesm memorias

descriptiva, especificaciones  tecnicas y  en la  planilla  de  analisis  de  costo.

Cada  renglón  se  formulará  en  precio  unitario  y  total  y  en  caso  de  no  existir

concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el

total  de  la  propuesta.  El  monto total  de la  propuesta  se formulará en letras y

números,  y  en  caso  de  no  existir  concordancia  entre  ambas  expresiones  se

considerará válida la expresión en letras.-

Las cotizaciones serán formuladas en pesos.-

Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las

obras, calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula

la oferta.-

Los proponentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total. Es

obligación del oferente la ejecución de la totalidad de las obras en el proyecto por

ese único precio.-

Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo

establecido en la documentación de licitación, estando obligado por consiguiente

el oferente a considerar incluido en el precio estipulado, todos aquellos trabajos

que, aunque no se especifiquen expresamente en la DOCUMENTACION, pliegos,

planos, planillas de locales, etc., resulten necesario a juicio de la Municipalidad y

de acuerdo con las reglas del arte de la construcción para la terminación completa

y correcta de las obras, a los fines que se destinan.-

Dentro del monto total asignado en la licitación, deberán considerarse todos los

trabajos, patentes, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra resulte

en  definitiva  totalmente  terminada  con  arreglo  a  sus  fines  aunque  no  estén

expresamente detallados en la documentación técnica contractual. La omisión de 



algún ítem en la documentación   a presentar no exime al CONTRATISTA de la

obligación de ejecutar la obra prevista de acuerdo a sus fines. El valor del ítem se 

considerará incluido en el monto del CONTRATO, no teniendo el oferente derecho

a pago adicional alguno.-

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta  deberán estar

debidamente  salvadas,  quedando  su  aceptación  definitiva  reservada  a  juicio

exclusivo de la Municipalidad.  En caso de duda o discrepancia entre una cifra

consignada en letras y en números, será válida la expresada en letras. También

prevalecerá el original sobre la copia.-

La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el

PROPONENTE, ha  revisado de toda la DOCUMENTACION de la licitación, así

como de las características especiales de la  misma; no pudiendo por  lo  tanto

alegar  posteriormente dudas o desconocimiento al  respecto.  Se considera que

cada  PROPONENTE,  al  formular  la  PROPUESTA,  la  ha  hecho  con  perfecto

conocimiento  de  causa  y  que  se  ha  trasladado  a  la  zona  donde  se  proyecta

efectuar los trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente:

- De las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.-

- De los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las

obras.-

- De las  condiciones de provisión  de agua,  energía  eléctrica,  obras  sanitarias,

disponibilidad de materiales y mano de obra.-

-De todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.-

-De las condiciones establecidas por las normas de edificación de la Municipalidad

de Hipólito Yrigoyen.-

El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente

causa alguna de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de

la realización de los trabajos y será único responsable de los errores u omisiones

en que hubiere incurrido su oferta.-     

ARTÍCULO 11º: CONTENIDO DEL SOBRE.El sobre contendrá:

a) Decreto de llamamiento a la Licitación, invitación a cotizar,  Pliego de Licitación,

todo debidamente firmado por el oferente y su representante técnico.-

b) Garantía de propuesta equivalente al 1% del valor del Presupuesto Oficial de

las obras, la que podrá constituirse de las siguientes maneras: Dinero efectivo,

depósito  a  la  orden  de  la  Municipalidad,  giro  o  cheque  certificado  contra  una

entidad bancaria; Títulos de la deuda pública provincial o nacional que se tomarán

por su valor 



nominal. Los intereses de los mismos pertenecen al titular y no acrecentarán la

garantía;  Fianza  o  aval  bancario  que  deberá  establecer  como  condiciones

esenciales;   Seguro de caución constituido al efecto.-

c)  Declaración Jurada de no estar incurso en ninguno de los impedimentos para

contratar con la Municipalidad. -

d) Antecedentes de obras ejecutadas y en ejecución. -

e) Descripción del objeto o servicio ofertado, con catálogo cuando corresponda.-

f) Plan de trabajo y ejecución de la obra e inversiones si las hubiere.-

g)Análisis de precios por duplicado de todos los items cotizados.-

h) Designación y contratación de representante técnico.-

i) Nota  con listado de equipo a utilizar en la  obra, con carácter de declaración

jurada.-

j) Listado de personal que ejecutara la obra, con carácter de declaración jurada,

consignando nombre y apellido, título, función y antigüedad de la empresa.-

k)  Cuando los oferentes sean sociedades deberá presentar Copia del  Estatuto

Social  y  sus  modificaciones,  autenticada  de  acuerdo  a  la  Ley  donde  conste

subsistencia y término de vigencia del contrato social de la empresa, en caso de

corresponder; y demás documentos societarios habilitantes, con domicilio social

actualizado y documentación que acredite que el o los signatarios de la oferta se

encuentran  legalmente  habilitados  para  representar  a  la  sociedad,  formular  la

oferta y obligar a la sociedad.-

l)  Los  balances  correspondientes  a  los  tres  (3)  últimos  ejercicios  económicos

cerrados, de acuerdo a lo que establezca el estatuto societario.-

En  todos  los  casos,  los  balances  deberán  acompañarse  certificados  por

profesional  competente  y  legalizado  por  el  Consejo  o  Colegio  Profesional  de

Ciencias Económicas respectivo, debidamente legalizado en su caso.-

m) Formulario  de la propuesta, firmada por el oferente.-

n) Presupuestos y análisis de precios según planillas confeccionados en pliego de

bases y condiciones generales.  La presentación de la propuesta no dará derecho

alguno  a  favor  del  PROPONENTE  para  su  aceptación  por  parte  de  la

Municipalidad,  el  cual  se  reserva  además  el  derecho  de  requerir  a  los

OFERENTES  los  análisis  de  precios  o  aclaraciones  sobre  aquellos  ítem  que

considere conveniente, y de disponer de los libros, verificaciones contables etc.,

debiendo éstos facilitar las tareas, poniendo a disposición de la Municipalidad en

cualquier momento, los elementos que ésta estime necesarios.-

o)Otros  requisitos  descriptos  en  las  cláusulas  particulares  o  especificaciones

técnicas.-



ARTICULO 12º: RECEPCION DE LAS PROPUESTAS. En el lugar y hora fijados

en el decreto de llamamiento y en el aviso de llamado a licitación, se realizará el

acto de apertura del sobre, pudiendo los interesados antes de la apertura de los

sobres pedir explicaciones o formular aclaraciones relacionadas con el acto. Una 

vez iniciada la apertura de los sobres y hasta la terminación de la misma, no se

admitirá  observación  alguna.  Las  presentaciones  serán  leídas  ante  los

funcionarios competentes y demás concurrentes al acto, labrándose una vez 

terminada la lectura, un acta que será firmada por los mismos y los proponentes

que  lo  deseen,  pudiendo  éstos  dejar  constancia  en  acta  únicamente  de  las

observaciones que les merezca el acto.-

 

ARTICULO  13º:  FERIADO  O  ASUETO  EN  FECHA  DE  APERTURA.  Salvo

expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para

la apertura de las PROPUESTAS resultara feriado o asueto administrativo, aquella

se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.-

ARTICULO 14º:  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes mantendrán

sus ofertas por el término de Sesenta (60) días, a contar de la fecha de apertura

de  los  sobres.  Esta  obligación,  y  su  garantía  correspondiente,  se  renovarán

automáticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decisión

en contrario, con cinco días de anticipación a cada vencimiento. Vencido el plazo

establecido,  la  comuna  requerirá  de  los  proponentes  un  nuevo  plazo  de

mantenimiento. La falta de respuesta en el plazo que se determine, implicará la

aceptación de la prórroga solicitada.-

ARTICULO 15º:  GARANTIA.  Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la

oferta  por  un  monto  equivalente  al  UNO POR CIENTO (1%)  del  presupuesto

oficial,  a  través  de  uno  cualquiera  de  los  siguientes  instrumentos:  Seguro  de

caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán emitidas a

favor  de  la  Municipalidad  de  Hipólito  Yrigoyen;  b)  En  su  texto  identificarán  la

licitación de que se trata; c) Se sujetarán a las disposiciones en vigencia de la

Superintendencia de Seguros de la Nación; d) Indicará el período de cobertura, el

que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales

prórrogas; e) Se acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora, en

el que conste que en caso de prórroga del periodo de mantenimiento de oferta, la

falta de pago de la prima pertinente no hará caer el seguro. Fianza bancaria. Las

finanzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a) Serán emitidas a

favor de la Municipalidad de HipólitoYrigoyen; b) En su texto indicarán la Licitación

de que se 



trata.  c)  La  institución  bancaria  se  constituirá  en  fiadora  lisa,  llana  y  principal

pagadora, con renuncia a los beneficios de división u excusión; d) Las firmas de

los funcionarios actuantes estarán certificadas por Bancos Oficiales e) Indicará el

período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de

la oferta y al de sus eventuales prórrogas; f) Será condición que el Banco fiador

renuncie expresamente a oponer cualquier compensación por crédito que tuviere o

pudiera  llegar  a  tener  contra  la  Municipalidad  de  Hipólito  Yrigoyen  contra  el

oferente.-

Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la

Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.-

Si la garantía se constituyera en cheque certificado, fianza, aval bancario o póliza,

estos  documentos  serán  agregados  a  la  propuesta.  Cuando  la  garantía  se

constituyera en efectivo se  adjuntarán los comprobantes de depósito en Tesorería

Municipal.-

ARTICULO 16º: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La  DOCUMENTACION  contenida  en  las  OFERTAS  será  analizada  por  una

COMISION  EVALUADORA  DE  OFERTAS  instituida  por  Decreto  303/16  del

Departamento ejecutivo Municipal, que estudiará las mismas teniendo en cuenta lo

establecido en el presente pliego de bases y condiciones. Evaluadas las ofertas,

emitirá su informe de pre-adjudicación.-

MEJORA DE OFERTA De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas

equivalentes en cuanto a su conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando

la  diferencia  entre  ellos  no  es  significativa,  podrá  llamar  a  mejora  de  dichas

ofertas, para que así se haga dentro del término que fije al efecto.-

 

ARTICULO  17º:  IGUALDAD  DE  OFERTAS.  En  caso  de  igualdad  de  precio,

calidad y condiciones entre dos o mas propuestas, se llamará a los proponentes a

mejorarlas por escrito, en la fecha que se establezca. De subsistir la igualdad se

hará adjudicación por sorteo.-

ARTICULO 18º:  INVARIABILIDAD DE LA OFERTA. La oferta establecida en la

propuesta  y  en  el  Contrato  serán  invariables,  salvo  que  en  las  cláusulas

particulares del Pliego se determine otra alternativa.- 

ARTICULO  19º.RECHAZO  DE  PROPUESTAS.Sin  perjuicio  de  las  que  se

establezcan  en  las  cláusulas  particulares,  serán  causas  de  rechazo  de  la

propuesta:



a) La falta  de  constitución  de garantía  o  que la  misma sea por  un  monto

inferior a lo solicitado.-

b) La no presentación de la documentación solicitada.-

c) La  existencia  de  enmiendas  interlíneas  o  raspaduras  que  no  están

debidamente salvadas con las firmas del  proponente y su representante

técnico.-

d) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o

particulares de los pliegos.-

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de las

propuestas,  podrán  surtir  efecto  posteriormente,  si  se  comprobaren  durante  el

estudio de las mismas.-

ARTICULO  20º:  VISTA  DE  LAS  OFERTAS  E  IMPUGNACIONES.  Los

OFERENTES tendrán un plazo de UN (1) días hábil,  contados a partir  del  día

siguiente al de la fecha de la apertura, para consultar las restantes PROPUESTAS

y deducir en su caso, dentro del mismo plazo, las impugnaciones que estimen

convenientes.- 

 

ARTICULO 21º: DE LAS IMPUGNACIONES. Se deja expresa constancia que la

interposición de impugnaciones no producirá la suspensión de la continuación del

Acto Licitatorio.- 

 

ARTICULO 22º: ADJUDICACION Y CONTRATACION. PREADJUDICACION

La  adjudicación  recaerá  sobre  la  propuesta  que  sea  más  conveniente  a  los

intereses  fiscales,  entre  aquellas  que  se  ajusten  en  un  todo  a  las  Bases  y

Condiciones establecidas para la Licitación no generando la adjudicación derecho

subjetivo alguno a favor del PROPONENTE que resultare ADJUDICATARIO.-

Para la adjudicación se tendrá en cuenta:

a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitación.-

b) Precio cotizado.-

c) Capacidad técnica, legal, económica y financiera.-

d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA.-

e) Evaluación económica financiera de la Propuesta.-

f)  La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS designada podrá requerir a los

OFERENTES,  las  reparticiones  Técnicas  intervinientes  y  los  Registros  de

Licitadores, los informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado

que cualquier falseamiento que se detecte en la información suministrada en la



documentación  provista  por  los  OFERENTES  será  considerada  causal  de

exclusión.-

La Municipalidad de Hipólito Yrigoyen procederá a la pre-adjudicación de la obra,

previa  evaluación  de  las  propuestas,  la  que  recaerá  sobre  la  propuesta  más

ventajosa, siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitación. La

Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la

presentación de las mismas dé derecho a los proponentes a su aceptación, ni a 

formular reclamo alguno. Producido el acto administrativo de pre-adjudicación, se

procederá a la remisión de las actuaciones a la Dirección Nacional de Vialidad,

organismo  que  financia  la  obra  en  el  marco  del  “PROGRAMA  DE

SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON APLICACIONES EN 

JURISDICCIONES LOCALES”.  La  empresa  pre-adjudicada deberá  elaborar  un

proyecto ejecutivo, que contenga toda la documentación solicitada por la Dirección

Nacional de Vialidad para conseguir el apto técnico del proyecto. Documentación a

presentar:  a-  PLANOS  Generales  Plan  altimetría  general  con  ubicación  de

elementos Tipo Planos de Replanteo de todos los elementos a ejecutar Cortes

Transversales  -  Perfiles  Tipo  MUNICIPALIDAD  DE  Hipólito  Yrigoyen

Especificaciones Legales Particulares b- SEÑALIZACIÓN: Planos de Detalle de

Señal  Vertical  y  Demarcación  Horizontal  c-  ESPECIFICACIONES  Y

VERIFICACIONES Verificación y Cálculo estructural del paquetes de pavimento.

Calculo  hídrico.  Aptitud  hidráulica  otorgada  por  los  organismos  competentes.

Especificaciones  Técnicas  -  Referidas  siempre  a  los  Pliegos  de  la  DNV.  d-

COMPUTO Y PRESUPUESTO Cómputos con cálculos numéricos explícitamente

efectuados  en  base  a  Planos  de  Proyecto  Coeficiente  Resumen.  Análisis  de

Precios.  Listado  de  Insumos  dividido  por  Mano  de  Obra,  Materiales,  Equipos.

Presupuesto.  Plan  de  Trabajos.  Curva  de  Inversiones.  O  cualquier  otra

documentación  solicitada  por  el  Municipio  o  la  D.N.V.  Una  vez  otorgada  la

conformidad  por  el  mencionado  organismo,  se  procederá  a  la  adjudicación

definitiva de la Obra.-

ARTICULO 23º: ADJUDICACION. El Departamento Ejecutivo Municipal resolverá

la  adjudicación  a  través  del  dictado  del  decreto  correspondiente.  Asimismo  lo

notificará a las partes por medios fehacientes.-

La  notificación  de  la  adjudicación  se  realizará  mediante,  carta  documento,

telegrama colacionado,  cédula, o  CORREO ELECTRONICO,  denunciado  en la

propuesta.-

 

ARTICULO 24º: CONTRATACION. El Contrato será firmado dentro de los cinco

(5)  días  corridos  contados  desde  el  siguiente  al  de  notificación  de  la

adjudicación.El 



CONTRATISTA, concurrirán al domicilio de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen,

sito en Moreno y 9 de Julio con la DOCUMENTACION que se requerirá a  firmar el

CONTRATO respectivo.-

El incumplimiento de dicha obligación o la no presentación en termino habilitará al

Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar sin efecto la adjudicación con pérdida

del  depósito  de  GARANTIA,  salvo  caso  de  fuerza  mayor  debidamente

comprobada, pudiendo el mismo adoptar a su solo juicio algunas de las soluciones

siguientes:  

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y

en caso de renuncia o defección del mismo ADJUDICATARIO disponer la 

adjudicación, descendiendo en la escala hasta el punto que a su solo juicio resulte

conveniente.-

b) Declarar fracasada la adjudicación devolviendo el depósito de GARANTIA a los

PROPONENTES que no lo hubieren pedido.-

Si  el  CONTRATO  no  se  firmara  por  decisión  del  Departamento  Ejecutivo

Municipal, el ADJUDICATARIO solo tendrá derecho a reclamar la devolución de

las  GARANTIAS  constituidas,  no  teniendo  en  ningún  caso  derecho  a

indemnización alguna ni por ningún concepto.-

  

ARTICULO  25º:  DEVOLUCION  DE  LA  GARANTIA  DE  LA  PROPUESTA  U

OFERTA. El depósito de GARANTIA de la OFERTA consignada, le será devuelto

a todos los PROPONENTES una vez suscripto el CONTRATO con quien resulte

ADJUDICATARIO. Sin embargo una vez vencido el plazo de mantenimiento de las

OFERTAS,  el  depósito  de GARANTIA será  devuelto  al  PROPONENTE que lo

solicite.-

 

ARTICULO  26º:  GARANTIA  DEL  CONTRATO  Y  CERTIFICADO  DE

ANOTACIONES  PERSONALES. En  el  acto  de  la  firma  del  CONTRATO  el

ADJUDICATARIO  consignará  el  5%  del  monto  del  mismo,  en  concepto  de

GARANTIA de la siguiente forma:

a)  Dinero  efectivo,  depósito  a  la  orden  de  la  Municipalidad,  giro  o  cheque

certificado contra una entidad bancaria;

b) Títulos de la deuda pública provincial o nacional que se tomarán por su valor

nominal. Los intereses de los mismos pertenecen al titular y no acrecentarán la

garantía;

c) Fianza o aval bancario que deberá establecer como condiciones esenciales;

d) Seguro de caución constituido al efecto.-

1) Que se hará efectiva al simple requerimiento de la Municipalidad de Hipólito

Yrigoyen sin  necesidad de otro  requisito,  ni  de  previa  constitución  en mora  al

deudor y al fiador.-



2) Que constituya al fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, con

los alcances de los artículos 1574 y conc. del Código Civil y Comercial.-

3) Que no establezcan fecha de vencimiento sino al término de las obligaciones

asumidas por el CONTRATISTA.-

Se deja debidamente aclarado que las GARANTIAS establecidas en el presente

Pliego, no son excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes de

incumplimientos en que pudieran incurrir el PROPONENTE, ADJUDICATARIO y/o

CONTRATISTA, que excedieran la GARANTIA integrada.-

La Municipalidad se reserva la facultad de exigir la sustitución de las GARANTIAS

presentadas cuando, a su solo juicio, las mismas pudieran haber experimentado 

modificaciones  que  comprometan  su  seguridad  y  solvencia  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  el  presente  pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales.  Esta

facultad  subsistirá  hasta  la  extinción  total  de  las  obligaciones asumidas por  el

CONTRATISTA.  La  GARANTIA  constituida  se  afectará  a  cubrir  las

responsabilidades emergentes de las situaciones previstas en el CONTRATO y

será devuelta una vez aprobada la recepción definitiva de las obras.-

 

ARTICULO 27º: DOCUMENTACION DEL CONTRATO.-

Serán  documentos  integrantes  del  CONTRATO  y  darán  fe  en  caso  de

controversia, los siguientes elementos:

a) Pliego de Condiciones.-

b) Memoria Descriptiva de la obra a realizar.-

d) Planos principales y de detalles, o los que sirvieron de base a la licitación.-

e) Convenios suscriptos.-

f)  La  propuesta  de  la  EMPRESA  aceptada  por  el  Departamento  Ejecutivo

Municipal.-

 g) Decreto de adjudicación.-

h) Notas aclaratorias si las hubiere.-

i) Tablas y planillas para el análisis de costo presentadas por el PROPONENTE, y

aceptada, por el COMITENTE.-

j) Plan de avance de obra.-

l)  Acta de iniciación de obra.-

m) Ordenes de servicio que imparta la INSPECCION durante la ejecución de la

obra.-

n) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución.-

 

ARTICULO  28º:  CAMBIO  DE  DOMICILIO  DEL  CONTRATISTA.  En  caso  de

modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del 



CONTRATO  y  hasta  la  recepción  definitiva  de  la  Obra,  aquel  obligado  a

comunicar,  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas,  en  forma  fehaciente  al

Departamento Ejecutivo Municipal su nuevo domicilio el que deberá estar siempre

en la Ciudad de Henderson, Provincia de Buenos Aires.-

 

ARTICULO  29º:  CESION  DEL  CONTRATO.  El  CONTRATO  no  podrá  ser

transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad debidamente

formalizada  por  parte  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  los  que  podrán

denegarla  sin  necesidad de invocar  causa o  fundamento  alguno y  sin  que tal

negativa otorgue ningún tipo de derecho a la CONTRATISTA.-

 

ARTICULO  30º:  DERECHO  DE  RETENCION.  La  CONTRATISTA  renuncia

formalmente a partir de la firma del CONTRATO con el Departamento Ejecutivo

Municipal  a ejercitar,  respecto de ella,  el  derecho de retención previsto en los

Artículos  2587  y  concordantes  del  Código  Civil  y  comercial  sobre  los  bienes

inmuebles  que  ocupe,  con  motivo  de  la  ejecución  de  la  obra  objeto  del

CONTRATO, aun cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza

o  surgieran  cuestiones  de  hecho  o  controversia  jurídica  entre  las  partes

contratantes.  Esta  renuncia  alcanza  no  sólo  a  las  tierras  sino  también  a  las

construcciones efectuadas o a las que ocupa la CONTRATISTA, con motivo de la

ejecución de la obra objeto del CONTRATO.-

ARTICULO 31º: GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el OFERENTE ha previsto e incluido en su PROPUESTA los

gastos inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su

personal,  además  del  flete,  carga,  descarga,  etc.,  de  materiales,  partes

componentes, útiles, maquinarias, herramientas y enseres que se requieran para

realizar los trabajos objeto de la licitación obtenida.-

ARTICULO 32º: INICIACION DE LAS OBRAS. Dentro del plazo que establezca el

Pliego de Condiciones Particulares, el COMITENTE entregará la posesión de los

terrenos, procediéndose a efectuar el replanteo de la obra o de la demolición si la

hubiere labrándose un Acta de Iniciación de Obra, siendo la fecha consignada en

la misma la única válida para computar el plazo contractual. En este acto estará

presente el REPRESENTANTE TECNICO del CONTRATISTA.-



ARTICULO 33 º: PLAZO DE EJECUCIÓN. Se fija como plazo de ejecución total

de la obra CIENTO CINCUENTA Y TRES DÍAS (153), iniciándose la misma con la

suscripción del Acta de Inicio.- 

ARTICULO 34º: AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES.  El

COMITENTE exigirá la reprogramación del Plan de Trabajos aprobado, toda vez

que los trabajos presenten un desfasaje imputable al  CONTRATISTA que a su

exclusivo juicio aconseje esta medida. Se exigirá al CONTRATISTA, la 

presentación  de  un  Plan  de  Trabajos  para  el  período  Faltante,  que  permita

recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la

obra  en su  plazo  contractual  y  un  plan  de inversiones  reales  para  el  período

considerado.  Para  todos los  efectos  contractuales  seguirá  en  vigencia  el  Plan

aprobado originalmente. Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, del Plan

de Trabajos y de Inversiones, serán presentadas dentro de los quince (15) días de

solicitadas, debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los treinta 

(30)  días  de  presentadas,  reservándose  el  COMITENTE  para  su  revisión  y

aprobación,  un plazo de cinco (5) días.  Si  al  cabo de los treinta (30) días las

reprogramaciones  no  se  encuentran  aprobadas,  ya  sea  porque  no  han  sido

presentadas  o  porque  su  presentación  ha  ofrecido  reparos  que  no  fueron

solucionados,  el  COMITENTE  podrá  confeccionarlo  de  oficio,  resultando

obligatoria al  CONTRATISTA, su aplicación sin que le asista a éste derecho a

reclamo alguno.- 

PERSONAL DE OBRA. Se establece que el cien por ciento (100%) del personal

obrero, técnico, administrativo y profesional ocupada en la Obra deberá ser de

Nacionalidad  Argentina,  o  extranjero  con  radicación  Argentina,  debiendo  el

Contratista  acreditar  y  registrar  debidamente  esta  condición,  presentando  los

comprobantes  cada vez que la  Inspección  los  solicite.  A  igual  competencia  el

Empleador  deberá  priorizar  la  contratación  de personal  radicado en el  Partido

donde se ejecuta al Obra, siendo obligación de este contar con un plantel formado

con al menos un sesenta por ciento (60%) de personal radicado en dicho partido.-

ARTICULO  35º:  SEGUROS. El  CONTRATISTA  no  podrá  iniciar  las  obras,  si

previamente no ha asegurado contra riesgos de accidentes de trabajo a todo el

personal  afectado  a  la  obra,  incluyendo  el  personal  de  INSPECCIÓN  del

COMITENTE.  Asimismo,  el  CONTRATISTA  tomará  seguro  por  las

responsabilidades  civiles  por  daños  y  perjuicios  y  terceros  o  de  propiedad  de

terceros. Los seguros los contratará en empresas aseguradoras, a satisfacción del

COMITENTE,  debiendo entregar  a  éste  con anterioridad a  la  iniciación  de los

trabajos, las pólizas correspondientes. Bajo ningún concepto se admitirá el auto 



seguro. Al presentar las respectivas pólizas de seguro exigidas, el CONTRATISTA

deberá acompañar los recibos oficiales del pago de las primas reservándose el

COMITENTE  el  derecho  de  su  verificación.  En  todos  los  casos,  las  pólizas

deberán  establecer  expresamente  que  mantendrán  su  vigencia  respecto  del

COMITENTE  por  el  término  de  las  obligaciones  contractuales,

independientemente d los pagos pactados con el COMITÉ. Los seguros deberán

mantenerse sus valores actualizados, y presentar las pólizas endosadas a favor

del COMITENTE.-

ARTICULO  36º:  PRORROGA  DEL  PLAZO  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LA

OBRA.  Cuando  el  CONTRATISTA  supere  los  plazos  fijados  en  el  Plan  de

Trabajos aprobado, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que

la mora se ha producido por causas justificadas. Los pedidos de prórroga deberán

ser presentados por nota de pedido dentro de los primeros diez (10) días del mes

posterior a los hechos en que se funden. Los presentados fuera de plazo no serán

considerados. Dentro de diez (10) días de otorgada la prórroga, el CONTRATISTA

ajustará el Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo modificándolo a partir

del mes en que se produjeron los hechos de origen de la prórroga y someterán al

nuevo Plan a consideración del COMITENTE. La prórroga que pueda acordarse

no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización.-

ARTÍCULO  37º:  MODIFICACIONES  PLAZO  DE  OBRA.  Los  mismos  se

modificarán de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones Legales Generales.

La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado

en forma conjunta con la foja de medición. Se define como “Día de lluvia” que

afecta el normal desarrollo de los trabajos, el período de 24 horas, utilizado por el

Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo. Establézcase que todos

los plazos serán computados en días corridos en tanto las normas respectivas no

determinen lo contrario.-

ARTICULO 38º: NOTAS DE PEDIDO.  En todos los casos que deban originarse

comunicaciones por  parte  de la Contratista  con relación a la obra que realiza,

éstas  deberán  efectuarse  mediante  "Nota  de  Pedido",  que  responderá  a  las

siguientes  pautas:  a)  Tamaño oficio,  utilizando la  parte  superior,  dentro  de  un

espacio  no  mayor  de  seis  (6)  centímetros,  para  imprimir  las  siguientes

características:  MUNICIPALIDAD  DE  HIPOLITO   YRIGOYEN  OBRA:

EXPEDIENTE Nº CONTRATISTA.-



ARTÍCULO 39°: VERIFICACIÓN DE CALIDAD: La Dirección de Obras Públicas

de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen deberá verificar toda vez que lo considere

necesario,  la  calidad  de  los  materiales  utilizados,  ello  sin  perjuicio  de  la

responsabilidad que al efecto subsistirá para el contratista.-

ARTICULO 40º: ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES.

El que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de

calidad  inferior,  o  mal  ejecutados,  no  implicará  aceptación  de  los  mismos

resultando de aplicación lo establecido en el artículo anterior.-

ARTICULO 41º: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA. Al CONTRATISTA

le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para

prevenir robos o deterioros de los materiales y/o partes componentes y/u otros

bienes  propios  o  ajenos,  así  como  lo  relativo  al  servicio  de  prevención  de

accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de

terceros.  A  tal  fin  establecerá  una  vigilancia  permanente  en  la  obra  hasta  la

entrega de las viviendas a los adjudicatarios efectuada por el COMITENTE. Las

entradas al obrador serán custodiadas durante las 24 horas. del día. El 

CONTRATISTA colocará luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad

necesaria de focos de iluminación, que a exclusivo criterio de la INSPECCION

permita  hacer  efectiva  la  vigilancia  y  tomará medidas de precaución en todas

aquellas partes que por su naturaleza y situación hagan temer accidentes durante

el  transcurso de la  construcción.  La adopción de las medidas a que se alude

precedentemente,  no  eximirá  al  CONTRATISTA  de  las  consecuencias  de  los

hechos que allí se prevean.-

ARTÍCULO 42º: DEL PAGO. La totalidad de los pagos se encuentran supeditados

a la liberación y envío de los fondos correspondientes por parte de la organismo

que  financia  la  obra  en  el  marco  del  “CONVENIO   MARCO  ENTRE  EL

GOBIERNO  DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES  Y  EL  MUNICIPIO  DE

HIPOLITO  YRIGOYEN  “PROGRAMA  PROVINCIAL  MUNICIPIOS  A  LA  OBRA

DEL ARTÍCULO 49 Y SS DE LA LEY 15.394”, reglamentado por Decreto DECRE-

2023-325-GDEBA-GPBA  y  Resolución  RESO-2023-430-GDEBA-MIYSPGP”.  La

Contratista libera de toda responsabilidad a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen

por la eventual demora tanto en el proceso de adjudicación de la obra, como en el

pago de las sumas que correspondan al precio de la misma, en tanto la dilación no

obedezca a razones que sean estrictamente imputables a su accionar. La falta de

envío de los fondos no 



importará  la  posibilidad  de  neutralización  de  la  obra,  excepto  que  ello  sea

expresamente pactado con el Municipio.-

a.-  Certificados:  El  pago  de  la  obra  se  hará  mediante  certificados  periódicos

emitidos por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, o de conformidad al

procedimiento que se fije en el Convenio Específico enunciado precedentemente,

cuyos montos  serán pagaderos dentro  de los treinta  días de la  emisión  de la

factura por el contratista.-

b.-  El  Municipio  desembolsará  anticipo  financiero  para  el  caso  de  hallarse

contemplado en el Convenio Específico de la Obra. En tal supuesto el saldo que

corresponda se abonará según certificaciones de avance de obra, descontándose

proporcionalmente el monto del anticipo. No se reconocerá el pago por materiales

acopiados en obra.-

c- La Contratista no podrá pedir cambio o modificaciones en el precio contractual

que  contenga  su  presupuesto,  por  errores,  omisiones y/o  imprevisiones  de  su

parte.-

ARTICULO 43º: PAGOS DE CERTIFICADOS A CARGO DE LA SUPERVISIÓN

POR  CUENTA  Y  ORDEN  DE  LA  MUNICIPALIDAD. La  programación  de

inversiones de la obra, prevé el pago de un anticipo financiero, de un porcentaje

no  mayor  al  TREINTA  (30)  por  ciento  (%)  del  valor  total  de  la  oferta   Y

ADJUDICACIÓN. Dicho importe será transferido, por cuenta y orden del Municipio.

La devolución del mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra

dicho porcentaje, hasta completar el 100% de la certificación. El CONTRATISTA,

deberá  presentar,  dentro  de  los  diez  días,  en  la  Contaduría  Municipal  sus

comprobantes de depósitos por aportes previsionales, aportes Profesionales de la

caja correspondiente, fondo de desempleo correspondiente al mes precedente al

de los trabajos certificados, comprobantes impositivos y de pagos de honorarios

técnicos, recibos fehacientes del pago de las obras sociales, sueldos y jornales del

personal afectado a la obra, y compra de materiales. Dentro de los quince (15)

días siguientes a la firma de contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo

importe  será  equivalente  al  porcentaje  de  anticipo  acordado,  que  deberá  ser

garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS ( POLIZA    EMITIDA  DE

Cia  de  Seguro,  con respaldo  en  Banco  Oficiales) y/o previstas en el presente

Pliego. La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca,

para tal fin, el Pliego de Condiciones Particulares. El pago por parte del Municipio

de cada Certificado periódico de obra está condicionado al previo visado de la

Dirección de Obras Públicas.-

b)  El  CONTRATISTA  no  podrá  reclamar  excedente  de  pago  por  trabajos

adicionales  ejecutados  sin  previa  autorización  escrita,  impartida  por  el

COMITENTE.-



c)  Conjuntamente  con  el  estudio  de  cada  modificación  de  obra  deberán

establecerse  las  variaciones  respectivas  del  Plan  de  Trabajo  que  fueran

necesarias y eventualmente del plazo de ejecución contractual, todo lo cual una

vez  aprobado,  quedará  incorporado  automáticamente  al  CONTRATO  original,

rigiendo  las  restantes  estipulaciones  establecidas,  inclusive  las  variaciones  de

costo. El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o

procedimientos no previstos en la documentación contractual .-

FONDO DE REPAROS Del importe de cada certificado de obra se deducirá el

cinco (5) por ciento como mínimo, que se retendrá hasta la recepción definitiva

como garantía de obra. Este depósito podrá ser reemplazado,  si  el  municipio  o

aceptare,  por su equivalente en títulos públicos, fianza o póliza de seguro de 

caución, previa autorización de la Municipalidad. Si al procederse a la recepción

definitiva se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las

condiciones  del  contrato,  se  podrá  suspender  dicha  operación  hasta  que  el

Contratista lo coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad

fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las

observaciones  formuladas,  podrá  la  Municipalidad  ejecutarlas  por  sí  o  con

intervención  de  terceros,  deduciéndose  los  gastos  del  fondo  de  reparos,  sin

perjuicio de las sanciones que correspondiere.-

ARTÍCULO  44º  -  ACOPIO  DE  MATERIALES.El  presente  artículo  anula  lo

establecido en las Especificaciones Legales Generales, dejándose previsto que:

“NO SE RECONOCERA EL PAGO, EN LOS CERTIFICADOS DE OBRA QUE SE

EXPIDAN, DE LOS MATERIALES ACOPIADOS EN LA OBRA.”-

ARTICULO 45º: AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA. Las alteraciones del

proyecto solicitadas por el COMITENTE, que produzcan aumentos o reducciones

de costos de los trabajos contratados, que no excedan en conjunto el 20% del

monto básico contractual serán obligatorias para el CONTRATISTA, abonándose

en el primer caso, el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a

reclamar indemnización alguna, por los beneficios que hubiere dejado de percibir

por la parte reducida, suprimida o modificada.-

 

ARTICULO  46º:  DESVALORIZACION  MONETARIA.  No  se  reconocerá

actualización por desvalorización monetaria.-

 

ARTICULO 47º: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN.

El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera

que 



a juicio del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a

sus  fines,  en  la  forma  establecida  en  los  planos,  especificaciones  y  demás

documentos del CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de

los  Organismos  especializados.  Queda  convenido  que,  siendo  las  exigencias

establecidas por los Organismos especializados las mínimas que deben reunir las

obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y

sin  que  implique  adicional  alguno  todo  trabajo  resultante  del  cumplimiento  de

aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran de

detalles  sobre  las  mismas,  o  consignándose estas,  su  previsión  no alcance a

cumplir  o se oponga a lo reglamentado. Para el  caso de que las exigencias o

detalles,  contenidos  en  las  especificaciones  y  planos,  superaran  las  mínimas

reglamentarias de los Organismos especializados, el CONTRATISTA deberá 

inexorablemente respetar y ejecutar lo establecido en la DOCUMENTACION que

integra el CONTRATO, quedando expresamente aclarado que no está autorizado

a  reducirlas  o  modificar  el  proyecto  por  propia  decisión  hasta  el  límite  de  la

reglamentación vigente aun cuando contare con la aprobación del ente respectivo.

Si  lo hiciera queda obligado a demoler  y  reconstruir  los trabajos a su costa y

cargo, conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio.

En el caso que el CONTRATISTA solicite y obtenga del COMITENTE aprobación

a una modificación de este carácter, queda obligado a reconocer la economía 

resultante de emplear la variante reglamentaria, la que propondrá anticipadamente

a la ejecución del trabajo.-

 

ARTICULO 48º:  TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO.  Los  trabajos

ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado

ya  sea  por  naturaleza  o  procedencia,  no  darán  derecho  al  CONTRATISTA  a

reclamación  alguna  por  mejoras  de  precio.  Los  trabajos  que  no  estuviesen

conformes con las Ordenes de Servicios comunicados al CONTRATISTA o que no

respondiesen  a  las  Especificaciones  Técnicas  contractuales,  podrán  ser

rechazadas aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en este caso el

CONTRATISTA  demolerá  y  reconstruirá  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la

documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo los

gastos y responsabilidades generados por esta causa. El CONTRATISTA retirará

a  su  exclusiva  costa  y  dentro  del  plazo  que  la  respectiva  orden  señale,  los

materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare, y si no lo

hiciere,  podrá  ser  demolido  o  retirado  por  el  COMITENTE  sin  necesidad  de

interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA.-

 



ARTÍCULO   49º:  RESCISION  DE  CONTRATO.  En  caso  de  muerte  del

CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los herederos

ofrezcan llevar  a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.  El

COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o

desecharlo  sin  que,  en  este  caso,  tengan  dichos  sucesores  derecho  a

indemnización  alguna.  En  caso  de  aceptación  se  exigirá  que  los  sucesores

unifiquen su personería ante el COMITENTE. En caso de quiebra, liquidación sin

quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, se producirá de pleno

derecho la rescisión del CONTRATO.-

 

ARTICULO  50º:  RESCISION  POR  EL  COMITENTE.  El  COMITENTE  tendrá

derecho a la rescisión del CONTRATO, sin necesidad de intervención judicial en

los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o

contravención  a  las  obligaciones  y  condiciones  estipuladas  en  el

CONTRATO.- b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la Ejecución de las

obras  con  lentitud,  de  modo  que  la  parte  ejecutada  no  corresponda  al

tiempo previsto en los planes de trabajo,  y  a  juicio del  COMITENTE no

puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto se intimará al

CONTRATISTA para que ponga los medios necesarios a fin de acelerar los

trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en el plazo que se fije,

procediéndose a la rescisión si no se adoptase las medidas exigidas en ese

objeto.-

c) Cuando el CONTRATISTA se exceda del plazo en el Pliego de Condiciones

Particulares  para  la  iniciación  de  las  obras,  a  menos  que  el  CONTRATISTA

demostrase a juicio del COMITENTE que la demora en la iniciación de las obras

se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y ofrezca cumplir su

compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado -

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga o concedida

ésta, el CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo

fijado, el CONTRATO quedará rescindido.¬

d) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiere los trabajos

por un plazo mayor de cinco (5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono

o interrupción sea continuado por el término de treinta (30) días corridos.-

e) Cuando el  CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el  CONTRATO, se

asocie con otros para la construcción o subcontrate sin previa autorización por

escrito del COMITENTE.-

 



ARTICULO 51º: CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE.

Resuelta  la  rescisión  del  CONTRATO  por  el  COMITENTE,  ella  tendrá  las

consecuencias a continuación señalan:

A) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a

causa del nuevo CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o

por la ejecución directa de las mismas. El CONTRATISTA, independientemente

del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA.

  B) El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las

patentes que pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos

que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.-

 

ARTICULO 52º: RESCISION POR EL CONTRATISTA. El CONTRATISTA tendrá

derecho a solicitar la rescisión del CONTRATO, en los siguientes casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de

las obras, salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos a que previstos no

pudieran evitarse.-

b) En caso fortuito o de fuerza mayor,  que imposibilite  el  cumplimiento de las

obligaciones emergentes del CONTRATO.-

c)  Cuando  el  CONTRATISTA  se  vea  obligado  por  causas  imputables  al

COMITENTE a suspender las obras por más de tres (3) meses como 

consecuencia de la falta de cumplimiento en termino por parte del COMITENTE de

la entrega de los elementos o materiales que se hubiere comprometido.-

d) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de los terrenos en el plazo fijado

en el Pliego de Condiciones Particulares, más una tolerancia de treinta (30) días,

siempre que no sea posible la iniciación de la obra.-

 

ARTICULO  53º:  CONSECUENCIAS  DE  LA  RESCISIÓN  POR  EL

CONTRATISTA. Producida la rescisión del CONTRATO, en virtud de las causales

previstas en el artículo anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias:

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común

acuerdo con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los

importes  de  los  equipos,  herramientas,  instalaciones,  útiles  y  demás  enseres

necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no

desee retener.-

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes

componentes acopiadas y las contratadas, en viaje, en elaboración o en stock que

sean  recibidos  y  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra,  a  los  precios  de

contrato.-



c) Transferencia, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados

por él, para la ejecución de las obras.-

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato

la  Recepción  Provisional  de  los  mismos,  debiendo  realizarse  su  Recepción

Definitiva una vez vencido el plazo de GARANTIA.-

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados

y Beneficios correspondientes al monto de la obra no ejecutada.-

f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos

que los enumerados en este artículo.-

 

ARTICULO  54º:  INVENTARIO.  Hecha  la  comunicación  respectiva,  el

COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en que se encuentren y

levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales, herramientas,

equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra, a cuyo fin citará al 

CONTRATISTA para que concurra con antelación e tres (3) días hábiles. Si el

CONTRATISTA no concurriera a la citación, que se le efectuare por telegrama

colacionado,  se  le  tendrá  por  aceptante  del  inventario  que  el  COMITENTE

practicara, sin derecho a reclamación alguna labrándose el acta ante Escribano

público.-

 

ARTÍCULO 55º: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa demora en la iniciación,

desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados osin

que los elementos fueren entregados, o prestados los servicios, o en el caso de no

aceptación  de  estos,  y  todo  incumplimiento  contractual,  se  intimará  su

cumplimiento  en  un  plazo  perentorio  bajo  apercibimiento  de  Resolución,

aplicándose en este caso las penalidades previstas a continuación en el artículo

56.-

ARTÍCULO  56º:  PENALIDADES.  Salvo  causas  de  fuerza  mayor  o  fortuitas

debidamente comprobadas se aplicarán las siguientes penalidades:

a) Pérdida de la garantía por desistimiento de la propuesta dentro del plazo de

mantenimiento, antes de resolver la adjudicación.-

b) Multa en la proporción en que se establezcan en las cláusulas particulares

al adjudicatario que no cumpliera el compromiso dentro de los términos y

condiciones pactados o que habiéndolos cumplido, fuera motivo de rechazo

y/o no aceptación.-

c) Vencidos los plazos contractuales sin que los elementos fueran entregados

o los servicios fueran prestados, y previa intimación de cumplimiento en

plazo perentorio de 10 (diez) días, si persistiera en el incumplimiento de la 



d) obligación se rescindiría el contrario, haciéndose pasible el adjudicatario de

la pérdida de la garantía.-

e) Pérdida de la garantía, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar, por

cesión o transferencia del  contrato sin el  consentimiento de la autoridad

competente.-

Será  facultad  del  Intendente,  resolver  las  controversias  que  pudieran

suscitarse fuera de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

ARTICULO 57º: APLICACIÓN DE MULTAS.  Las multas por incumplimiento del

Plazo de Ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones de los

diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa serán retenidas por

el COMITENTE de los Certificados a cobrar, los cuales dan afectados a tal  fin

desde la suscripción del CONTRATO.-

a)       El  equivalente  al  0,33% (cero  con treinta  y  tres  por  mil)  sobre  el

monto del CONTRATO, por cada día de atraso en la iniciación de la obra

según Plan de Trabajos aprobados.-

b)       El  equivalente  al  0,33% (cero  con treinta  y  tres  por  mil)  sobre  el

monto del CONTRATO, se aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido

de suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que

pudiera corresponderle por el incumplimiento de los plazos.-

En caso de que el monto de las Certificaciones liberadas al pago no alcance a

cubrir  el  importe de las multas devengada,  el  CONTRATISTA debe integrar el

término  de  diez  (10)  días  la  diferencia  que  resulte,  vencido  dicho  plazo  el

COMITENTE podrá ejecutar la GARANTIA del CONTRATO y/o las GARANTIAS

con que se hubiesen sustituido los fondos de reparo. -

 

ARTICULO 58º: SANCIONES.  La conducta del CONTRATISTA, durante todo el

desarrollo de la serán comunicadas al Registro de Contrataciones y Licitaciones

de la Municipalidad.

 

ARTICULO 59º: VICIOS EN LOS -MATERIALES Y OBRAS. Cuando se sospeche

que existen  vicios  en trabajos  no visibles,  la  INSPECCION podrá,  ordenar  las

demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse

del  fundamento  de  sus  sospechas  y  en  el  supuesto  que  los  defectos  fueran

comprobados,  todos  los  gastos  originados  por  tal  motivo  estarán  a  cargo  del

CONTRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles. En 



caso contrario, las abonará el COMITENTE. Si los vicios se manifestaran en el

transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar o cambiar las

obras  defectuosas  en  el  plazo  que  se  fije,  a  contar  desde  la  fecha  de  su

notificación  fehaciente.  Transcurrido  ese  plazo  dichos  trabajos  podrán  ser

ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los

créditos a liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o

de  la  garantía  de  contrato.  La  Recepción  Final  de  los  trabajos  no  trabará  el

derecho  del  COMITENTE  de  exigir  el  resarcimiento  de  los  gastos,  daños  o

intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de las obras en las

cuales  se  descubrieran  ulteriormente  fraude  o  el  empleo  de  materiales

inapropiados;  tampoco  libera  al  CONTRATISTA  de  las  responsabilidades  que

determine el Código Civil y Comercial.-

 

ARTICULO  60º:  DE  LA  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA.  El

CONTRATISTA y  su  REPRESENTANTE  TECNICO  son  responsables  de  la

correcta interpretación de Planos y Pliegos para la realización de la obra y 

responderán por vicios y deficiencias que puedan observarse durante la Ejecución

y conservación de las mismas hasta su Recepción Definitiva, sin perjuicio de la

responsabilidad que el Código Civil y Comercial establezca.

 

 ARTICULO 61º: CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES.-

Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de

los perjuicios o intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones 

legales y/o previsionales en vigencia de cualquier jurisdicción nacional, provincial o

municipal.-

De  las  fianzas  y  garantías:  Todas  las  pólizas  de  fianzas  y  garantías  que  se

presenten deberán  contener  la  siguiente  leyenda:  "ESTA POLIZA NO PODRÁ

SER  REEMPLAZADA,  MODIFICADA,  NI  DEJADA  SIN  EFECTO  SIN  EL

CONSENTIMIENTO  ESCRITO  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  HIPOLIT

YRIGOYEN".-

 

ARTICULO 62º: RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS El CONTRATISTA es

exclusivamente  responsable  de  toda  reclamación  o  acción  de  terceros  que

pudieran  establecerse  por  razón  de  cualquier  daño  o  perjuicio  ocasionado  a

personas  o  cosas  por  la  obra  o  sus  anexos,  ya  sea  por  cualquier  material,

maquinaria o implementos utilizados en las obras o por negligencia, culpa, omisión

o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u obreros afectados a la ejecución de

las obras a su cargo.-

 



ARTICULO 63º: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA

tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a las

obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del COMITENTE e

INSPECCIÓN destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de

terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los

perjuicios que se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del COMITENTE, salvo

que acredite que tales perjuicios se hayan producido por razones de caso fortuito

o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistirá hasta la Recepción Definitiva de la

obra. El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al

CONTRATISTA, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o

acciones  que  llegaran  a  formularse  por  algunos  de  aquellos  conceptos,  sean

definitivamente resueltas y hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubieren

dado lugar en derecho.-

 

 ARTÍCULO  64°:  RECEPCION.  RECEPCION  PROVISORIA.  La  obra  será

recibida provisoriamente a través de la Dirección de Obras Públicas, que al efecto 

designará el Comitente conjuntamente con la Supervisión, cuando se encuentre

terminada de acuerdo al CONTRATO y se hayan cumplido satisfactoriamente las

pruebas establecidas en la documentación contractual. Se verificará el estado de

los  trabajos  y,  si  no  presentaran  objeciones,  la  obra  quedará  recibida

provisoriamente y el plazo de GARANTIA correrá desde la fecha en que se firme

el Acta de Recepción Provisoria.-

Si  las  obras  no  estuvieran  ejecutadas  con  arreglo  a  las  condiciones  del

CONTRATO y DOCUMENTOS ANEXOS, se podrá suspender la recepción, 

considerándose  la  obra  como  no  terminada,  postergándose  la  Recepción

Provisoria,  hasta que todas las fallas estén corregidas y la Obra se encuentre

ejecutada de acuerdo al CONTRATO. A ese efecto, se fijará un plazo para que la

obra sea terminada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas,

vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.

Si  el  CONTRATISTA  no  corrigiere  las  objeciones  en  el  plazo  acordado,  el

COMITENTE podrá corregirlas con su propio personal o el de terceros, afectando

los fondos necesarios de la GARANTIA sin necesidad de constituir  en mora o

notificar expresamente al CONTRATISTA. De la Recepción Provisional se labrara

un  acta  en  presencia  del  CONTRATISTA  o  su  Representante  debidamente

autorizado. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los

trabajos, que no podrá ser anterior a la solicitud del CONTRATISTA, a partir de la

cual  correrá  el  plazo de GARANTIA.  En caso de que el  CONTRATISTA o su

Representante no concurriere en la fecha fijadas a presenciar el acto o no 



contestase la invitación, que deberá hacerle en forma fehaciente con mención de

día  y  hora,  la  Comisión  correspondiente  efectuará  la  Recepción  Provisional

dejando constancia en el acta de la citación y ausencia del CONTRATISTA y este

perderá su derecho a impugnar los resultados de la Recepción.-

 

ARTICULO 65º: RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo de GARANTIA

tendrá lugar la Recepción Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades

que la Provisoria previa comprobación del buen estado de las obras y verificación

del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizarán las

pruebas  que  el  COMITENTE  estime  necesarias,  pudiéndose  repetir  parcial  o

totalmente  las  establecidas  para  la  Recepción  Provisional.  Si  la  obra  se

encontrase  en  condiciones  se  procederá  a  la  Recepción  Definitiva,  dejándose

constancia en el acta respectiva. En caso de observarse defectos, se acordará un

plazo para su corrección vencido el cual se procederá a una nueva verificación. Si

el CONTRATISTA corrigiere las objeciones en el plazo acordado, el COMITENTE

procederá a recibir la obra de oficio corrigiéndola con su propio personal o el de

terceros y tomarán los fondos necesarios de la GARANTIA, sin perjuicio de las 

sanciones  que  se  apliquen  en  el  Registro  de  Licitadores.  De  las  Actas  de

Recepción deberá entregarse al CONTRATISTA una copia autorizada.-

 

ARTICULO 66º: DEVOLUCIÓN GARANTIA CONTRACTUAL. El importe o títulos

de la garantía o   los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al

CONTRATISTA  a  la  firma  de  la  Recepción  definitiva   de  las  obras  por  el

COMITENTE y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o

cualquier otra deuda que corra por su cuenta.-

 

ARTICULO 67º: RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION.  Queda

expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras

sin  reservas,  no  exime  al  CONTRATISTA  del  pago  de  multas  que  pudieran

corresponden, por incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni del

resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad

a la Recepción Definitiva, el  CONTRATISTA se responsabiliza de las obras de

acuerdo a las prescripciones del Código Civil y demás leyes vigentes.-

 

ARTICULO 68:  PLAZOS.  El  cómputo  de  todos  los  plazos  consignados  en  el

presente Pliego de Condiciones Generales, serán en días corridos a excepción de

las disposiciones que en forma expresa, señalen que se trata de días hábiles.-

 



ARTICULO  69:  COMPETENCIA  JUDICIAL.  Para  todas  aquellas  cuestiones

judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de cualquier otro fuero, a

la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la Provincia de

Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Trenque Lauquen o los que en el futuro

los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta

que  por  cualquier  causa  pudiera  corresponderle,  constituyendo  domicilios

especiales en los que indiquen en el  CONTRATO, y en los que serán válidas

todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas

judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la

Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, las cuales deberán ser efectuadas en Moreno

y 9 de Julio de la ciudad de Henderson, Provincia de Buenos Aires.- 


