
MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

LICITACION PÚBLICA N°  4

OBRA: Refacción de la EP N°9, partido de Hipólito Yrigoyen.-

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL $ 20.803.806,63.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS.-

FECHA DE APERTURA: 23 Junio de 2023

HORA: 11.30 HS 

CLÁUSULAS GENERALES

CAPÍTULO I

BASES DE LA LICITACIÓN

1.  OBJETO DE LA LICITACION:  

La presente licitación tiene como objetivo la refacción de la EPN°9, partido de Hipólito
Yrigoyen.-

ALCANCE DEL PLIEGO  

El  presente  Pliego  de  Especificaciones  tiene  como  finalidad  dar  el  lineamiento  de  las
especificaciones de aplicación para la refacción y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo  de la  presente licitación,  completando  las  indicaciones  obrantes  en la  documentación
gráfica y demás documentos integrantes de la presente.-

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones de aplicación en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado,
corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.-

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar
la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior



ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por
omisión y/o divergencia de interpretación.-

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones,
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.-

2. RÉGIMEN LEGAL Y ORDEN DE PRELACIÓN  

El llamado a licitación se regirá por lo establecido en los siguientes documentos:

1- El presente Pliego de Bases y Condiciones para Licitación Pública.-
2- Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias, decretos

y/u ordenanzas dictados en consecuencia.-
3- Reglamento  de  Contabilidad  Y  Disposiciones  de  Administración  para  las

Municipalidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas.-
4- Ley De Obras Públicas 6021 y sus modificatorias, así como su Decreto Reglamentario.-

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el
orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado
precedente.-

En caso de diferencia sobre la interpretación de los aspectos ingenieriles, especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares
sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas
sobre  lo  demás  representado  o  escrito  en  los  mismos,  lo  escrito  en  los  pliegos  sobre  lo
representado  en  los  planos  y  ambos  sobre  lo  escrito  en  los  cómputos.  Las  aclaraciones  y
comunicaciones de orden técnico efectuadas por el contratante, tendrán prelación sobre toda la
anterior documentación mencionada en este párrafo.-

En  caso  de  silencio  de  las  disposiciones  citadas,  en  el  orden  de  prelación  supletorio
establecido,  se  aplicarán  los  principios  generales  del  Derecho  Administrativo,  teniendo  en
consideración las circunstancias del caso.-

3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

La presente obra se contratará por el sistema de  Ajuste Alzado. El Licitante ofertará un
monto total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de precios, por el que deberá realizar
la obra conforme a la documentación del presente pliego y de manera que cumpla los fines para
los cuales ha sido prevista. El cómputo incluido en el Pliego tiene sólo carácter informativo y
servirá de base a los efectos de la certificación.-

4. CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN DE  
LA LICITACIÓN

El  presente  pliego  y  demás  documentos  de  la  licitación,  están  a  disposición  de  los
interesados, para su examen, y podrán consultarse en la Dirección  de Obras y Servicios Públicos
Municipal, salvo que las cláusulas especiales indiquen otro lugar. Asimismo el legajo completo,



compuesto por el presente pliego y demás documentos de la licitación, será remitido   cuando se
acredite  el  pago  el  presente  pliego  por   la  Dirección de Compras. Será válido para la
presentación  en la  licitación,  únicamente  el  legajo  completo  firmado y sellado,  en todas  sus
fojas.-

5. ACLARACIONES DE OFICIO, O POR CONSULTA QUE SE FORMULEN  

Durante el llamado a licitación y hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha indicada para
su apertura, la Comuna podrá hacer aclaraciones de oficio.-

Las empresas podrán requerir las aclaraciones necesarias para la mejor comprensión de la obra
por  licitar,  debiendo efectuarse  las  mismas  por  escrito,  en  la  Dirección  de  Compras  de  esta
Municipalidad hasta una (1) hora antes del cierre del horario administrativo y con una antelación
no menor de cinco (5) días hábiles de la fecha de licitación.-

Las mismas serán contestadas, notificándose lo resuelto por medio de cédula o circular, dentro de
un día (1)  hábil previo a la fecha de apertura de las ofertas. Las cédulas y/o circulares respuesta
son consideradas parte integrante del pliego y a él deben ser incorporadas.-

6. CONOCIMIENTO DE LA OBRA  

La presente Licitación tiene por objeto ejecutar la Obra, conforme a la Documentación
que se acompaña, debiendo realizar la Contratista, a su cargo, todos los trabajos necesarios de
obra nueva y/o remodelación y/o reparación, que permitan su completa terminación y el perfecto
funcionamiento de sus instalaciones.  Para ello, el Oferente deberá realizar "in situ" una completa
verificación  del  terreno  y  los  hechos  existentes  y  efectuar  sus  propios  cómputos,  siendo  su
obligación efectuar consulta escrita a la Administración, en forma previa al Acto Licitatorio, en
caso de dudas o discrepancias entre aquellos y la Documentación, o impedimento para realizar las
tareas.-

En caso de no presentar solicitud de aclaraciones,  se entiende que el  Oferente conoce
perfectamente  las  exigencias;  por  lo  tanto,  en  caso  de  serle  adjudicada  la  Obra,  no  se  le
reconocerá adicional alguno por trabajos derivados de sus dudas o discrepancias con lo indicado
en la Documentación contractual, no planteados oportunamente.-

7. LUGAR Y TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas se presentarán en la  Mesa de Entradas de la Municipalidad de Hipólito
Yrigoyen calle  Moreno 443 de la ciudad de Henderson hasta el día y hora indicados para el acto
de apertura de la licitación; no siendo admisibles las que se presenten después, aún cuando el acto
de apertura diera comienzo con demora.-

Las  ofertas  que  se  presentaran  con  posterioridad  a  la  fecha  y  hora  establecidas  se
devolverán sin abrir.-

8. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS  
En caso de que dos o más oferentes constituyan (o se comprometan a constituir)  una

Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), deberán manifestar expresamente que su constitución se
efectúa bajo la consideración de que responderán en forma solidaria, mancomunada e ilimitada
frente a la Administración, bajo pena de NO consideración de la propuesta.-



En  caso  de  que  la  U.T.E.  no  esté  constituida  al  momento  de  la  presentación  de  la
cotización, deberán acompañar los documentos autenticados que acrediten la determinación de su
constitución para presentarse al Acto Licitatorio y formalización definitiva antes del dictado del
Acto Administrativo de la Adjudicación de la Obra.  Se deberán adjuntar las Actas de Directorio
certificadas por Escribano Público y, en su caso, los compromisos que avalen la concurrencia de
las  firmas  según  el  concepto  de  Unión  Transitoria  de  Empresas.   La  formalización  del
compromiso se efectuará en el marco de la Ley 19.550.-

A este  fin,  se  considerará  suficiente  la  presentación  de un Convenio  firmado  por  los
integrantes  ante  Escribano  Público,  con  el  compromiso  de  formalizar  la  U.T.E.  en  caso  de
resultar el Oferente designado Adjudicatario.  En este convenio deberá indicarse explícitamente:

 La participación porcentual de cada integrante en la Asociación.-
 La aceptación de la responsabilidad conjunta, mancomunada y solidaria, y la renuncia al
beneficio de excusión y división.-
 La designación de la firma líder.-
 La aceptación de que, una vez presentada la Asociación temporaria a la Licitación, no
podrá modificar su integración (es decir, cambiar los integrantes que la componen, aumentar o
disminuir su número o variar la participación porcentual de cualquiera de ellas) ante ninguna
situación relacionada con esta Licitación y, en caso de resultar Contratista, hasta el cumplimiento
total  de  las  obligaciones  emergentes  del  correspondiente  Contrato,  salvo  previa  y  expresa
autorización en tal sentido por parte del Comitente.-
 Una  descripción  somera  de  la  estructura  básica  y  del  funcionamiento  decisorio  del
Organismo que constituirá la máxima autoridad de la U.T.E.-

Para el caso de UTEs las Capacidades Técnica y Financiera requeridas se evaluarán por
sumatoria  de  las  mismas  conforme al  porcentaje  de participación  que le  corresponde a  cada
integrante.-

La  duración  y  vigencia  de  la/s  sociedad/es  deberá  alcanzar,  por  lo  menos,  hasta  el
vencimiento del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas.-

Los representantes legales y/o apoderados de las sociedades acreditarán que están facultados para
contratar en su nombre.-

9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Los Oferentes deberán presentar los Documentos que integren su propuesta en un
sobre cerrado, debidamente firmado y consignando en el mismo los siguientes elementos:

 Denominación y objeto del llamado a Licitación.-  
 Lugar, fecha y hora de apertura del sobre de  la Oferta.-  
 Nombre, razón social, domicilio y teléfono del Oferente.-  

Toda la documentación de la oferta deberá presentarse  perfectamente legible, en
original,  encarpetados,  totalmente  foliados,  y  firmados  cada  uno  de  sus  folios  por  el
Oferente y el Representante Técnico.-



Las Ofertas deberán estar redactadas en idioma español, como asimismo cualquier escrito
que la Oferente presentase expresamente para esta Licitación. Los catálogos, folletos, copias de
trabajos  y  otros  Documentos  que  se  encuentren  redactados  en  idioma  extranjero,  deberán
acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por Traductor Público Nacional.  En caso
de  no  efectuarse  la  traducción  de  los  escritos  en  la forma establecida,  quedará  a  opción  del
Contratante su consideración.-

Cada Licitante deberá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante
de una UTE.  Quedará descalificado todo aquel que presente más de una oferta o participe en más
de una de ellas (siempre que no se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que
hubieran sido solicitadas).-

10. CAPACIDAD DE LOS OFERENTES  

Los oferentes deberán presentar  el  Certificado de Capacidad Técnico – Financiera del
Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, o en su
caso,  certificar capacidad suficiente para la ejecución de la obra.-

11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

Todo Oferente deberá incluir en su propuesta los siguientes documentos e informaciones:

a) Oferta: formulario de oferta y planilla de cómputo y presupuesto.-
b) Garantía  de   mantenimiento  de  Oferta,  de  acuerdo  a  lo  que  establece  la  Cláusula

GARANTÍA DE  MANTENIMIENTO DE OFERTA.-
c) Documentación solicitada en el Artículo CAPACIDAD DE LOS OFERENTES.-
d) Constancia actualizada de inscripción en el Registro de Proveedores Municipal.-
e) Legajo de Licitación, incluidas Circulares Aclaratorias que se hubieran emitido, firmados

cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico.-
f) Copias certificadas ante escribano de los documentos originales relativos a la constitución

o  condición  jurídica  del  Oferente,  lugar  de  inscripción  y  principal  sede  de  sus
actividades.-

g) En caso de corresponder, constitución de la U.T.E., o en su defecto, los Documentos que
acrediten la determinación de su constitución antes del dictamen del Acto Administrativo
de la Adjudicación de la Obra. Asimismo se deberán cumplir los siguientes requisitos:

g.1).- En la oferta deberán incluirse todos los documentos e informaciones mencionados en la
presente Cláusula, con respecto a cada uno de los integrantes de la UTE.-

g.2)-  La  oferta  deberá  firmarse  de  modo que  constituya  una  obligación  legal  para  todos  los
integrantes de la UTE.-

g.3)-  Se  deberá  designar  como  representante  de  la  UTE  a  uno  de  sus  integrantes;  dicha
autorización se deberá probar mediante la presentación de un poder suscrito por los firmantes
legalmente autorizados por todos los integrantes.-

g.4)- En la oferta se incluirá una copia del convenio de la Unión Transitoria de Empresas en la
que  conste,  entre  otras  cosas,  que  todos  sus  integrantes  serán  responsables  mancomunada  y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato y que el representante estará autorizado para



contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la UTE,
y él será quien tratará todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluidos los pagos.-

g.5)- Las empresas aún no constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo, donde se
establezca que ante la adjudicación del contrato, las mismas, previo a la firma del contrato, se
constituirán en UTE de acuerdo a la normativa de la Ley de Sociedades Comerciales.-

h)  Poder escrito en que se le otorguen facultades al firmante de la oferta para comprometer al
licitante.-

i) Datos del Representante Técnico.-

j) Constitución de domicilio legal dentro del Partido de Hipólito Yrigoyen.-
k) Declaración  Jurada  de  aceptación  de  la  jurisdicción  de  los  Tribunales  competentes  del

Departamento  Judicial  de  Trenque  Lauquen  de  la  Provincia  de  Bs.  As,  renunciando  a
cualquier otra jurisdicción.-

l) Copia de la  constancia  de inscripción  en la  Administración  Federal  de Ingresos  Públicos
(AFIP) y A.R.B.A (lngresos Brutos); copia de Declaración Jurada de I.V.A. y constancia de
los últimos tres pagos de I.V.A. y Sistema Único de Seguridad Social  (SUSS); siendo el
oferente y/o su representante legal o apoderado, personalmente, responsable de la exactitud
de dicha declaración.-

m) Folletos y documentación complementaria establecida en el Pliego.-
n) La omisión de foliatura de la documentación y firmas faltantes en la misma, como también

una foliatura incorrecta, podrán ser suplidas o corregidas, respectivamente, a requerimiento
del Contratante.-

o) No podrá ser suplida la omisión de firma del Formulario de Oferta.-
NOTA:  Toda  copia  o  fotocopia  de  documentación  aludida  en  el  presente  inciso,  deberá  ser
certificada por Escribano Público o Juzgado, y legalizada su firma por el Consejo Profesional
correspondiente en caso de que su registro sea de otros partidos.-

12. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  

Si bien la oferta es por ajuste alzado, el oferente deberá presentar análisis de precios de cada ítem
a los efectos del estudio de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de obra.-

En  la  confección  del  Cómputo  y  Presupuesto  de  la  Oferta  y  en  los  respectivos  Análisis  de
Precios, deberá respetarse el Cómputo Oficial, sin alterar el orden ni omitir ningún ítem.-

13. CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA  

No se aceptarán formulaciones de descuentos o beneficios sobre el monto presupuestado, que
resulten como consecuencia de su condicionamiento a pagos en término determinados, o
de cualquier otra índole.-

El oferente podrá proponer descuentos no condicionados sobre el monto total de la oferta.  En
caso de aceptarse la deducción ofrecida, el adjudicatario adecuará, antes de la firma del contrato,
los análisis de precios de forma tal que todos y cada uno de los ítem y sus componentes tengan un
descuento proporcional, y que el resultado de la aplicación de los precios unitarios (considerados
con dos decimales con redondeo simétrico) a las cantidades no supere el monto total ofertado una
vez efectuado el descuento.-



14. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

La garantía de la propuesta se constituirá por un importe equivalente al uno por ciento (1 %) del
Presupuesto Oficial.-

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se presentará, a elección del Oferente, en una de las
siguientes modalidades:

- Fianza bancaria;
- Póliza  de  seguro  de  caución  (emitida  por  una  aseguradora  aceptada  por  la

Superintendencia de Seguros de la República Argentina), sin restricciones, salvedades o
limitaciones  de  ninguna  especie,  y  certificada  por  escribano  público,  cuya  firma  esté
legalizada por el Colegio respectivo.

- Depósito en la cuenta del Contratante. Este depósito de garantía no devengará intereses.
Los datos de la cuenta bancaria para el depósito de la garantía de mantenimiento de oferta
son: 

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN 

Número de cuenta: 6760-50050/0

CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676000532336.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.- 

Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.

i. La Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por una Unión Transitoria de
Empresas  deberá  definir  como  Licitante  a  todos  los  integrantes  de  la  UTE y
enumerarlos de la siguiente manera: "Una Unión Transitoria de Empresas formada
por _______  y _________ ".

La garantía será devuelta conforme con lo que seguidamente se estipula: 

- Finalizado el acto de apertura: a quienes no hayan presentado la documentación requerida
en tiempo y forma y a quienes queden incursos en las causales de rechazo de propuestas
previstas en la Cláusula 10, 12 y.18-

- A partir del momento de la adjudicación: a quienes no resulten adjudicatarios, dentro de
los  treinta  (30)  días  corridos  siguientes  al  vencimiento  del  período de  validez  de  las
ofertas.-

- Al  vencimiento  de  la  garantía:  conforme  a  los  términos  de  la  cláusula  16  de
Mantenimiento de la Oferta.-

La Garantía de Mantenimiento de Oferta de la oferta seleccionada será devuelta una vez que el
Oferente  haya  firmado  el  contrato  y  presentado  la  Garantía  de  Cumplimiento  de  Contrato
requerida.-

El Oferente podrá perder su Garantía de Mantenimiento de Oferta cuando:

1. retire su Oferta durante el período de validez de la misma;
2. no esté de acuerdo con la corrección del precio de su Oferta, 
3. en el  caso de serle  otorgado el  contrato,  no proceda,  dentro del  plazo estipulado,  a

firmar el contrato o proporcionar la Garantía de Cumplimiento de Contrato requerida.-

15. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  



Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de treinta (30) días corridos
a partir  de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la licitación.  Si vencido dicho plazo,  el
oferente no se retractara por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la propuesta no
retirada se considerará mantenida otros treinta (30) días corridos.-

Si la retractación se produjera durante el período original de mantenimiento de la oferta o
de las prórrogas no recurridas dará lugar a la pérdida del depósito en garantía.-

16. APERTURA DE LAS OFERTAS  

En el día, hora y lugar señalado en las publicaciones y en las Cláusulas Particulares del
presente Pliego, se procederá a la apertura de los sobres que componen la propuesta en acto
público en presencia de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, o el día hábil
inmediato siguiente, si aquél fuera declarado feriado o asueto administrativo.-

En el acto de apertura de las ofertas, el Contratante dará a conocer los nombres de los
Licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, los descuentos y la
existencia o falta de la Garantía de la Oferta. No se tomarán en cuenta en la evaluación de las
ofertas los descuentos ni los precios de las propuestas o de las ofertas alternativas que no sean
leídos en voz alta y registrados en el acto de apertura de las ofertas.-

El  Contratante  preparará  un Acta de la  Apertura  de las  Ofertas,  en la  que incluirá  la
información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto. Los representantes de los Licitantes
que asistan al acto podrán firmar dicha acta. -

Concluido el Acto de Apertura de los Sobres, los mismos quedarán a disposición de los
Oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) días hábiles, desde el segundo
día hábil siguiente al de la apertura, en la Secretaría de Asuntos Legales de la Municipalidad de
HipólitoYrigoyen, calle Moreno 443 de la ciudad de Henderson.-

Los Oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las
mismas bajo ningún concepto.-

A fin de presentar observaciones o impugnaciones referidas a las Propuestas, la empresa
interesada deberá previamente efectuar un deposito en efectivo en la Tesorería Municipal, por un
monto equivalente  al  0,2 por  mil  (0,2‰) del  Presupuesto Oficial  de la  referida obra,  el  que
quedará  a  disposición  de  la  Municipalidad  no  siendo  reintegrado  a  la  empresa  bajo  ningún
concepto.  El comprobante de dicho depósito acompañará la nota de presentación.-

Las impugnaciones a cualquiera de las ofertas, o las objeciones notoriamente infundadas o
cuestiones  que  algún  oferente  planteara  con  evidente  malicia,  temeridad  o  mero  propósito
dilatorio, dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina el Art. 9° de “Procedimiento
Administrativo Municipal" establecido por la Ordenanza General N° 267/80. La penalidad se
impondrá a cada una de las personas físicas o jurídicas que cometan la falta, mediante decisión
motivada  del  Intendente  y  será  comunicada  al  Registro  de  Licitadores  de  la  Provincia.  Los
recursos que interpongan no interrumpirán ni suspenderán el procedimiento de la licitación de los
efectos administrativos que sean consecuencia de ella.-

17. RECHAZO DE OFERTAS  

Serán  causales para el rechazo de la Propuesta:



i. En el Acto de Apertura de los Sobres:
1. La falta de presentación de la Garantía.-
2. La  falta  de  presentación  de  la  oferta  económica,  con  la  firma  del  oferente  y  del

Representante  Técnico,  de  acuerdo  a  la  legislación  vigente,  rotulado,  indicando
claramente la Licitación a que se presenta, su contenido y el nombre del oferente.-

ii. Con posterioridad: 
1. La falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida en el

plazo establecido.-
2. La omisión, en cada uno de los insumos que integren el Análisis de Precios.-

Sin perjuicio de lo expuesto,  el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier oferta, así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento antes de la adjudicación del contrato,  sin incurrir por ello  en responsabilidad
alguna hacia el/los oferente/s afectado/s por esta acción, ni tener obligación de comunicarles
los motivos en que ella se funda.-

CAPÍTULO II

DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y
las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni
a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el
nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las
ofertas o decisión de la adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la
oferta de ese Licitante.-

En  todos  los  caso  la  etapa  de  evaluación  de  ofertas  será  a  través  de  la   Comisión
Municipal  Permanente  de  Evaluación  de  Ofertas  de  Concursos  y  Licitaciones,  instituida  por
Decreto Nº 303 /16,  responsable de evaluar y dictaminar en relación a las ofertas recibidas, sobre
la conveniencia, aceptación y/o rechazo de las mismas conforme las prescripciones de la Ley
Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad en  cumplimiento del cometido para la
cual fue creada.-  

A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Contratante
tendrá la facultad de solicitar a cualquier Licitante que aclare su respectiva oferta, incluyendo los
precios  contenidos  en  el  cómputo  y  presupuesto.   La  solicitud  de  aclaración  y  la  respuesta
pertinente deberán hacerse por escrito, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción
de cambio alguno en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta salvo que sea necesario
a  fin  de  corregir  errores  aritméticos  que  haya  descubierto  el  Contratante  con  ocasión  de  la
evaluación de las ofertas. La no presentación por parte del Licitante,  en el  plazo de tres días
hábiles, de lo solicitado será causal de rechazo.-

Se considerará que responden sustancialmente a las condiciones de los Documentos de
Licitación  las  ofertas  que  se  ajustan  a  todos  los  plazos,  condiciones  y  especificaciones
establecidos por los mismos, sin ninguna desviación o reserva significativa.  Una desviación o
reserva significativa es aquella que (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la
ejecución de las Obras; (b) restringe sustancialmente, en forma incompatible con los Documentos
de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato,
o  c)  si  fuese  rectificada,  afectaría  injustamente  la  posición  de  otros  Licitantes  que  hubieran



presentado  ofertas  que  se  ajusten  sustancialmente  a  las  condiciones  de  los  Documentos  de
Licitación.-

La Oferta que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de los Documentos de Licitación
será rechazada por el Contratante y no podrá posteriormente, mediante corrección de los defectos
que la hayan descalificado, transformarse en una oferta que sí se ajusta a dichas condiciones.-

2. CORRECCIÓN DE ERRORES  

El  Contratante  verificará  que  las  ofertas  que  se  haya  determinado  que  se  ajustan
substancialmente a las condiciones de la Licitación no contienen errores aritméticos y procederá a
corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los
montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras.-

Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga
multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio del total del
rubro y se corregirá el precio unitario.-

El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento
antes expresado para la corrección de errores,  con la anuencia del Licitante,  en cuyo caso el
nuevo monto se considerará mandatorio para el Licitante.  Si el Licitante no estuviera de acuerdo
con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada,  y su Garantía de Mantenimiento de
Oferta podrá ser ejecutada.-

3. FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

La Adjudicación, previo dictamen respectivo,  recaerá sobre la propuesta más conveniente,
calificada de acuerdo a lo que disponga el marco normativo establecido en el presente pliego.-

La  adjudicación  se  entenderá  formalizada  mediante  decreto  que,  al  efecto,  dictará  el
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la notificación al adjudicatario en su
domicilio legal, constituido al efecto para la licitación.-

4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

i. El adjudicatario  deberá acreditar  en la  Tesorería Municipal  y  a  la  orden de la
Municipalidad, la garantía por cumplimiento de contrato equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto contractual en alguna de las siguientes modalidades:

1. Fianza bancaria;
2. Póliza de seguro de caución (emitida por una aseguradora aceptada

por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina), sin
restricciones,  salvedades  o  limitaciones  de  ninguna  especie,  y
certificada por escribano público, cuya firma esté legalizada por el
Colegio respectivo.

3. Depósito en la cuenta del Contratante. Este depósito de garantía no
devengará  intereses.  Los  datos  de  la  cuenta  bancaria  para  el
depósito de la garantía de cumplimiento de contrato son:

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN 



Número de cuenta: 6760-50050/0

CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676000532336.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.-

ii. En  el  caso  de  una  Unión  Transitoria  de  Empresas  deberán  reunir  los
mismos requisitos que para las garantías de mantenimiento de oferta.-

5. FIRMA DE CONTRATO  

El  Contrato deberá ser firmado dentro de  los diez (10) días corridos contados desde el siguiente al
de notificación de la Adjudicación.-

6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

Forman parte del contrato:

a) El pliego general de condiciones y especificaciones conformado por el representante técnico en
todas sus partes, presentado en la Documentación del acto licitatorio.-

b) La Propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.-

c) El plan de trabajos y de adquisición de materiales y/o elementos, si fuera exigido.-

d) Las órdenes de servicio que, por escrito, se le impartan al contratista.-

e) Análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos.-

f) Los planos, planillas, cálculos de estructuras y demás elementos aprobados por las pertinentes
oficinas técnicas municipales, y/o provinciales  o nacionales, según la jurisdicción.-

g) Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscrito.-

h) Las especificaciones técnicas.-

i) Las aclaraciones, normas, o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que
la repartición haya hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea
a requerimiento de éstos o por espontánea decisión.-

j) Acta de adjudicación.-

k)  Se  considerará  documentación  accesoria,  que  hará  fe  en  lo  pertinente,  la  que  se  indica  a
continuación: 

 La orden de comienzo de los trabajos.-
 El acta de inicio.-
 Los  planos  complementarios  que  la  Municipalidad  entregue  al  contratista  durante  la

ejecución de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella.-
 Los comprobantes de trabajos adicionales,  o de modificaciones ordenados por autoridad

competente.-
l) Documentación exigida por la Ley 24.557 y modificatorias.-



7. CESIÓN DEL CONTRATO  

Firmado el  contrato,  el contratista no podrá cederlo ni transferirlo,  en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa aceptación expresa y por escrito de la
Municipalidad y siempre de acuerdo con las exigencias que, para esos casos supuestos, establecen la Ley
de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.-

8. PLANES DE TRABAJO  

El Plan de Trabajos de la Oferta será indicativo y representará, mediante barras, el número de
unidades o porcentajes a ejecutar mensualmente para cada ítem, pudiéndose agrupar en una sola tarea, los
sub-ítem que lo componen.-

En Estructuras,  y  en  cada  una  de  las  Instalaciones,  podrán  agruparse  todos  los  ítem que  las
integran.-

Se respetará el detalle de ítem efectuado en el Plan de Trabajos elaborado por la Contratante, que
integra el Legajo de Licitación, pudiendo el Oferente desglosarlos, pero no omitirlos ni agruparlos.-

A partir  de  la  firma  del  contrato  por  parte  de  la  empresa  contratista,  si  el  plan  de  trabajos
presentado con la propuesta  hubiere  sido observado,  dentro de los dos (2)  días  hábiles siguientes,  la
empresa deberá presentar a la aprobación de la Inspección, el Plan de Trabajos definitivo. En caso de ser
nuevamente observado, éste deberá adaptarse, en el plazo de dos (2) días hábiles, a las necesidades de la
obra y al plazo contractual, bajo apercibimiento de aplicación de lo estatuido en el Artículo 28 de la Ley
6021.-

El contratista podrá, durante el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan, con la
conformidad de la Municipalidad y a condición de que se ajuste al plazo pactado. La Municipalidad podrá
exigir el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prórrogas del/de los plazo/s contractual/es.-

El  Contratista  deberá  presentar  a  la  Inspección  Técnica  para  aprobación  un  programa  de
actividades actualizado, por lo menos cada sesenta (60) días corridos.-

CAPÍTULO III

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. INICIACIÓN DE LA OBRA  

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Acto Administrativo que registra el Contrato en el
Municipio, si el plan de trabajos hubiera sido aprobado, se labrará el Acta de Inicio correspondiente; a
partir desde cuya fecha comenzará a computarse el plazo de ejecución de la obra. Estas operaciones se
harán  con  la  presencia  del  representante  técnico  del  contratista;  quien  firmará  el  Acta  de  Inicio
conjuntamente con el Inspector de la obra, en representación de la Municipalidad. La no comparecencia



del contratista, por causa que le sea imputable, se multará con una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del depósito en garantía de cumplimiento del contrato. Transcurridos diez (10) días hábiles podrá
procederse a la rescisión del contrato con pérdida de la garantía y sin perjuicio de entablar las acciones
legales que correspondan.-

2. REPLANTEO DE LA OBRA  

La iniciación de los trabajos se llevará a cabo el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de la firma
del  Acta  de  Inicio;  salvo que el  Departamento Ejecutivo,  por  causa  debidamente fundada,  dispusiera
prorrogarla. Dicha prórroga, podrá ser solicitada por el contratista cuando existan razones de fuerza mayor
o casos fortuitos que impidieran comenzar con los trabajos, tal solicitud deberá efectuarla por escrito ante
la Inspección de Obra, quedando por tanto a criterio del Municipio su aceptación.-

En todos los  casos  la  prórroga  no deberá  exceder  los  cinco (5)  días hábiles,  computándose el  plazo
contractual, en este caso a partir de la fecha de iniciación efectiva de la obra.-

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que demanden las operaciones de replanteo, así
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero y todo otro que tenga por causa
esa tarea será por cuenta exclusiva del contratista.-

3. DOCUMENTACIÓN EN OBRA  

Será obligación del contratista tener permanentemente en obra, en el lugar que indique la Municipalidad,
un juego  completo  de  la  documentación contractual  a  que  alude  la  Cláusula  2.6  –  Documentos  del
Contrato del presente pliego.-

4. INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO  

La ejecución de  las  obras  deberá  ajustarse  estrictamente  a  la  documentación integrante  del  contrato;
siendo el contratista responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones técnicas de
la obra. Responderá por los defectos que puedan constatarse durante la ejecución y conservación de la
misma hasta la recepción definitiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades que impone el Código Civil
y Comercial. Cualquier deficiencia o error del proyecto que pudiera impedir la ejecución de la obra o la
habilitación para el fin que constituye su objeto, el  contratista deberá comunicarla a la Municipalidad
antes  de  iniciar  el  trabajo.  Sólo  en  caso  de  resolución  expresa  y  por  escrito  de  la  Municipalidad
comunicando  al  contratista  la  modificación  o  salvedad  que  se  efectúe,  éste  quedará  exonerado  de
responsabilidad.-
Es obligación del contratista, ejecutar los trabajos en la forma que se determina en el primer párrafo de 

esta sección de manera que, a juicio de la Municipalidad, resulten completos y adecuados al fin de la obra,
para que pueda librársela al uso o destino de la misma sin dificultades de ninguna especie.-

5. ALINEACIÓN Y NIVELES   

El contratista no estará obligado, cuando no corresponda, a solicitar de la Inspección o de la autoridad



competente, la alineación y niveles correspondientes.-

6. SEÑALIZACIÓN, VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS  

El contratista ejecutará la señalización de las obras, cuando corresponda, de acuerdo con las normativas
Nacionales, Provinciales y Municipales en vigor y según lo indique el pliego de cláusulas especiales y/o
particulares y/o el contrato, o en su defecto, con ajuste a lo que disponga la Inspección conforme a la
naturaleza y características de las obras respondiendo por todas las consecuencias que la omisión en el
cumplimiento de esta obligación genere.-

Incumbe al contratista la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de las obras, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes, propios o ajenos, así como lo relativo al
servicio de  prevención de accidentes que puedan afectar a  bienes o personas,  sin  perjuicio de  lo  que
dispusiere  específicamente  el  pliego de cláusulas  especiales  y/o  particulares  o,  en  su defecto,  lo  que
ordenare la Inspección en caso de evidente falta de medidas al respecto. La adopción de las medidas a que
se alude precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencias de hechos que aquí se prevén.-

Además, se encuentra especialmente obligado a colocar luces, balizas, señales de peligro y a tomar todas
las medidas de precaución necesarias en todos aquellos sectores o zonas de la obra donde exista riesgo de
producirse accidentes.  Tampoco la adopción de las medidas precedentes,  eximirá al contratista de las
consecuencias de los hechos que aquí se contemplan.-

7. MATERIALES - APROBACIÓN O RECHAZO  

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de aprobación IRAM
u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.-

Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos; de no contarse con normativa al
respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los ensayos que correspondan. -

Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se entiende
que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.  Tal
calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminación,
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de  calidad de
fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio
post-venta, provisión de  repuestos, garantías y cualidades de  uso y mantenimiento.-

El contratista basará su oferta en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.  Si se ofrece
un artículo  o  material  equivalente,  deberá  expresarlo  con  claridad  en  su  propuesta.   Si  esta
aclaración no consta en el Presupuesto presentado, la Dirección Técnica podrá elegir la marca o
tipo que juzgue más conveniente sin incurrir en un cambio de precio.-

La  Inspección  ordenará  los  ensayos  que  considere  necesarios,  a  efectos  de  verificar  el
cumplimiento  de  las  normas  vigentes,  en  un  todo  de  acuerdo  a  los  Pliegos  de  Bases  y
Condiciones Generales o Particulares.  Estos ensayos se realizarán en Laboratorios oficiales,
universitarios  o  particulares  de  reconocida  idoneidad,  y  estarán  a  cargo  y  a  costa  de  la
Contratista, e incluirán materiales, artefactos, equipos y obras ejecutadas.-

El criterio  de aceptación de materiales,  equipos,  o  elementos  referenciados como “similar  o
equivalente” es absoluta decisión de la Dirección de Obra.  A fin de obtener elementos de juicio



que  permitan  evaluar  la  posible  equivalencia,  la  Contratista  presentará  simultáneamente  los
siguientes elementos:

 Muestra de los elementos  especificados y los ofrecidos como similares o de igual
calidad.-

 Catálogos  de Especificaciones  Técnicas  y  comportamientos  en  servicio  de ambos
productos, editados por los fabricantes.-

 Normas  y  Reglamentos  utilizados  en  el  proceso  de   fabricación  y  el  control  de
calidad efectuado por el Productor.-

 Otros  elementos  de  juicio  que  requiera  la  Inspección,  tales  como certificados  de
ensayo de  laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de  reconocimiento
a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.-

La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará derecho al
Contratista a exigir mejoras de precios.-

La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provee el contratista antes de su
empleo, quien presentará, en cada caso, con la suficiente antelación, las muestras que le sean exigidas, las
que serán aprobadas o rechazadas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, salvo lo que disponga el
pliego de cláusulas especiales y/o particulares.-

Los materiales que se emplearán en la obra deberán responder estrictamente, a lo que dispusiere el pliego
de condiciones técnicas, todo material que no satisfaga esas condiciones será retirado del obrador dentro
del término prudencial que fije la Inspección. Si el contratista manifestare disconformidad con la medida
podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado, reclamar ante la Secretaría de Obras Públicas y
Servicios Municipales, no pudiendo, sin embargo, hacer uso de esos materiales hasta que se resuelva en
forma definitiva lo que deberá hacerse, dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha del
reclamo. Si la resolución fuera confirmatoria del rechazo, deberán retirarse los materiales de la obra dentro
del plazo que la misma indique, bajo pena de aplicar una multa del cinco (5) por ciento del depósito en
garantía por cada día corrido de demora, además de que la demora que se produjere en la ejecución de los
trabajos, no alterará el plazo contractual.-

8. MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES  

Salvo que el pliego de condiciones especiales y/o particulares dispusiere lo contrario, se establece
que los materiales provenientes de las demoliciones efectuadas para realizar las obras, quedarán
en poder  de  la  Municipalidad;  corriendo por  cuenta  exclusiva  del  contratista  la  extracción  y
transporte  de los  mismos  hasta  el  lugar  que  la  inspección indique,  dentro  de  los  límites  del
partido.-

9. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR, AGUA PARA LA  
CONSTRUCCIÓN

El contratista tendrá, en la obra, los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se
requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la
marcha  de  la  obra.  Todos  los  edificios  provisionales  serán  conservados  en  perfecta  higiene  por  el
contratista, cercados y vigilados; estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de
agua de los mismos.-



El  contratista  costeará  los  gastos  de  provisión  de  agua  para  la  construcción,  sean  cuales  fueren,  sin
derecho a compensación alguna.-

10. CARTEL DE OBRA  

Se  proveerá  y  colocará  un  (1)  Cartel  de  Obra  según  el  modelo  dispuesto    por   la
Dirección  de   Obras   Públicas.  Sus  características  estructurales  y  su  lugar  de
emplazamiento seránestablecidos e informado oportunamente por la Inspección de Obra.-

11. LIMPIEZA DE LA OBRA  

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de
los trabajos. Igual exigencia regirá para la terminación de los mismos.-

En cuanto se detecte la infracción, por medio de una Orden de Servicio y conformada por el contratista,
cada día de demora en el cumplimiento lo hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%)
del fondo de garantía.-

12. VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: ENSAYOS Y COMPROBACIONES  

Será facultativo para la Municipalidad el disponer, en cualquier oportunidad y con la asiduidad que crea
conveniente, cualquier ensayo o comprobación de calidad o resistencia relativo a los materiales y/u obras
empleados o por emplear en la obra.-

Cuando  se  sospeche  que  existen  vicios  no  visibles  en  los  trabajos,  la  Inspección  podrá  ordenar  las
demoliciones o desmontes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso
contrario los abonará la Municipalidad.-

Si los vicios se manifestaren en el curso del plazo de conservación, el contratista deberá reparar o cambiar
las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio de una
orden de servicio. Transcurrido ese plazo, sin que el contratista cumpla con la presente obligación, dichos
trabajos  podrán  ser  ejecutados por  la  Municipalidad  o por  terceros,  a  costa  de  aquél;  deduciendo su
importe de certificaciones mensuales de la empresa, del fondo de reparo o de la garantía de contrato, a
criterio del Municipio.-

Queda debidamente aclarado que la recepción de los trabajos no enervará ni menguará, el derecho de la
Municipalidad a exigir el resarcimiento total de todos los daños y consecuentes gastos, que le produjera la
reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales descubriera ulteriormente vicios y/o defectos
ocultos. Tampoco librará al contratista de las responsabilidades que le impone el Código Civil y 

Comercial, cuando correspondiere su aplicación.-

13. GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS  

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y deterioro
que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, hasta
la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de las deficiencias quedará exclusivamente a su cargo,
sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas precedentes.-



14. COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN   

El pliego de cláusulas especiales y/o particulares determinará, según el tipo de obra, la provisión, a cargo
del contratista, del local o locales, con su mobiliario para la instalación de las oficinas de Inspección, las
que  mantendrá  en  perfecto  estado  de  higiene.  El  contratista  deberá  proporcionar  los  instrumentos
necesarios  para  efectuar  los  replanteos,  mediciones,  relevamientos  y  verificaciones  que  motive  la
ejecución  de  las  obras.  Asimismo,  adoptará  todas  las  disposiciones  necesarias  para  que  se  puedan
inspeccionar las obras sin riesgos ni peligros.-

15. UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES  

Cuando las obras por ejecutar debieran ser unidas, o pudieran afectar, en cualquier forma, otras existentes,
estará a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, enla propuesta que se acepta:

1. La  reconstrucción  de  todas  las  partes  removidas  y  la  reparación  de  todos  los
inconvenientes  que,  a  consecuencia  de  los  trabajos,  se  produzcan  en  las  obras  o
instalaciones existentes.-

2. La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las
obras con las existentes.-

3. La provisión de todo material o la ejecución de trabajos, al objeto antes dispuesto, será de calidad,
tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares provistos o existentes.-

16. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS   

El  contratista  es  siempre responsable  de  la  correcta  ejecución de  la  obra  con arreglo  a  su  fin  y,  en
consecuencia, por todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta
la  recepción  definitiva,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  se  imponen  en  la  Cláusula  3.12,
respecto de la comprobación de vicios y/o defectos ocultos.-

La Inspección pondrá en conocimiento del contratista tales defectos o deterioros, y éste deberá proceder a
su reparación y arreglo en el plazo que se le señale. Vencido dicho plazo la Municipalidad podrá encargar
los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del contratista; deduciendo su importe de las certificaciones
mensuales, del  fondo de reparo o de la garantía de contrato constituida, a criterio del Municipio, sin
perjuicio de las penalidades y demás acciones legales que pudieran corresponder según las circunstancias
del caso.-

El contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin
que, por ello tenga derecho a pago adicional alguno.-

17. INSTALACIONES SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS   

Antes  de  comenzar  las  obras  el  contratista  comunicará  a  las  empresas  públicas  o  privadas  y  a  los
particulares  que  tuvieran  instalaciones  superficiales  o  subterráneas  denunciadas  en  debida  forma  o
reconocidas por la Municipalidad, y que pudieran ser afectadas por los trabajos, que se iniciará la obra y,



en su caso, que deberán adoptar las medidas conducentes a efectuar, en tiempo y forma, los trabajos de
remoción o renovación que fueran necesarios. A tales efectos recabará de dichas empresas los planos y
toda documentación necesaria para tomar conocimiento de todas las instalaciones existentes. Los gastos
que originan estas tareas así como las gestiones necesarias para lograr el fin propuesto, correrán por cuenta
exclusiva del contratista. En ningún caso el contratista podrá modificar o trasladar instalación alguna sin
autorización  escrita  de  la  Inspección.  Cuando  tales  instalaciones  puedan  permanecer  en  su  sitio,  el
contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas. El contratista será único responsable
de todos los desperfectos y daños que causare en las mismas con motivo de la ejecución de la obra,
debiendo entenderse y responder directamente frente al perjudicado. Será responsable patrimonialmente
ante  el  Municipio  si  en  cualquier  caso  éste  fuera  condenado  en  juicio,  por  tanto  deberá  mantenerlo
indemne frente a cualquier suma que deba abonar por tales razones, asumiendo directamente su pago o
reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado a abonar.-

No se abonará suplemento alguno sobre los precios del contrato a causa de las precauciones o trabajos
provisionales a que obliguen tales instalaciones.-

18. DAÑOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES   

El contratista tomará en todo momento todas las medidas necesarias para evitar daños a las obras que
ejecute, a las personas que dependen de él, al personal Municipal e Inspección destacadas en la obra, a
terceros en su persona o bienes y a cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos daños de la
obra  o con motivo y/u ocasión de  la  misma.  El  resarcimiento de  los  perjuicios  que,  no obstante,  se
produjeran, correrán por cuenta exclusiva del contratista, quien queda obligado a mantener indemne al
Municipio  frente  a  cualquier  reclamo que  éste  deba  afrontar,  asumiendo  directamente  el  pago  total,
incluidas las costas y costos judiciales, o reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado a
abonar por las citadas razones.-
A tales efectos, y sin perjuicio de lo expuesto, el contratista deberá tomar los seguros de responsabilidad
civil conforme lo que se prevé en la Cláusula 5.2.-

19. RESPONSABILIDADES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS  

El  contratista  y  su  personal  deberán  cumplir  estrictamente  las  disposiciones  legales  nacionales,
provinciales y municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Por tanto, será por cuenta del
contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier
infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.-

CAPÍTULO IV

INSPECCIÓN – VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

1. DIRECCIÓN - INSPECCIÓN  

En adelante se llamará Dirección al organismo encargado del control de las obras, e Inspección, a
la inspección de la obra, que en caso de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, será a través de
la Dirección de Obras Públicas.-

2. INSPECCIÓN DE OBRA  



La ejecución de la obra se realizará bajo la inspección y contralor de la Dirección. 
Será  obligación  del  contratista  facilitar  a  la  Inspección  su  desempeño,  proveyendo todos  los
elementos necesarios para el contralor, ensayos de calidad, mediciones y demás, que se detallen
en las especificaciones técnicas.-

La  Inspección  resolverá  todas  las  cuestiones  concernientes  a  la  construcción,  calidad  de  los
materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos; extenderá la certificación
previa para las recepciones provisoria y definitiva; impartirá órdenes de servicio o instrucciones
al contratista; hará demoler o reconstruir todo trabajo que, a su juicio, esté mal realizado o no se
ajuste a la documentación contractual.-

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección.
La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la
obra  habilitarán  a  la  Inspección  a  solicitar  al  contratista  el  inmediato  retiro  del  obrador  del
personal involucrado, bajo apercibimiento de aplicar una multa del cinco por ciento (5%) del
monto correspondiente a la garantía de contrato, por cada día de demora en el cumplimiento de lo
dispuesto por la inspección.-

3. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

El Representante Técnico de la empresa deberá ser profesional universitario con competencia en
la especialidad, cuyo título haya sido inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la
Provincia de Buenos Aires de acuerdo a las leyes vigentes.-

Deberá acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud
similares.-

El Representante Técnico gestionará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de índole
técnico y estará presente en todas las operaciones de carácter técnico que sea necesario realizar en
el curso de las obras, tales como: replanteo,  de resistencia,  nivelaciones,  mediciones  para los
certificados  de  obra,  recepciones  provisorias  y  definitiva,  debiendo  firmar  todas  las  actas
respectivas.-

La  incomparencia  del  representante  técnico  o  su  negativa  a  firmar  las  actas  respectivas,
inhabilitará alcontratista para formular reclamaciones inherentes a la operación realizada.-

4. PERMANENCIA DEL CONTRATISTA, DEL REPRESENTANTE TÉCNICO O  
JEFE DE OBRA EN LA OBRA. 

El contratista cuando posea título universitario y matrícula habilitante, o su representante técnico
autorizado  y  aceptado  por  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  y  Servicios  Municipales,  deberá
hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo apercibimiento de suspensión de tareas. Sin
perjuicio de lo expuesto, la aceptación de un representante no releva al contratista de la vigilancia
periódica  de  los  trabajos,  debiendo  estar  presente  cuando  así  lo  exigiese  la  Inspección.  La
obligación de permanencia del representante técnico en la obra referida, podrá delegarse en un
jefe  de obra,  quien  contará  inexcusablemente  con título  universitario  y  matrícula  habilitante,
asimismo  se  requerirá  la  previa  aceptación  de  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  y  Servicios
Municipales.  La  delegación  mencionada,  no  relevará  de  ningún  modo,  al  contratista  y  su
representante  técnico,  de  las  responsabilidades  emergentes  de  la  ejecución  de  la  obra  y  las
contractuales y legalmente exigibles.-



El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los
efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten.-

5. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO.-  

El contratista comunicará a la Inspección las observaciones que le merezcan la marcha de los
trabajos en el libro de Notas de Pedido que llevará al efecto, según se dispone a continuación: 

a) El contratista entregará a la Dirección el libro de Notas de Pedido, debidamente foliado
por triplicado, para ser visado, en el momento de iniciación de la obra.-

b) El libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección.-

c) Las notas de pedido se extenderán con bolígrafo, preferentemente en letra de imprenta y
esencialmente  con  redacción  precisa,  a  fin  de  evitar  cualquier  clase  de  duda  en  su
interpretación y alcance. Podrán estar escritas a máquina, para lo cual las hojas deben ser
fáciles de sacar. No deberán contener tachaduras, enmiendas ni intercalaciones sin que
sean debidamente  salvadas  y  llevarán,  como condición  de  validez,  exclusivamente  la
firma del contratista o de su representante técnico.-

d) El  contratista  deberá  entregar  a  la  inspección,  el  duplicado  de  las  notas  de  pedido,
considerándose  que  sólo  se  las  tendrá  por  existentes  a  partir  de  la  fecha  en  que  la
inspección otorgue recibo del original, excepto que el contratista emplee otro modo de
notificación auténtica, cierta y fehaciente.-

e) La inspección deberá considerar y contestar las notas de pedido dentro de los diez (10)
días hábiles subsiguientes a la recepción de la misma, siempre que se encuentre dentro de
sus atribuciones la decisión acerca del problema planteado. La falta de respuesta dentro
del plazo señalado, faculta al contratista para recurrir ante la Dirección o ante la Secretaría
de Obras Públicas y Servicios Municipales según fuera el caso.-

f) La inspección, en todos los casos, incorporará todas las notas de pedido, al expediente de
obra.-

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el contratista y la inspección acerca de un
problema planteado en una nota de pedido y no se vislumbrara una solución inmediata, la
inspección deberá remitir, de inmediato, una copia de la misma a la Dirección, quien la
elevará a la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales, la que determinará 
sobre el particular. -

h) Si  el  contratista  deseare  trabajar  en  horario  extraordinario  para  acelerar  los  trabajos,  deberá
solicitarlo  por  escrito;  una  vez  autorizado,  deberá  abonar  las  trabajadas  como  horas  extras,
conforme lo establecen las leyes laborales  vigentes.  El  pago del  personal proyectista  estará a
cargo, igualmente, del contratista y regido por los aranceles que correspondan según el Consejo
Profesional competente.-

6. ÓRDENES DE SERVICIO   

Las  órdenes  de  servicio  que  la  Inspección  imparta  durante  la  ejecución  de  las  obras,  serán
cronológicamente consignadas en un libro foliado y sellado denominado "Libro de Ordenes de Servicio",
el  que permanecerá  en su poder.  Las  órdenes  de  servicio deberán ser  notificadas al  contratista,  a  su



representante técnico, o al jefe de obra en caso de autorización expresa conferida por el representante
técnico. En el supuesto que el contratista, su representante técnico, o jefe de obra autorizado se encuentren
ausentes, la Inspección le entregará una copia de la orden a cualquier persona dependiente del contratista
dejando constancia de la ausencia citada; surtiendo ello los mismos efectos que la notificación personal.
En caso de negativa de recepción, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al uno (1) por
ciento del monto de garantía de contrato.-

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que
no importa modificación de lo pactado o encargo de trabajos adicionales, salvo el caso que, en ella se
hiciera manifestación explicitando lo contrario. Cuando el contratista considere que, en cualquier orden
impartida, se exceden los términos del contrato podrá presentar reclamo fundado mediante nota de pedido,
dentro del término de dos (2) días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la orden de servicio.-

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de su derecho, se considerará consentida la orden de servicio,
y  por  tanto  el  contratista  quedará  obligado  a  cumplirla  de  inmediato,  sin  poder  efectuar  ulteriores
reclamaciones por ningún concepto, aún cuando se hubiere disconformado con la orden, o consignado
reserva de derecho al pie de la misma al tiempo de la notificación.-

La oposición del contratista a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla si
ella fuera ratificada por el superior jerárquico del inspector. En caso de incumplimiento, el contratista se
hará pasible de una multa equivalente al 0,2 por ciento del monto del contrato por cada día de retraso;
pudiendo,  además,  la  Municipalidad ejecutar,  en  cualquier  momento  y a  costa  de  aquél,  los  trabajos
ordenados; deduciéndose su importe del primer certificado de obra o tomándolos del fondo de reparo o de
la garantía de contrato constituida, en ambos casos el contratista quedará obligado a integrar el monto
afectado.-

Los trabajos que no estuvieren conforme a las órdenes de servicio comunicadas al contratista o
que no respondiesen a las especificaciones  técnicas  podrán ser rechazados,  aunque fuesen de
mayor valor que los estipulados y, en ese caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con
lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa.-

7. DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCIÓN   

Las diferencias que se susciten entre el contratista y la inspección serán resueltas por la Dirección, de cuya
decisión podrá recurrirse, dentro de los tres (3) días hábiles de notificada. De no encontrarse la solución
que  satisfaga  a  las  partes,  los  antecedentes  serán  elevados,  al  día  siguiente,  ala  Secretaría  de  Obras
Públicas y Servicios Municipales o al titular del Departamento Ejecutivo, según el caso, quién resolverá
en definitiva.-

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES VARIAS

1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.  
SEGUROS. 

El adjudicatario será responsable por los daños producidos a bienes de propiedad municipal ubicados en el
área de las obras. A tal fin, deberá contratar seguro que cubra los riesgos de incendio, vandalismo, robo y
hurto,  respecto  de  las  instalaciones  y  bienes  de  propiedad  Municipal.  Dichos  seguros,  deberán  ser



endosados a favor del Municipio,  y  a satisfacción de la Secretaría de Economía y Hacienda, debiendo
acreditarse el  cumplimiento de la presente obligación,  previo al  inicio de las obras,  caso contrario el
municipio quedará facultado para retener el  importe correspondiente a los certificados.  Hasta tanto se
regularice la situación, el adjudicatario responderá frente al Municipio en caso de ocurrir un siniestro.-

2. DAÑOS  Y  PERJUICIOS.  SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  POR  
DAÑOS A PERSONAS O BIENES. 

El adjudicatario será responsable por los daños y/o accidentes emergentes de la ejecución de las obras, y/o
con motivo o en ocasión de ellas, ocurridos a su personal y o terceros, en su persona o bienes, obligándose
por  tanto  a  mantener  indemne  al  Municipio  ante  cualquier  reclamo  originado  por  tales  hechos,  y  a
reembolsar la totalidad de las sumas que éste hubiera debido abonar en virtud de reclamos judiciales o
extrajudiciales derivados de lo expuesto; a tal fin, el  Municipio podrá deducir  dichos importes de los
montos a percibir por el adjudicatario y/o garantía de contrato constituida, o en su defecto deberá integrar
el  importe  correspondiente  dentro  del  plazo  de  5  días  hábiles  de  notificado,  bajo  apercibimiento  de
rescisión de contrato y pérdida de la garantía constituida, si correspondiere.-

En ningún caso, la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación
temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en su obrador.-

El adjudicatario pondrá a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo que pudiera originar el uso
indebido de materiales, sistemas constructivos o elementos patentados; en caso de que estos reclamos
prosperaran, el contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que dieran lugar.-

El  adjudicatario contratará un seguro de Responsabilidad Civil,  que cubra los daños y perjuicios que
puedan provocarse a terceros en su persona o bienes, con motivo o en ocasión de la realización de la obra,
y hasta su finalización, a satisfacción de la Secretaría de Economía y Hacienda y endosado a favor del
Municipio, debiendo acreditarse su efectiva contratación en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la Resolución de la Secretaría de Gobierno que registra el contrato en el
Registro Municipal de Resoluciones, siendo causal de rescisión de contrato el incumplimiento de la citada
obligación. Asimismo, el Contratista acreditará contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros;
tomado sobre  automotores  y/o todo  el  material  rodante  de su propiedad o contratado,  el  que  deberá
permanecer vigente durante todo el tiempo que demande la obra.-

3. SUBCONTRATISTAS  

El  adjudicatario,  para  subcontratar  con  terceros  parte  de  la  obra  adjudicada,  deberá  obtener  previa
conformidad  de  la  Municipalidad.  Ninguna  subcontratación  autorizada,  eximirá  al  contratista  de  su
responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la licitación y el contrato las que 

se mantendrán como si hubiera ejecutado directamente las obras. La Municipalidad no contrae ninguna
obligación con los  subcontratistas,  consecuentemente  el  contrato  que se celebre  entre  adjudicatario  y
subcontratista resulta inoponible al Municipio. El adjudicatario, deberá facilitar la marcha simultánea de
los trabajos ejecutados por él, y de los que la Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio
de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que, en tal sentido, formule la Inspección respecto
al orden de ejecución de los trabajos.-

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del adjudicatario, éste permitirá a los otros adjudicatarios
o subcontratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que
se establezca en las cláusulas particulares. Convendrá, asimismo, con aquellos, respecto a la ubicación de
materiales y enseres; en caso de desacuerdo, la Inspección resolverá sin más trámite.  Estará obligado
igualmente a unir, en forma apropiada, su obra a la de los demás adjudicatarios o subcontratistas, a las que



realice directamente la Municipalidad, ajustándose a las indicaciones que se impartirán, o a los planos y
especificaciones.-

4. IMPUESTOS Y TASAS   

Será a cargo del adjudicatario el pago de los derechos; o tasas que determine la Ordenanza Impositiva, en
el tiempo que media desde el inicio de obra y hasta la recepción definitiva de las mismas.-

5. PLAZOS  

Los plazos se considerarán improrrogables, excepto que en este pliego o en sus cláusulas especiales y/o
particulares  se  consigne  expresamente lo  contrario.  En tal  caso será  de  aplicación lo  dispuesto en la
Cláusula 5.8.-

6. CÓMPUTO DE PLAZOS   

Todos los plazos se considerarán otorgados por días corridos, excepto cuando se consigne expresamente lo
contrario,  cuando  se  alude  a  días  hábiles,  se  considerarán  como  tales  aquellos  que  lo  son  para  la
administración Municipal.-

7. PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA – INCUMPLIMIENTO  

El plazo de terminación de la obra es el que se indique en la memoria descriptiva, las cláusulas
especiales y/o particulares o el contrato.-

El  contratista  será responsable de toda demora en la  conclusión  de la  obra,  salvo prueba en
contrario, efectuada en la forma y dentro del plazo que fije este pliego. El contratista asumirá la
responsabilidad por la demora, para el caso que no la denuncie y justifique dentro del término
antes enunciado.-

8. PRÓRROGA DE PLAZOS   

Cuando el contratista se exceda en los plazos fijados para la iniciación o terminación de la obra,
el  Municipio  podrá  otorgar  una  prórroga,  siempre  que  aquel  lo  solicite  expresamente,  y  lo
justifique en debida forma dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de producido el hecho que lo
motiva; transcurrido el cual no se tomarán en consideración. A los efectos del otorgamiento de
dicha prórroga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes causas: 

a) Encargo de trabajos adicionales que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las
obras.-

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.-

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.-

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales.-

9. MULTAS  



La mora en la presentación del Programa o Plan de Trabajo será multada con el uno por ciento
(1%) de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por cada día corrido de atraso.-

La iniciación de los trabajos sin la correspondiente aprobación del Programa o Plan de Trabajo se
sanciona con una multa del cinco por ciento (5%) sobre el monto de la obra realizada en tales
condiciones, sin perjuicio de la aceptación o rechazo de los trabajos por parte del Contratante.-

La mora en la ejecución de los trabajos por las causas atribuidas al Contratista será multada con
el 0,3% del monto del Contrato por cada día de demora.-

La mora por el no cumplimiento de una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma
será del 0,2 % del monto del Contrato por cada día de demora en cumplirlo.-

Cuando el total de las multas aplicadas alcance el 15% del monto del Contrato, el Contratante
podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista perderá todo
derecho  a  reclamar  cualquier  tipo  de  indemnización,  pudiendo  abonarse  los  certificados
pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a los fines del Proyecto.-

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible, por demora en la
terminación  de  la  obra,  de  una  multa  cuyo  cumplimiento  y  forma  de  determinación  se  encuentra
contemplada en el artículo 5.10. Lo expuesto, no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y
perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multas. Las multas por incumplimiento
del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones de los diversos artículos de este
pliego de condiciones, serán aplicadas por la Municipalidad, y su importe podrá ser deducido del primer
certificado que el  contratista deba cobrar después de su aplicación; del  fondo de reparo y,  en último
término,  del depósito en garantía de contrato,  o bien afectando la fianza retenida.  Queda obligado el
contratista a completar este fondo de reparos o la garantía, si fueran afectados.-

10. APLICACIÓN DE MULTAS   

Las multas serán aplicadas por resolución del Departamento Ejecutivo y su importe podrá ser
deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación, del fondo
de reparo o de la garantía de contrato que obra en poder de la Municipalidad. El contratista queda
obligado a completar el fondo de reparo o la garantía, si fueran afectados.-

CAPÍTULO VI

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES

1. MODIFICACIONES Y ADICIONALES  

Las  modificaciones  cuantitativas  o  cualitativas  del  proyecto  que  produzcan  aumentos  o
reducciones de ítem contratados o creación de nuevos ítem, que  no excedan  en conjunto el



20 % del monto de contrato, serán obligatorias para el contratista.  Las mismas deberán
estar autorizadas por el Municipio.-

Los  cambios  del  proyecto  dispuestos  unilateralmente  por  el  Contratante  no  deben  obligar  al
Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.-

Cuando estas modificaciones incrementen el precio contractual, el Comitente abonará al Contratista
los importes que correspondan de conformidad con las estipulaciones establecidas en el contrato.
Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá indemnización alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir.-

Las modificaciones que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos, del monto
total del contrato, deberán realizarse por acuerdo de partes renegociando el valor total de la obra y
los valores unitarios a aplicar a la cantidad de trabajo que exceda ese 20 %.-

Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor plazo del
establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá
una ampliación razonable del plazo.-

El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes a las Obras
motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista tenga en los trabajos en
ejecución.-

En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados en las
planillas de precio de contrato, los precios de ampliaciones o modificaciones serán establecidos
de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la Inspección Técnica.-

En  las  ampliaciones  de  las  obras  o  en  las  adicionales  o  imprevistas,  que  sean  debidamente
autorizadas, deberán efectuarse los depósitos complementarios de Garantía de Contrato.-

2. EVENTOS COMPENSABLES  

Los siguientes eventos serán Eventos Compensables:

i. El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de obras en la fecha de toma
de posesión de la misma.-

ii. La Inspección Técnica no emite los planos, especificaciones o instrucciones requeridas
para la oportuna ejecución de la obra.-

iii. La  Inspección  Técnica  ordena  al  Contratista  poner  al  descubierto  o  realizar  pruebas
adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.-

iv. La Inspección Técnica niega sin razón el permiso para efectuar una subcontratación.-

v. Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente cabría haber
supuesto antes de la aceptación teniendo en cuenta la información proporcionada a los
Licitantes (incluidos los informes de las investigaciones de la zona de obras), aquella a
que el público tiene acceso y la que se obtenga de la inspección ocular de la zona de
obras.-

vi. Otros Eventos Compensables que la Inspección Técnica determine son aplicables.-



Si  el  Evento  Compensable  ocasionara  costos  adicionales  o  impidiera  que  los  trabajos  se
terminaran en la fecha prevista de terminación, el precio del Contrato será incrementado y/o la
fecha prevista de terminación será prorrogada.  La Inspección Técnica decidirá si el Precio del
Contrato deberá incrementarse, el monto del incremento, y en qué medida la fecha prevista de
terminación deberá prorrogarse.-

Tan  pronto  como  el  Contratista  proporcione  información  sobre  los  efectos  de  cada  Evento
Compensable en el costo, según su estimación, la Inspección Técnica la evaluará y ajustará el
precio del Contrato como corresponda.  Si la estimación del Contratista no fuera considerada
razonable,  la Inspección Técnica efectuará otra y ajustará el precio del Contrato correspondiente.
La  Inspección  Técnica  supondrá  que  el  Contratista  reaccionará  en  forma  competente  y  con
prontitud al evento.-

El Contratista no tendrá derecho al cobro de ninguna indemnización en la medida en que los
intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera
dado aviso anticipado oportuno o no hubiera cooperado con  la Inspección Técnica.-

b. LIQUIDACIÓN  DE  TRABAJOS  SUPLEMENTARIOS  Y  NUEVOS  
PRECIOS 

a) Cuando las modificaciones  o ampliaciones,  impliquenaumentos  o reducciones  de ítem
contratados dentro de los límites establecidos en la cláusula 6.1, se pagarán de acuerdo
con los precios del contrato.-

b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creación de nuevos ítem distintos de
los contratados, o trabajos adicionales no previstos, los nuevos precios se establecerán,
cuando sea posible,  partiendo de los precios  contractuales  correspondientes  a  trabajos
análogos o semejantes, adjuntando a tal fin el correspondiente análisis de precios.-

De no llegarse a  un acuerdo previo respecto de los precios,  el  contratista  deberá ejecutarlos
inmediata  y obligatoriamente,  si  así  lo ordenare  la  Inspección,  dejando a salvo sus  derechos
mediante manifestación expresa.  En este caso, se le reconocerá al contratista  el  costo real a
precios o inversiones realizadas de acuerdo al promedio de plaza u oficiales, si estuvieren fijados,
a cuyo fin se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, con la aprobación o reparos
que le merezcan a la Inspección, la que servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa.-

CAPÍTULO VII

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

1. NORMAS  

La cantidad de los trabajos a certificar por Ajuste Alzado se determinará en forma porcentual y
de la siguiente manera:



7.1.1 Si los trabajos están discriminados con cantidades y precios unitarios, el porcentaje
será establecido como relación entre lo ejecutado computado y el cómputo del ítem
que figura en la oferta.  Cuando se adviertan diferencias notorias entre el cómputo
para el ítem de la oferta en relación con el que surja de planos, el porcentaje deberá
ser aplicado sobre este último.-

7.1.2 Si los trabajos tienen como precio una suma global el porcentaje será referido a dicha
suma global.-

La  mediciones  parciales  tienen  carácter  provisional  y  están  supeditadas  al  resultado  de  las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisorias parciales o totales, salvo
para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.-

2. CERTIFICADOS DE OBRA   

i. El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones mensuales del
valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados de certificados
anteriores.-

El  valor  de  los  trabajos  ejecutados  comprende  la  valoración  de  las  modificaciones,
adicionales y Eventos compensables y se ajustará para tomar en cuenta las deducciones
por concepto de anticipos y retenciones.-

ii. Los certificados de obra se formularán por triplicado, dentro de los diez (10) días hábiles
posteriores a cada período de certificación. La Inspección Técnica verificará las liquidaciones
mensuales del Contratista y certificará los montos que deben pagársele.-

iii. Todos los certificados constituirán Documentos Provisionales para el  pago a cuenta, sujetos a
posteriores  rectificaciones  hasta  tanto  se  produzca  la  liquidación  final  de  la  obra  y  ésta  sea
aprobada por DGCYE y/o la Dirección de Obras Públicas Municipal; pero, una vez extendido, no
podrá ser modificado su monto ni retenido su trámite de pago, salvo cesión o embargo de los
derechos de cobro, notificados estos casos fehacientemente a la Municipalidad.-

La Inspección podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior, o reducir la
proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado anterior, teniendo
en cuenta información reciente.-

iv. La Inspección dispondrá los modelos de los certificados, sobre cuya base deberá confeccionarlos
el  contratista, de acuerdo con los precios del contrato.  Los ítems que tengan precio global se
calcularán proporcionalmente a la parte hecha, siempre que el pliego de cláusulas especiales y/o
particulares no disponga lo contrario o que, a juicio de la Inspección, resulte inconveniente la
certificación de parte de un ítem inconcluso. El certificado deberá estar acompañado por actas de
medición junto con los planos de ubicación, el detalle de las mediciones efectuadas con relación al
croquis o planos,  fotografías  y  todo otro elemento o antecedente indicado en el  pliego o que
indique la Inspección.-

3. DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS   

Del importe de cada certificado de obra, ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por ciento (5 %)
en concepto de fondo de reparo, hasta la recepción provisoria.  Esta retención se afectará a las eventuales
reparaciones de la obra a cargo del contratista, que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. 



4. PAGO DE   LAS OBRAS  

Las  obras  se  pagarán,  sobre  la  base  de  los  certificados  que  se  determinen  por  la  Subsecretaría  de
Infraestructura Escolar, una vez firmados por la Inspección y aprobados por la Dirección respectiva y por
la Dirección de Obras PúblicasMunicipal. El pago se efectivizará,  cuando  se  ingresen  los  fondos del
Programa  de  Emergencia Educativa  Edilicia  (PEED),  acta  complementaria  suscripta  al  efecto,  a  las
arcas municipales.-

CAPÍTULO VIII

RECEPCIÓN DE LA OBRA

1. RECEPCIÓN PROVISORIA   

La obra será recibida provisoriamente por la Inspección a solicitud del contratista, debiendo la
Inspección  expedir  un  informe  circunstanciado  sobre  los  trabajos  realizados  y  su  ajuste  con
arreglo al contrato, con la constancia de que se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en las especificaciones técnicas.-

Recibida la solicitud del contratista, la Inspección fijará día y hora para llevar a cabo el acto. Se
librará un acta en presencia del contratista o de su representante técnico debidamente autorizado
y, en caso que el contratista no concurra o se niegue a presenciar el acto, la Inspección efectuará
el mismo, dejando debida constancia. Se presumirá, que la ausencia o negativa del contratista a
presenciar el acto, implica prestar previa conformidad con el resultado de la operación.-

Podrá suspenderse el acto o dejarse a salvo en el acta respectiva, cuando las obras no estuvieren
ejecutadas  con  arreglo  a  las  condiciones  del  trabajo,  o  se  trate  de  subsanar  o  completar
deficiencias o detalles que no afecten a la habilitación de la obra, tomándose, según el caso, las
medidas que autoriza el artículo 50º de la Ley 6021.-

Las actas de recepción provisoria contendrán la Cláusula siguiente: "La presente recepción no
implica  el  reconocimiento  de  eventuales  deficiencias  que  puedan  afectar  a  las  obras  que  se
reciben por la presente acta, ni tampoco prórroga tácita del plazo contractual vencido, si no media
resolución expresa a este último respecto." Una copia del acta será entregada al contratista.-

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite y el pliego de cláusulas especiales y/o particulares, o
la Dirección de  Obras Públicas lo admita, se podrán realizar recepciones provisorias parciales
siempre que, en todos los casos, la parte de la obra de que se trate, se encuentre terminada y en
condiciones  de  ser  habilitada.  Las  recepciones  provisorias  parciales,  se  podrán  realizar  en
oportunidad de labrarse el acta de medición.-

2. CONSERVACIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA   

Si se comprobara que el contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se le intimará
formalmente para que así lo haga dentro del plazo de diez  (10)  días hábiles desde la notificación, bajo
apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y a cargo del contratista.-

Aun cuando se hubieran efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de conservación de la obra



se contará desde la fecha de recepción total. Se considerará como fecha de recepción provisoria total, la
fecha de la última recepción provisoria parcial. Dicha obligación de garantía, no exime al contratista de las
obligaciones que emergen del Código Civil y Comercial, cuando correspondiere su aplicación.-

Ante  cualquier  deterioro  producido  en  la  ejecución  de  la  obra,  de  cañerías,  equipos  y/o
instalaciones  existentes  (redes  de  infraestructura,  servicios  domiciliarios,  albañales,  etc.),  la
reparación quedará a cargo de la empresa contratista, sin que esto implique costo adicional de
obra al comitente.  En todos los casos las reparaciones deberán cumplir  con las disposiciones
vigentes.-

La  Contratista  es  siempre  responsable  de  la  correcta  ejecución  de  la  obra  a  su  fin  y,  en
consecuencia,  de  todas  las  deficiencias  que  puedan  producirse  durante  la  ejecución  y  es
responsable por la conservación hasta la recepción provisoria, así como por la reparación de las
deficiencias o vicios ocultos o evidentes hasta la recepción definitiva.-

La Inspección pondrá en conocimiento de la Contratista tales defectos o deterioros y éste deberá
proceder  a  su  reparación  y  arreglo  en  el  plazo  que  se  le  señale.  Vencido  dicho  plazo  la
Municipalidad  podrá encargar  los trabajos  a un tercero por cuenta y cargo de la Contratista;
reservándose los derechos para actuar por la vía legal correspondiente de acuerdo  a  las normas
fijadas  por  la  Ley  de  Obras  Públicas  N°  6021  y  sus  modificaciones  así  como  su  Decreto
Reglamentario.-

La Contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a
su  fin,  aunque  los  planos  y  las  especificaciones  técnicas  no  mencionen  todos  los  detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.-

3. RECEPCIÓN DEFINITIVA   

Transcurrido el plazo de garantía de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días  corridos a partir de
la recepción provisoria de la misma, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las
mismas formalidades que la Provisoria, ad referéndum del Departamento Ejecutivo, previa aprobación del
buen estado de las obras a cuyos efectos se harán las pruebas que la Inspección estime necesarias. Una
copia del Acta de Recepción Definitiva será entregada al contratista.-

4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO  

El  monto  correspondiente  al  Fondo  de  Reparo  será  devuelto  al  Contratista  después  de  aprobada  la
recepción provisoria de las obras por el  Departamento Ejecutivo, y una vez satisfechas las eventuales
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.-

Producida la recepción definitiva, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas anteriores, se procederá a
la devolución de la garantía de contrato.-

CAPÍTULO IX

RESCISIÓN DEL CONTRATO

1. RESCISIÓN Y NOTIFICACIONES RECÍPROCAS  

El  Contratante  o  el  Contratista  podrán  rescindir  el  Contrato  si  la  otra  parte  incurriese  en
incumplimiento grave del Contrato.-



Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:

9.1.1 El Contratista suspende los trabajos por 28 días corridos cuando en el programa vigente
la suspensión no está prevista y sin la autorización de la Inspección Técnica.-

9.1.2 La  Inspección  Técnica  ordena  al  Contratista  demorar  el  avance  de  las  Obras
subsistiendo la orden por más de 28 días corridos.-

9.1.3 El Contratista es declarado en quiebra o entra en liquidación por razones distintas de
una reorganización o fusión.-

9.1.4 La  Inspección  Técnica  notifica  que  no  proceder  a  la  corrección  de  un  defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista
no  procede  a  corregirlo  dentro  del  período  que  la  Inspección  Técnica  determinara
razonable.-

9.1.5 El Contratista no mantiene una garantía exigida.-

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección Técnica
acerca  de  un  incumplimiento  del  Contrato,  por  una  causa  diferente  a  las  indicadas
precedentemente, la Inspección Técnica deberá determinar si el incumplimiento es grave o no.-

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por causas
propias que impidan su cumplimiento.-

Si  el  Contrato  fuere  rescindido,  el  Contratista  deberá  suspender  de  inmediato  los  trabajos,
disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.-

2. PAGOS POSTERIORES A LA RESCISIÓN  

Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista la Inspección Técnica deberá
emitir  un  certificado  en  el  que  conste  el  valor  de  los  trabajos  realizados  (terminados  e
inconclusos) menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de este certificado y
menos el porcentaje del 20 % del valor de los trabajos que no se hubieran terminado.  No serán 

aplicables compensaciones adicionales por Liquidación de Daños y Perjuicios.  Si el monto total
que se adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.-

Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustración del
Contrato por el Contratante, la Inspección Técnica deberá emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales comprados, el costo razonable que comprenda el retiro de los
equipos, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad
de las obras, menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este certificado.
Esto se realizará sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder a las partes.-



3. BIENES MATERIALES  

Todos los  materiales  que  se encuentren  en  la  zona  de  obras,  la  planta,  el  equipo,  las  obras
provisionales  y  las  obras,  se  considerarán  de  propiedad  del  Contratante  si  el  Contrato  se
rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.-

4. LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO  

Si se determina que el Contrato no podrá completarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera de control del Contratante o del Contratista, la Inspección Técnica deberá certificar que el
Contrato se ha vuelto de cumplimiento imposible.  El Contratista deberá disponer de las medidas
de seguridad necesarias  en la  Zona de Obras y suspender  los trabajos  a  la  brevedad posible
después de recibir este certificado, y deberá pagársele todo trabajo realizado antes de la recepción
del certificado, así como de todo trabajo posterior a ella, sobre el cual hubiese compromisos.-

5. TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA   

Si el Contrato fuere rescindido,  la Inspección Técnica tomará inmediata posesión de la obra, sin
que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se necesite iniciar
acción judicial alguna.-

En el  caso previsto en  el  artículo  anterior,  se  procederá  a  medir  detalladamente  los  trabajos
ejecutados  y establecidos  de la  obra,  inventariando el  plantel  útil  y  materiales  acopiados,  se
procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para la medición definitiva de las obras
terminadas.-

6. CONTINUACIÓN DE OBRAS RESCINDIDAS  

En  caso  de  que  se  decidiera  continuar  una  obra,  cuyo  contrato  haya  sido  rescindido,  El
Contratante podrá encomendar su terminación en las mismas condiciones a un tercero (que se
ajuste a las condiciones requeridas en el legajo licitatorio) siendo a cargo del Contratista que
hubieradado  lugar  a  la  rescisión  el  pago  de  los  mayores  costos  que  se  hubieran  producido,
además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de acción judicial.-

Las sumas provenientes  de estos conceptos se podrán deducir  de la garantía  y del Fondo de
Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a
cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos y daños y perjuicios ocasionados.-

7. OBLIGACION DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753  

Art.2G -  Inciso  i)  En toda obra pública,  mediante  contrato  con terceros  por la  Provincia  de
Buenos  Aires,  Los  Municipios  y  los  entes  descentralizados  provinciales  y  municipales,  en
jurisdicción provincial,  por las encomiendas de relevamiento,  estudio,  anteproyecto,  proyecto,
dirección,  asesoramiento  o  ejecución  desarrolladas  por  profesionales  habilitados  por  las



colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, contemplados en esta ley, se
deberá realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la Caja, de acuerdo
a su tipología o escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estará a cargo de quien
contrate  con  el  estado  provincial  o  municipal  la  ejecución  de  la  obra,  es  decir  el  tercero
contratista.-



PLIEGO DE CONDICIONES DECLÁUSULAS PARTICULARES

OBRA

REFACCIÓN DE LA EP N°9 en el partido de Hipólito  Yrigoyen.-

LLAMADO A LICITACIÓN. El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la 
Refacción de la EP N°9.-

ARTICULO 1º detallada en la Memoria Técnica Descriptiva, Especificaciones Técnicas y demás
documentos gráficos que forman parte del presente Pliego (Asimismo  se  deja  constancia  que
los  planos  serán  entregas  en  formato  digital  por  la  Dirección de Obras  Publicas  de  la
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen). A tal efecto se contrata la ejecución de la obra, incluyendo
a título  indicativo  pero no limitante,  la  elaboración  de la  ingeniería  de  detalle,  ejecución  de
replanteo,  provisión de mano de obra,  materiales,  equipos,  herramientas,  insumos, obradores,
movilización y desmovilización y toda otra tarea necesarias para la completa y correcta ejecución
de la obra.-

ARTICULO 2º: APERTURA DE LA LICITACIÓN. La apertura de las propuestas se realizará el
día 23 de Junio de 2023 a las 11.30 hs en la  Oficina de La Secretaria  de Gobierno de esta
Municipalidad,  sito en el  palacio municipal  ubicado en la  intersección de las calles  Mariano
Moreno y 9 de julio de Henderson. Las ofertas serán recibidas hasta el día22de Junio de 2023 a
las 11.00 hs.-

ARTICULO 3º PLAZO DE EJECUCIÓN. Se establece como plazo de ejecución de los trabajos
sesenta (60) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.-

ARTICULO  4º:  PRESUPUESTO  OFICIAL.  Pesos  veinte  millones  ochocientos  tres  mil

ochocientos seis con sesenta y tres centavos ($20.803.806,63).-

El  monto  correspondiente  al  Presupuesto  Oficial  incluye  beneficios,  gastos  generales,  gastos
impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen.-
En  las  propuestas  a  formular,  las  Empresas  deberán  considerar  los  impuestos  municipales,
provinciales y nacionales, según normas vigentes.-

ARTICULO 5º: CAPACIDAD TÉCNICA. La Capacidad Técnica será evaluada por la comisión
evaluadora de ofertas.-

ARTICULO 6º: GARANTÍA DE OFERTA. La garantía de Oferta será igual o mayor al 1 (uno)
% del Presupuesto Oficial.-

ARTICULO 7º:  ANÁLISIS DE PRECIOS.  Si  bien  la  oferta  es  por  precio  global  alzado,  la
empresa oferente deberá presentar el análisis de precios unitarios para todos los ítems, a efectos



del estudio de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de obra.  Los análisis de precios se
confeccionarán siguiendo el modelo incluido en el (Anexo 3).-

ARTICULO 8º: PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA. Se establece como plazo de garantía de
obra el  término de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días  corridos a partir  de la
recepción provisoria de la misma.-

ARTICULO 9º: FONDO DE GARANTIA. De todos los pagos realizados se retendrá un 5% en
concepto de Fondo de Reparo.-
Y  se  constituirá  5%  ,  más  como  garantía  de  ejecución de  Obra  al  realizar  contrato.-

ARTICULO 10º: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. La presente obra se contratará por el
sistema de ajuste alzado. Los trabajos ejecutados se certificarán   por  medio  de  la  DGCYE de
la  Provincia  de  Buenos  Aires,  conforme al itemizado de la Planilla de Cómputo y Presupuesto.
El precio global alzado de cada uno de los ítems de la oferta incluirá el aporte de todos los
insumos (materiales, mano de obra, equipo, documentación complementaria de obra, etc.) para la
correcta y completa ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de acuerdo a su fin.-

ARTICULO 11º MODIFICACIONES AL PROYECTO. En caso que, a pedido de la Inspección
de  Obra,  se  soliciten  modificaciones  al  proyecto,  las  mismas  deberán  ser  realizadas  por  la
Contratista  debiendo producirse el  ajuste  correspondiente mediante la implementación de una
Planilla de Cómputo de Quitas y Demasías, las que serán liquidadas a precio unitario de contrato.
No se reconocerán como quitas ó demasías, ni como adicional alguno los trabajos o provisiones
adicionales que la Contratista deba realizar para completar la obra originalmente prevista, en caso
que los mismos no hayan sido solicitados ni obedezcan a pedido alguno de la Inspección de
Obra.-

ARTICULO 12º:  DETALLES DEL PROYECTO. La empresa deberá  estudiar  y resolver  los
detalles  del  proyecto  que  a  su  criterio  resulten  incompletos,  ya  que  no  se  reconocerán
ampliaciones de obra por tal motivo.-

ARTICULO 13º: CONOCIMIENTO DE LA OBRA. Es condición ineludible que los oferentes
visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan, a los fines de: 
-Conocer las características técnicas del terreno.-
-Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras.-
-Las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, etc.-
-Las omisiones que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial.-
En  caso  de  no  existir  observaciones  en  las  propuestas  a  este  respecto,  se  entenderá  que  las
mismas han sido incluidas dentro de la oferta.-

ARTICULO 14º: PLAN DE TRABAJOS. La empresa oferente deberá presentar, como parte de
la oferta, el Plan de Trabajos y Certificaciones, los equipos asignados a la obra.-

ARTICULO 15: SEGURIDAD E HIGIENE. La Contratista deberá contar con un profesional
Universitario (ingeniero, licenciado, ing. laboral, etc.), con matrícula habilitante en Seguridad e
Higiene,  el  cual  será responsable para que se cumpla  estrictamente  en obra,  con las  leyes  y
normas en vigencia respecto al tema en cuestión.-
Asimismo  deberá  presentar  antes  del  inicio  de  obra  el  Programa  de  Seguridad  debidamente
firmado y aprobado por la autoridad competente (SRT., ART., etc.) como también el aviso de
inicio de obra a la misma autoridad.-



ARTICULO  16:  REPRESENTANTE  TÉCNICO.  La  Contratista  deberá  contar  con  un
Representante  Técnico,  el  cual  deberá poseer  título  universitario  habilitante  de acuerdo a  las
disposiciones de las Leyes 4048 y  5140, para lo cual deberá estar inscripto en los registros que
estipulan  las  leyes  mencionadas.  El  Representante  Técnico  se  hará  directa  y  solidariamente
responsable con la Empresa Contratista de la correcta y normal ejecución de los trabajos y de sus
resultados. Antes del inicio de obra deberá presentar copia del contrato con el profesional, visado
por el Consejo de Profesionales y la Caja de Previsión de Profesionales correspondiente en la
Prov.  de  Bs.  As.  Asimismo,  conjuntamente  con  los  certificados  mensuales  de  obra  deberá
presentar copia del comprobante de pago de los aportes profesionales.-

ARTICULO 17º: JEFE DE OBRA. La Contratista, dentro, de los diez (10) días corridos de la
firma del contrato propondrá -para su aceptación por parte de la Inspección de Obra- al Jefe de
Obra,  que  bajo  su  autorización  lo  representará  en  la  obra.  Deberá  poseer  título  habilitante
inscripto  en  el  Consejo  Profesional  correspondiente.  Esta  designación  de  Jefe  de  Obra  y  su
aceptación  por parte  de la Repartición no releva al  Contratista,  ni  a su Director Técnico  y/o
Representante Técnico, de sus obligaciones contractuales.-

ARTICULO 18: RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  Una vez
recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de garantía, que será determinado en las cláusulas
particulares  para  cada  obra,  el  contratista  será  responsable  de  la  conservación de  las  obras  y  de  las
reparaciones requeridas por los defectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los
trabajos, así como los trabajos que se requieran para mantenerlas en buen estado de utilización conforme a
su destino.-
La responsabilidad del contratista incluye la conservación hasta la Recepción Definitiva de laobra, y de
aquellas partes para las que se hayan efectuado recepciones parciales provisorias. Sólo se exceptúan de la
obligación establecida los defectos resultantes del uso indebido de la obra.-

ARTICULO 19º:  PROVISIONES A LA INSPECCIÓN DE OBRA. La Contratista deberá
proveer  a la  Inspección de Obra,  durante  la  ejecución de la  obra,  de  los  elementos  de
protección  personal  y  facilitará  el  traslado  de  la  Inspección  de  Obra,  al  simple
requerimiento  de  la  misma,  en  todo  momento  y  hasta  la  recepción  provisoria.  Todos
aquellos  gastos  derivados  del  presente  artículo  serán  afrontados  por  la  Contratista  sin
derecho a reclamo alguno.-

ARTICULO  20º:  GASTOS  DE  ENSAYOS.  Los  gastos  ocasionados  por  todos  los  ensayos
necesarios para la evaluación técnica de los materiales, y de la obra ejecutada, estarán incluidos
dentro  de  los  gastos  generales  de  la  obra,  y  se  ejecutarán  en  Laboratorio  autorizado  por  la
Municipalidad.-

ARTICULO 21º: INTERFERENCIAS. El contratista será responsable de contratar a su cargo las
remociones,  recolocaciones  y/o  reparaciones  de  las  conexiones  domiciliarias  de  las  redes  de
servicios públicos existentes ante las empresas de servicio, a los fines de cumplimentar las obras
comprendidas en el proyecto y su precio se considerará incluido en el ítem correspondiente.-

La remoción y recolocación de interferencias de instalaciones maestras de servicios públicos que
se encuentren en la traza de la obra, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a
cargo del Contratante.-

En razón de su influencia en el desarrollo de la obra, el Contratista deberá catear las instalaciones
de servicios públicos que interfieran en la misma, realizar  los proyectos de remoción cuando



corresponda o iniciar la tramitación ante los entes correspondientes para la autorización de estas
obras, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la firma del contrato.-

El Contratista, antes de comenzar la remoción, deberá presentar ante la Inspección los planos de
la misma debidamente aprobados por las empresas prestadoras de los servicios afectados, sean
éstas privadas o estatales.  Dichos planos deberán estar acompañados de toda la documentación
técnica pertinente, con la descripción de los procesos constructivos y demás aspectos que hagan a
la correcta ejecución de los mismos.-

El costo de cada remoción será evaluado y aprobado oportunamente por la Inspección de Obra y
se abonará contra presentación de la factura de la Empresa de Servicios Públicos como evento
compensable.  Los gastos generales, beneficios y gastos financieros correspondientes a dichos
trabajos se considerarán incluidos dentro del precio ofertado por la totalidad de la obra.-

Toda propuesta  de modificación del  proyecto que tenga como objeto plantear  alternativas  de
resolución  de  interferencias,  responderá  a  fundamentación  técnica  documentada  por  nota  de
pedido.  Estas tareas no serán consideradas adicionales ni eventos compensables y deberán ser
incorporadas a la propuesta técnica y oferta económica incluida y desglosada en el ítem a cuyos
fines resulte necesario realizarlas.-

La Empresa deberá solicitar por Nota de Pedido ampliación del plazo para la ejecución de las
tareas de remoción y recolocación en la medida que estas impidan la continuación de las obras.
La inspección se expedirá por Orden de Servicio informando la ampliación de plazo reconocida.-

Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los siguientes
casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del
plazo de ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización del organismo
titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore o interrumpa el Plan de
Trabajo.-

El  Contratista  será,  en  todos  los  casos,  responsable  por  cualquier  interrupción  de  servicios
públicos (agua, luz, cloacas, etc.) cuando la misma se realice sin conocimiento y/o permiso de las
entidades prestadoras de los mismos.-

ARTICULO  22º:  MATERIALES  RECUPERADOS.  Los  materiales  que  se  recuperen,
provenientes de la rotura de las construcciones existentes y veredas, quedarán en poder de la
Municipalidad, salvo aquellos materiales que la Inspección informe lo contrario. El Contratista
deberá  proceder  a  su  carga,  transporte  y  descarga  hasta  el  lugar  que  indique  la  Inspección,
estando estas tareas incluidas en los precios en un radio de 5 km.-

ARTICULO 23º: MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO. Se deberá
mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la Inspección de Obra y de
las autoridades locales. La Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos
los  camiones  que  ingresan  o  salen  del  lugar  de  las  obras  y  transportan  materiales  de  la
excavación.-
Los requerimientos de este capítulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados
con hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la legislación vigente
aplicable a la obra. La contratista deberá realizar la carga, transporte y disposición final de estos
materiales de acuerdo a las normas vigentes según sean las características de los mismos.-

ARTICULO  24°:  PLANOS  CONFORME  A  OBRA.  La  Contratista  proporcionará  a  la
Inspección planos conforme a obra: planimetría, perfiles longitudinales y transversales, obras de
arte y todo plano necesario a criterio de la Inspección. Los mismos serán entregados en soporte
magnético  y tres copias  impresas  en papel.  Estos planos se confeccionarán  de acuerdo a  las



normas IRAM vigentes  y se  deberán entregar  antes  de la  recepción provisoria,  la  que no se
efectuará si previamente no se cumpliera con aquel requisito.-

ARTICULO  25º:  DISPOSICIONES  MUNICIPALES.  Además  de  dar  cumplimiento  a  las
restantes  disposiciones  municipales,  la  Contratista  deberá  dar  estricto  cumplimiento  a  las
reglamentaciones  vigentes  respecto  a  la  señalización  y  vallado  de  las  obras,  abonando  los
aranceles que correspondieran.-
Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se deberán señalizar
con  toda  claridad  los  desvíos  para  canalizar  el  recorrido  vehicular  con  señales  diurnas  y
nocturnas.-
A los fines anteriormente indicados se deberán efectuar las averiguaciones del caso, dado que
posteriormente  no  se  reconocerá  adicional  alguno por  este  motivo,  salvo  las  diferencias  que
surgieran  por  modificaciones  de  las  reglamentaciones  vigentes  a  la  fecha  de  la  firma  del
contrato.-

ARTICULO 26º:MANTENIMIENTO DEL SERVICIO. La Contratista no podrá hacer trabajo
alguno en instalaciones existentes sin la debida autorización de los Servicios. Deberá coordinar
los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestación del servicio.-
La Contratista  deberá presentar,  para su aprobación por parte de la Inspección de Obra,  una
Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en
la  que  explicará  los  métodos  de  trabajo,  las  obras  provisorias  a  construir  y  la  secuencia
constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo los servicios a las nuevas instalaciones sin
afectar la continuidad de la prestación de los mismos.-
Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad
del servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos
en los precios contractuales.-

ARTICULO 27º: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA. En oportunidad de labrarse el Acta de
Replanteo o de Iniciación de los Trabajos se fijará el emplazamiento del obrador, el que estará
cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.-

Asimismo se determinará el lugar de ubicación de un (1) cartel de obra que será provisto por el
Contratista,  según  el  modelo  dispuesto  en  el  Anexo  7. :  El  cartel    de  obra  tendrá   las
características   que indique    la Secretaría  de Obras Públicas.-

El obrador debe estar permanentemente custodiado;  fuera del horario de trabajo permanecerá
cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo momento libre
acceso al mismo.-

Todos los edificios provisorios serán conservados en perfecta higiene por el Contratista, estando
también a su cargo los gastos de alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos.-

ARTICULO 28º: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Durante el  transcurso de la obra la
Contratista hará sacar por su cuenta fotografías digitales de las distintas etapas de la obra. 
De esas fotografías entregará a la Inspección, sin cargo alguno y en oportunidad de suscribir cada
certificado mensual de obra, en soporte magnético las obtenidas hasta ese momento. 
La  Inspección  podrá  solicitar  al  Contratista  obtener  fotografías  de  detalles  de  la  obra,
instalaciones existentes, equipos que se utilizan, o de cualquier índole relacionada con la obra que
juzgue  necesario  documentar,  debiendo  la  Contratista  obtenerlas  y  entregarlas  en  forma
inmediata.-



ANEXOS

Anexo 1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y 
PARTICULARES.-

Anexo 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS– Memoria Técnico 
Descriptiva.-

Anexo 3: Planos de obra.-

Anexo 4: Computo y Presupuesto.-

Anexo 5: Formulario Oferta.-

Anexo 6: Contrato.-

Anexo 7: Cartel de Obra.-

Anexo 8: Declaración Jurada  Deuda.-

Anexo 9:Declaracion Jurada Juicios.-

Anexo 10: Compensación de Deuda.-

Anexo 11: Declaración Jurada.-



ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS– Memoria Técnico Descriptiva.-



ANEXO III

PLANO DE OBRA.-



ANEXO IV

COMPUTO Y PRESUPUESTO.-



ANEXO 5 - FORMULARIO DE OFERTA

Nombre del Proyecto y del Contrato: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..

OFERTA

A: Municipalidad  de………………………………………………  -  Provincia  de  Buenos
Aires.

Dirección:………………………………………………………….. 

Ofrecemos ejecutar y montar las obras antes descriptas con todos sus detalles, conforme el legajo
licitatorio,  que  se  adjunta  a  esta  oferta  por  el  precio  del  Contrato  equivalente  a  pesos
………………………………………………………………………………………………………
($..............). (cantidad en letras y números).-

Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito, constituirá un contrato obligatorio.-

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra que
puedan recibir, pudiendo rechazar todas las ofertas recibidas o anular la licitación.-

Firma  Autorizada
…………………………………………………………………………………………..

Nombre y Cargo del Firmante: …………………………………………………………………….

Firmado:____________________________________________________



Empresa:________________________________________(el Contratista)

Dirección:___________________________________________________

Fecha:______________________________________________________

Nota: Si bien la oferta es por precio global alzado, el Licitante deberá acompañar el Formulario
de Oferta con la Planilla de Cómputo y Presupuesto debidamente llenada con precios unitarios, el

total de cada ítem y el total de la oferta.-



ANEXO 6 - FORMULARIO DE CONTRATO

Entre la Municipalidad de HipólitoYrigoyen, Provincia de Buenos Aires, representada en este
acto  por  el  Señor  Intendente  Cdor.  Luis  Ignacio  Pugnaloni,  en  adelante  denominado  “el
Contratante”, por una parte, y por la otra, la firma ..............................................representada en
este  acto  por  Dn.  ........................  en  su  carácter  de  .......................................  de  la  misma,
conforme  acredita  (los  Estatutos  Societarios  o  Contrato  Social  y  Acta  de  designación  de
directores y de distribución de cargos de su Directorio; o en su carácter de apoderado conforme
acredita con el testimonio de escritura de poder general, según sea el caso de que se trate)  en
adelante  denominado “el  Contratista”,  se  conviene  celebrar  el  presente  contrato,  sujeto  a  las
cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la refacción de la EP N°9en Hipólito
Yrigoyen,que fuera adjudicada a “el Contratista” por Decreto Nº ............ de fecha .... de..............
de 20.. que se encuentra agregado en el Expediente Nº 4057-3395/23.-

SEGUNDA: CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:“El
Contratista” se obliga a realizar la presente obra en las condiciones fijadas en la documentación
que a continuación se detalla: A) las cláusulas del presente contrato; B) la Notificación de la
Adjudicación;  C)  la  oferta  de  “el  Contratista”;  D)  las  aclaraciones,  normas  e  instrucciones
complementarias de los documentos de licitación, que “el Contratante” hubiera hecho conocer
por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura; E) los Documentos de Licitación,
según el orden de prelación establecido en la cláusula 1.2-Régimen Legal y Orden de Prelación
del Capítulo 1-Bases de la Licitación; F) todo otro documento que se indique en la cláusula 2.5-
Documentos  del  Contrato  del  Capítulo  2-De  la  Adjudicación  y  Contrato.   En  caso  de
contradicción entre la documentación anteriormente citada, su orden de prelación es el mismo
indicado  en  el  párrafo  precedente.  Las  situaciones  no  previstas  en  la  documentación  arriba
enunciada,  serán  resueltas  según lo  normado por  las  leyes  mencionadas  en  la  Cláusula  1.2-
Régimen Legal y Orden de Prelación del Pliego de Cláusulas Legales Generales, y en su defecto,
se aplicará en lo pertinente  los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.-

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA: Para la presente se fija un plazo de ejecución de obra de
sesenta  (60)  días,  los que se computarán  a  partir  de la  firma del  “Acta de Iniciación  de los
Trabajos”. Dicho acto deberá concretarse dentro del plazo de diez (10) días corridos de la firma
del presente contrato.-

CUARTA: PLAN DE TRABAJOS: “El Contratista” ejecutará la obra de acuerdo al “Plan de
Trabajos” aprobado por “el Contratante” según lo indicado el Pliego de bases y Condiciones
generales y particulares y Anexos II, III, IV y Vde los mismos.-

QUINTA: PRECIO: “El Contratante” se obliga a pagar a “el Contratista” por la totalidad de los
trabajos  y  provisiones  comprendidas  en  la  mencionada  obra,  ejecutada  con  arreglo  a  las
estipulaciones del presente contrato, el precio establecido en la oferta aceptada y adjudicada que
importa la suma de Pesos ................................................ ($ .....................), se encuentra incluido 



en el precio de contrato el Impuesto al Valor Agregado y todo otro impuesto que deba pagar “el
Contratista” en virtud de este Contrato o por cualquier otra razón.-

SEXTA: ANTICIPO: “El  Contratante”  pagará a  “El  Contratista”  en  concepto  de anticipo  el
quince  por  ciento(15%) del  monto  contractual,  siendo  adjuntada  por  parte  del  contratista  la
garantía registrada en la póliza No:      , expedida por  por todo el monto anticipado y según las
normas que en materia de garantías se estipulan en el Pliego.-

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: “El  Contratante”  deberá  pagar  a  “El  Contratista”  los
certificados  una  vez  firmados  por  la  Inspección  y  aprobados  por  la  Dirección  respectiva,
efectivizándose  el  pago  cuando  ingresen  los  fondos  del  Programa  de  Emergencia  Educativa
Edilicia (PEED), acta complementaria suscripta, a las arcas municipales.-

OCTAVA: GARANTIA: En  resguardo  del  fiel  cumplimiento  del  contrato  “el  Contratista”
constituye  la  garantía  mediante  .............(Nº  de  Póliza  de  Seguro  de  Caución  expedida
por  ......................;  Fianza  Bancaria  extendida  por  el  Banco  ........................;  etc.  Es  decir
consignar  los  datos  que  permitan  individualizar  la  garantía  constituida) hasta  la  suma  de
Pesos .................. ($ ........................), importe equivalente al .......... por ciento (.....%) del monto
contractual.-

NOVENA: DOMICILIOS ESPECIALES: A  los  efectos  de  este  contrato,  “el  Contratista”
constituye domicilio en la calle ............ nº ........... de la ciudad de .............., en los cuales tendrán
plena validez todas las comunicaciones, avisos y notificaciones, judiciales o extrajudiciales que
se efectúen entre las partes.-

En prueba de conformidad con las  cláusulas  precedentes,  se  suscriben dos  ejemplares  de un
mismo tenor y a un solo efecto,  en la ciudad de ............................,  a los ............días del mes
de .......... del año 20 ....



ANEXO 7 – CARTEL DE OBRA

Condiciones generales:

Colocación de cartel informativo referida a la obra en cuestión, cuyo diseño corre por cuenta 
de la municipalidad y será entregado en formato digital a la empresa adjudicada para la 
realización del proyecto. Las dimensiones correspondientes al mismo son de 4.00mts de largo
por 2.30mts de ancho. Deberá ser de vinilo impreso colocado sobre chapa lisa galvanizada 
que conforma una estructura metálica de caño estructural.-

La ubicación para su colocación será acordada con la Inspección de la Obra y no podrá estar a
menos de 1.00m del suelo.-

El mismo debe ser colocado desde el comienzo de los trabajos y permanecer visible hasta dar 
por finalizada la obra con el Acta de Fin de Obra. Es de importancia saber que no se realizará 
un primer certificado de avance de obra si el mencionado cartel no se encuentra 
correctamente colocado.-

OBRA PEED: REFACCIÓN DE LA EP N°9

Municipalidad de HipólitoYrigoyen

Inversión 

Plazo : 60 DÍAS                     Contratista 



ANEXO 8

DECLARACION  JURADA

N° DE CUIT: ........................................... .. N” DE INGRESOS 
BRUTOS .........................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................... “,

CALLE .......................................................................................................... ..N° ..... _.

PISO .............................................. .DEPTO .................................................TE ......... ..

LOCALIDAD ....................................................................CODIGO POSTAL.................

PROVINCIA...........................................

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene 
(tachar lo que no corresponda) deudas con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal
de ninguna índole.

FECHA: _____/______/______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipoy N° de Documento: ....................................... .. Cargo: .......................................... 



ANEXO 9

DECLARACION  JURADA

N° DE CUIT: ........................................... .. N” DE INGRESOS 
BRUTOS .........................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................... “,

CALLE .......................................................................................................... ..N° ..... _.

PISO .............................................. .DEPTO .................................................TE ......... ..

LOCALIDAD ....................................................................CODIGO POSTAL.................

PROVINCIA...........................................

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene 
(tachar lo que no corresponda) juicios  con el Estado Nacional, Provincial y/o 
Municipal.

En caso de poseer juicios con el Estado deberá adjuntarse una planilla con los datos del 
mismo (carátula, número de expediente, juzgado, jurisdicción)

FECHA: _____/______/______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipoy N° de Documento: ....................................... .. Cargo: .......................................... 



ANEXO 10

SOLICITUD DE COMPENSACION DE DEUDA

Henderson,      del mes            de 2023.-

Sr. Intendente Municipal

Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni

Su despacho:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. en el marco de las actuaciones administrativas
Expediente N° 4057-3395/23, mediante la cual tramita la Licitación Pública N 04/2023,
a fin de solicitar la compensación de deuda que mantengo con la Comuna en concepto
de  tasas,  en  caso  de resultar  adjudicatario  de  la  misma,  al  momento  del  pago del
anticipo, en su caso, o de los respectivos certificados de obra.-

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.-



ANEXO 11

Declaración JURADA EMPRESA

Modelo de declaración jurada de la empresa

Declaro bajo juramento que la Empresa ____________________________                     
(                                                                             (Nombre de la firma )

C.U,I,T, N°____________________

a) No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad para contratar 
con el EstadoProvincial.-

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.-

c) No se halla en situación de quiebra.-

d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 
AdministraciónPúblicaNacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO 
(5) años.-

d) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.-

e) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Licitadores.-

____________________________

(Apoderado - Representante Legal)
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