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CLÁUSULAS GENERALES

CAPÍTULO I

BASES DE LA LICITACIÓN

1.  OBJETO DE LA LICITACION:  

La presente licitación tiene como objetivo el desarme, traslado y armado de galpón
–Ex Cuadro de Estación del Ferrocarril, en la Ciudad de Henderson, partido de Hipólito
Yrigoyen.-

ALCANCE DEL PLIEGO  

El  presente  Pliego  de  Especificaciones  tiene  como  finalidad  dar  el  lineamiento  de  las
especificaciones de aplicación para desarme, traslado, construcción y/o tareas que integren
las  obras  a  realizarse,  motivo  de  la  presente  licitación,  completando  las  indicaciones
obrantes en la documentación gráfica y demás documentos integrantes de la presente.-

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones de aplicación en esta obra
es  indicativo  y,  durante  el  proceso  de Licitación,  el  articulado  de aplicación  podrá  ser
ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.-

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y
la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de
adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.-

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se  refiere  a  la  realización  y  marcha  de  los  trabajos  que  aquí  se  especifican  y  a  las
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su
correcta ejecución.-

2. RÉGIMEN LEGAL Y ORDEN DE PRELACIÓN  

El llamado a licitación se regirá por lo establecido en los siguientes documentos:

1- El presente Pliego de Bases y Condiciones para Licitación Pública.-
2- Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias,

decretos y/u ordenanzas dictados en consecuencia.-
3- Reglamento  de  Contabilidad  Y  Disposiciones  de  Administración  para  las

Municipalidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas.-
4- Ley  De  Obras  Públicas  6021  y  sus  modificatorias,  así  como  su  Decreto

Reglamentario.-



En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales,
el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el
listado precedente.-

En  caso  de  diferencia  sobre  la  interpretación  de  los  aspectos  ingenieriles,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones
técnicas  particulares  sobre  las  generales;  los  planos  de  detalle  sobre  los  generales;  las
dimensiones acotadas o escritas sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo
escrito en los pliegos sobre lo representado en los planos y ambos sobre lo escrito en los
cómputos.  Las  aclaraciones  y  comunicaciones  de  orden  técnico  efectuadas  por  el
contratante,  tendrán prelación sobre toda la anterior  documentación mencionada en este
párrafo.-

En caso de silencio de las disposiciones citadas, en el orden de prelación supletorio
establecido, se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo, teniendo en
consideración las circunstancias del caso.-

3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

La presente obra se contratará por el sistema de Ajuste Alzado. El Licitante ofertará
un monto total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de precios, por el que deberá
realizar la obra conforme a la documentación del presente pliego y de manera que cumpla
los  fines  para  los  cuales  ha sido prevista.  El  cómputo incluido  en el  Pliego tiene  sólo
carácter informativo y servirá de base a los efectos de la certificación.-

4. CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN  
DE LA LICITACIÓN

El presente pliego y demás documentos de la licitación, están a disposición de los
interesados,  para su examen,  y podrán consultarse en la Dirección  de Obras  Públicas
Municipal y Dirección de Compras, salvo que las cláusulas especiales indiquen otro lugar.
Será válido para la presentación en la licitación, únicamente el legajo completo firmado y
sellado, en todas sus fojas.-

5. ACLARACIONES  DE  OFICIO,  O  POR  CONSULTA  QUE  SE  
FORMULEN

Durante  el  llamado  a  licitación  y  hasta  tres  (3)  días  hábiles  antes  de  la  fecha
indicada para su apertura, la Comuna podrá hacer aclaraciones de oficio.-

Las empresas podrán requerir las aclaraciones necesarias para la mejor comprensión de la
obra por licitar, debiendo efectuarse las mismas por escrito, en la Secretaria  de  Asuntos
Legales de esta Municipalidad hasta una (1) hora antes del cierre del horario administrativo
y con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles de la fecha de licitación.-

Las mismas serán contestadas, notificándose lo resuelto por medio de cédula o circular,
dentro de  un día (1)  hábil previo a la fecha de apertura de las ofertas. Las cédulas y/o



circulares  respuesta  son  consideradas  parte  integrante  del  pliego  y  a  él  deben  ser
incorporadas.-

6. CONOCIMIENTO DE LA OBRA  

La  presente  Licitación  tiene  por  objeto  ejecutar  la  Obra,  conforme  a  la
Documentación que se acompaña, debiendo realizar la Contratista, a su cargo, todos los
trabajos  necesarios  de  obra  nueva  y/o  remodelación  y/o  reparación,  que  permitan  su
completa  terminación  y  el  perfecto  funcionamiento  de  sus  instalaciones.   Para  ello,  el
Oferente  deberá  realizar  "in  situ"  una  completa  verificación  del  terreno  y  los  hechos
existentes y efectuar sus propios cómputos, siendo su obligación efectuar consulta escrita a
la Administración, en forma previa al Acto Licitatorio, en caso de dudas o discrepancias
entre aquellos y la Documentación, o impedimento para realizar las tareas.-

En  caso  de  no  presentar  solicitud  de  aclaraciones,  se  entiende  que  el  Oferente
conoce perfectamente las exigencias; por lo tanto, en caso de serle adjudicada la Obra, no
se le reconocerá adicional alguno por trabajos derivados de sus dudas o discrepancias con
lo indicado en la Documentación contractual, no planteados oportunamente.-

7. LUGAR Y TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las  propuestas  se  presentarán  en  la   Mesa de  Entradas  de  la  Municipalidad  de
Hipólito  Yrigoyen  calle   Moreno  443  de  la  ciudad  de  Henderson  hasta  el  día  y  hora
indicados para el acto de apertura de la licitación; no siendo admisibles las que se presenten
después, aún cuando el acto de apertura diera comienzo con demora.-

Las ofertas que se presentaran con posterioridad a la fecha y hora establecidas se
devolverán sin abrir.-

El Contratante podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas modificando
los  Documentos  de  Licitación,  en  cuyo  caso  todos  los  derechos  y  obligaciones  del
Contratante y de los oferentes que hubieran estado sujetos al plazo original lo estarán en lo
sucesivo al nuevo plazo estipulado.-

8. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS  

En caso de que dos o más oferentes constituyan (o se comprometan a constituir) una
Unión  Transitoria  de  Empresas  (U.T.E.),  deberán  manifestar  expresamente  que  su
constitución  se  efectúa  bajo  la  consideración  de  que  responderán  en  forma  solidaria,
mancomunada e ilimitada frente a la Administración, bajo pena de NO consideración de la
propuesta.-

En caso de que la U.T.E. no esté constituida al momento de la presentación de la
cotización, deberán acompañar los documentos autenticados que acrediten la determinación
de su constitución para presentarse al Acto Licitatorio y formalización definitiva antes del
dictado del Acto Administrativo de la Adjudicación de la Obra.  Se deberán adjuntar las
Actas de Directorio certificadas por Escribano Público y, en su caso, los compromisos que



avalen la concurrencia de las firmas según el concepto de Unión Transitoria de Empresas.
La formalización del compromiso se efectuará en el marco de la Ley 19.550.-

A este fin, se considerará suficiente la presentación de un Convenio firmado por los
integrantes ante Escribano Público, con el compromiso de formalizar la U.T.E. en caso de
resultar  el  Oferente  designado  Adjudicatario.   En  este  convenio  deberá  indicarse
explícitamente:

 La participación porcentual de cada integrante en la Asociación.-
 La  aceptación  de  la  responsabilidad  conjunta,  mancomunada  y  solidaria,  y  la
renuncia al beneficio de excusión y división.-
 La designación de la firma líder.-
 La aceptación de que, una vez presentada la Asociación temporaria a la Licitación,
no podrá  modificar  su  integración  (es  decir,  cambiar  los  integrantes  que la  componen,
aumentar o disminuir su número o variar la participación porcentual de cualquiera de ellas)
ante ninguna situación relacionada con esta Licitación y, en caso de resultar Contratista,
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del correspondiente Contrato,
salvo previa y expresa autorización en tal sentido por parte del Comitente.-
 Una descripción somera de la estructura básica y del funcionamiento decisorio del
Organismo que constituirá la máxima autoridad de la U.T.E.-

Para el caso de UTEs las Capacidades Técnica y Financiera requeridas se evaluarán
por sumatoria de las mismas conforme al porcentaje de participación que le corresponde a
cada integrante. -

La duración y vigencia de la/s sociedad/es deberá alcanzar, por lo menos, hasta el
vencimiento del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas.-

Los  representantes  legales  y/o  apoderados  de  las  sociedades  acreditarán  que  están
facultados para contratar en su nombre.-

9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Los Oferentes deberán presentar los Documentos que integren su propuesta en
un sobre cerrado,  debidamente  firmado y  consignando en el  mismo los  siguientes
elementos:

 Denominación y objeto del llamado a Licitación.-  
 Lugar, fecha y hora de apertura del sobre de  la Oferta.-  
 Nombre, razón social, domicilio y teléfono del Oferente.-  

Toda la documentación de la oferta deberá presentarse  perfectamente legible,
en original, encarpetados, totalmente foliados, y firmados cada uno de sus folios por el
Oferente y el Representante Técnico.-

Las Ofertas deberán estar redactadas en idioma español, como asimismo cualquier
escrito  que  la  Oferente  presentase  expresamente  para  esta  Licitación.  Los  catálogos,
folletos,  copias de  trabajos y otros  Documentos que se encuentren redactados en idioma
extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por Traductor



Público Nacional.  En caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la forma establecida,
quedará a opción del Contratante su consideración.-

Cada Licitante deberá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como
integrante de una UTE.  Quedará descalificado todo aquel que presente más de una oferta o
participe en más de una de ellas (siempre que no se trate de propuestas alternativas que se
pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas).-

10. CAPACIDAD DE LOS OFERENTES  
Los oferentes deberán presentar el Certificado de Capacidad Técnico – Financiera

del Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires, o en su caso,  certificar capacidad suficiente para la ejecución de la obra.-

11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

Todo Oferente deberá incluir en su propuesta los siguientes documentos e informaciones:

a) Oferta: formulario de oferta y planilla de cómputo y presupuesto.-
b) Garantía de  mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo que establece la Cláusula

GARANTÍA DE  MANTENIMIENTO DE OFERTA.-
c) Documentación solicitada en el Artículo CAPACIDAD DE LOS OFERENTES.-
d) Constancia actualizada de inscripción en el Registro de Proveedores Municipal.-
e) Legajo  de  Licitación,  incluidas  Circulares  Aclaratorias  que se hubieran  emitido,

firmados cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico.-
f) Copias  certificadas  ante  escribano  de  los  documentos  originales  relativos  a  la

constitución o condición jurídica del Oferente, lugar de inscripción y principal sede
de sus actividades.-

g) En caso de corresponder, constitución de la U.T.E., o en su defecto, los Documentos
que  acrediten  la  determinación  de  su  constitución  antes  del  dictamen  del  Acto
Administrativo de la Adjudicación de la Obra. Asimismo se deberán cumplir  los
siguientes requisitos:

g.1).- En la oferta deberán incluirse todos los documentos e informaciones mencionados en
la presente Cláusula, con respecto a cada uno de los integrantes de la UTE.-

g.2)- La oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para todos los
integrantes de la UTE.-

g.3)- Se deberá designar como representante de la UTE a uno de sus integrantes; dicha
autorización  se  deberá  probar  mediante  la  presentación  de  un  poder  suscrito  por  los
firmantes legalmente autorizados por todos los integrantes.-

g.4)- En la oferta se incluirá una copia del convenio de la Unión Transitoria de Empresas en
la que conste, entre otras cosas, que todos sus integrantes serán responsables mancomunada
y solidariamente por el cumplimiento del Contrato y que el representante estará autorizado
para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes
de  la  UTE,  y  él  será  quien  tratará  todo  lo  relacionado  con  la  ejecución  del  Contrato,
incluidos los pagos.-

g.5)- Las empresas aún no constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo, donde
se  establezca  que  ante  la  adjudicación  del  contrato,  las  mismas,  previo  a  la  firma  del



contrato,  se  constituirán  en  UTE de  acuerdo  a  la  normativa  de  la  Ley  de  Sociedades
Comerciales.-

h)   Poder  escrito  en  que  se  le  otorguen  facultades  al  firmante  de  la  oferta  para
comprometer al licitante.-

i) Datos del Representante Técnico.-

j) Constitución de domicilio legal dentro del Partido de Hipólito Yrigoyen 
k) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales competentes

del  Departamento  Judicial  de  Trenque  Lauquen  de  la  Provincia  de  Bs.  As,
renunciando a cualquier otra jurisdicción.-

l) Copia de  la  constancia  de inscripción  en la  Administración  Federal  de Ingresos
Públicos  (AFIP)  y  A.R.B.A  (lngresos  Brutos);  copia  de  Declaración  Jurada  de
I.V.A.  y  constancia  de  los  últimos  tres  pagos  de  I.V.A.  y  Sistema  Único  de
Seguridad Social (SUSS); siendo el oferente y/o su representante legal o apoderado,
personalmente, responsable de la exactitud de dicha declaración.-

m) Folletos y documentación complementaria establecida en el Pliego.-
n) La omisión de foliatura de la documentación y firmas faltantes en la misma, como

también una foliatura incorrecta, podrán ser suplidas o corregidas, respectivamente,
a requerimiento del Contratante.-

o) No podrá ser suplida la omisión de firma del Formulario de Oferta.-
NOTA: Toda copia o fotocopia de documentación aludida en el presente inciso, deberá ser
certificada  por  Escribano  Público  o  Juzgado,  y  legalizada  su  firma  por  el  Consejo
Profesional correspondiente en caso de que su registro sea de otros partidos.

12. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  

Si bien la oferta es por ajuste alzado, el oferente deberá presentar análisis de precios de
cada ítem a los efectos del estudio de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de
obra.-

En la confección del Cómputo y Presupuesto de la Oferta y en los respectivos Análisis de
Precios, deberá respetarse el Cómputo Oficial, sin alterar el orden ni omitir ningún ítem.-

13. CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA  

No se aceptarán formulaciones de descuentos o beneficios sobre el monto presupuestado,
que  resulten  como  consecuencia  de  su  condicionamiento  a  pagos  en  término
determinados, o de cualquier otra índole.-

El oferente podrá proponer descuentos no condicionados sobre el monto total de la oferta.
En caso de aceptarse la deducción ofrecida, el adjudicatario adecuará, antes de la firma del
contrato,  los  análisis  de  precios  de  forma tal  que  todos  y cada  uno de  los  ítem y sus
componentes tengan un descuento proporcional, y que el resultado de la aplicación de los
precios unitarios (considerados con dos decimales con redondeo simétrico) a las cantidades
no supere el monto total ofertado una vez efectuado el descuento.-

14. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  



La garantía de la propuesta se constituirá por un importe equivalente al uno por ciento (1
%) del Presupuesto Oficial.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se presentará, a elección del Oferente, en una de
las siguientes modalidades:

- Fianza bancaria;
- Póliza  de  seguro  de  caución  (emitida  por  una  aseguradora  aceptada  por  la

Superintendencia  de  Seguros  de  la  República  Argentina),  sin  restricciones,
salvedades o limitaciones de ninguna especie, y certificada por escribano público,
cuya firma esté legalizada por el Colegio respectivo;

- Depósito  en  la  cuenta  del  Contratante.  Este  depósito  de  garantía  no  devengará
intereses.-  Los  datos  de  la  cuenta  bancaria  para  el  depósito  de  la  garantía  de
mantenimiento de oferta son: 

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN 

Número de cuenta: 6760-50050/0

CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676000532336.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.- 

Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.

i. La  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta  presentada  por  una
Unión Transitoria de Empresas deberá definir como Licitante a
todos los integrantes  de la  UTE y enumerarlos  de la siguiente
manera:  "Una  Unión  Transitoria  de  Empresas  formada  por
_______  y _________”.

La garantía será devuelta conforme con lo que seguidamente se estipula: 

- Finalizado el  acto de apertura:  a quienes no hayan presentado la documentación
requerida en tiempo y forma y a quienes queden incursos en las causales de rechazo
de propuestas previstas en la Cláusula 10, 12 y 18.-

- A partir  del  momento  de  la  adjudicación:  a  quienes  no  resulten  adjudicatarios,
dentro de los treinta  (30) días corridos siguientes al  vencimiento del período de
validez de las ofertas.-

- Al  vencimiento  de  la  garantía:  conforme  a  los  términos  de  la  cláusula  16  de
Mantenimiento de la Oferta.-

La Garantía de Mantenimiento de Oferta de la oferta seleccionada será devuelta una vez
que el  Oferente haya firmado el contrato y presentado la Garantía de Cumplimiento de
Contrato requerida.-

El Oferente podrá perder su Garantía de Mantenimiento de Oferta cuando:

1. retire su Oferta durante el período de validez de la misma;
2. no esté de acuerdo con la corrección del precio de su Oferta;
3. en  el  caso  de  serle  otorgado  el  contrato,  no  proceda,  dentro  del  plazo

estipulado, a firmar el contrato o proporcionar la Garantía de Cumplimiento
de Contrato requerida.-

15. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  



Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el término de treinta (30) días
corridos a partir de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la licitación. Si vencido dicho
plazo, el oferente no se retractara por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la
propuesta no retirada se considerará mantenida otros treinta (30) días corridos.-

Si la retractación se produjera durante el período original de mantenimiento de la
oferta o de las prórrogas no recurridas dará lugar a la pérdida del depósito en garantía.-

16. APERTURA DE LAS OFERTAS  

En el día, hora y lugar señalado en las publicaciones y en las Cláusulas Particulares
del presente Pliego, se procederá a la apertura de los sobres que componen la propuesta en
acto público en presencia de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, o el
día hábil inmediato siguiente, si aquél fuera declarado feriado o asueto administrativo.-

En el acto de apertura de las ofertas, el Contratante dará a conocer los nombres de
los Licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, los descuentos
y la existencia o falta de la Garantía de la Oferta. No se tomarán en cuenta en la evaluación
de las ofertas los descuentos ni los precios de las propuestas o de las ofertas alternativas que
no sean leídos en voz alta y registrados en el acto de apertura de las ofertas.-

El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas, en la que incluirá la
información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto.  Los representantes de los
Licitantes que asistan al acto podrán firmar dicha acta.-

Concluido el Acto de Apertura de los Sobres, los mismos quedarán a disposición de
los Oferentes  y/o sus representantes  legales  por el  término de un(1) día hábil,  desde el
primer  día  hábil  siguiente  al  de la  apertura,  en la  Secretaría  de  Asuntos  Legales  de la
Municipalidad de HipólitoYrigoyen, calle Moreno 443 de la ciudad de Henderson.-

Los Oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo
de las mismas bajo ningún concepto.-

A fin  de presentar  observaciones  o impugnaciones  referidas  a las  Propuestas,  la
empresa interesada deberá previamente efectuar un deposito en efectivo en la Tesorería
Municipal, por un monto equivalente al 0,2 por mil (0,2‰) del Presupuesto Oficial de la
referida obra, el que quedará a disposición de la Municipalidad no siendo reintegrado a la
empresa bajo ningún concepto.  El comprobante de dicho depósito acompañará la nota de
presentación.-

Las  impugnaciones  a  cualquiera  de  las  ofertas,  o  las  objeciones  notoriamente
infundadas o cuestiones que algún oferente planteara con evidente malicia,  temeridad o
mero propósito dilatorio, dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina el Art.
9° de “Procedimiento Administrativo Municipal" establecido por la Ordenanza General N°
267/80.  La  penalidad  se  impondrá  a  cada  una  de  las  personas  físicas  o  jurídicas  que
cometan la falta, mediante decisión motivada del Intendente y será comunicada al Registro
de  Licitadores  de  la  Provincia.  Los  recursos  que  interpongan  no  interrumpirán  ni



suspenderán  el  procedimiento  de  la  licitación  de  los  efectos  administrativos  que  sean
consecuencia de ella.-

17. RECHAZO DE OFERTAS  

Serán  causales para el rechazo de la Propuesta:

i. En el Acto de Apertura de los Sobres:
1. La falta de presentación de la Garantía que establece la Cláusula 15.
2. La falta de presentación de la oferta económica, con la firma del oferente y

del  Representante  Técnico,  de  acuerdo  a  la  legislación  vigente,  rotulado,
indicando  claramente  la  Licitación  a  que  se  presenta,  su  contenido  y  el
nombre del oferente.

ii. Con posterioridad: 
1. La  falta  de  presentación  en  tiempo  y  forma  de  la  documentación

requerida en el plazo establecido.
2. La omisión, en cada uno de los insumos que integren el Análisis de Precios 

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,   el  Contratante  se  reserva  el  derecho  de  aceptar  o
rechazar cualquier oferta, así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en
responsabilidad  alguna  hacia  el/los  oferente/s  afectado/s  por  esta  acción,  ni  tener
obligación de comunicarles los motivos en que ella se funda.-



CAPÍTULO II

DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La información relativa  al  análisis,  aclaración,  evaluación  y comparación de las
ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a
los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se
haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir en el
procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte del Contratante podrá
dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.-

En todos los caso la etapa de evaluación de ofertas será a través de la  Comisión
Municipal Permanente de Evaluación de Ofertas de Concursos y Licitaciones, instituida por
Decreto Nº 303 /16,  responsable de evaluar y dictaminar en relación a las ofertas recibidas,
sobre la conveniencia, aceptación y/o rechazo de las mismas conforme las prescripciones
de la  Ley Orgánica  Municipal  y  el  Reglamento  de  Contabilidad  en  cumplimiento  del
cometido para la  cual fue creada.-  

A fin  de  facilitar  el  análisis,  la  evaluación  y  la  comparación  de  las  ofertas,  el
Contratante  tendrá la facultad de solicitar  a cualquier Licitante que aclare su respectiva
oferta, incluyendo los precios contenidos en el cómputo y presupuesto.  La solicitud de
aclaración y la respuesta pertinente deberán hacerse por escrito, pero no se deberá pedir,
ofrecer  ni  permitir  la  introducción  de  cambio  alguno  en  el  precio  ni  en  los  aspectos
sustanciales de la oferta salvo que sea necesario a fin de corregir errores aritméticos que
haya  descubierto  el  Contratante  con  ocasión  de  la  evaluación  de  las  ofertas.  La  no
presentación por parte del Licitante, en el plazo de tres días hábiles, de lo solicitado será
causal de rechazo.-

Se considerará que responden sustancialmente a las condiciones de los Documentos
de Licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos, condiciones y especificaciones
establecidos  por  los  mismos,  sin  ninguna  desviación  o  reserva  significativa.   Una
desviación o reserva significativa es aquella  que (a) afecta  de una manera sustancial  el
alcance,  la calidad o la ejecución de las Obras; (b) restringe sustancialmente,  en forma
incompatible  con  los  Documentos  de  Licitación,  los  derechos  del  Contratante  o  las
obligaciones  del  Licitante  en  virtud  del  Contrato,  o  c)  si  fuese  rectificada,  afectaría
injustamente la posición de otros Licitantes que hubieran presentado ofertas que se ajusten
sustancialmente a las condiciones de los Documentos de Licitación.-

La Oferta que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de los Documentos de
Licitación  será  rechazada  por  el  Contratante  y  no  podrá  posteriormente,  mediante
corrección de los defectos que la hayan descalificado, transformarse en una oferta que sí se
ajusta a dichas condiciones.-

2. CORRECCIÓN DE ERRORES  

El Contratante verificará que las ofertas que se haya determinado que se ajustan
substancialmente  a  las  condiciones  de  la  Licitación  no  contienen  errores  aritméticos  y
procederá a corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: cuando haya una
discrepancia  entre  los  montos  indicados  en  números  y  en  palabras  prevalecerán  los
indicados en palabras.



Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio
del total del rubro y se corregirá el precio unitario.

El  Contratante  ajustará  el  monto  indicado  en  la  oferta  de  acuerdo  con  el
procedimiento antes expresado para la corrección de errores, con la anuencia del Licitante,
en cuyo caso el nuevo monto se considerará mandatorio para el Licitante.  Si el Licitante no
estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada, y su Garantía
de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada.-

3. FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

La  Adjudicación,  previo  dictamen  respectivo,  recaerá  sobre  la  propuesta  más
conveniente, calificada de acuerdo a lo que disponga el marco normativo establecido en el
presente pliego.

La adjudicación se entenderá formalizada mediante decreto que, al efecto, dictará el
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la notificación al adjudicatario en
su domicilio legal, constituido al efecto para la licitación. 

4. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

i. El adjudicatario deberá acreditar en la Tesorería Municipal y a la orden de
la Municipalidad, la garantía por cumplimiento de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del  monto contractual  en alguna de las  siguientes
modalidades:

1. Fianza bancaria;
2. Póliza  de  seguro de  caución  (emitida  por  una aseguradora

aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República
Argentina),  sin  restricciones,  salvedades  o  limitaciones  de
ninguna  especie,  y  certificada  por  escribano  público,  cuya
firma esté legalizada por el Colegio respectivo.

3. Depósito  en  la  cuenta  del  Contratante.  Este  depósito  de
garantía  no  devengará  intereses.  Los  datos  de  la  cuenta
bancaria para el depósito de la garantía de cumplimiento de
contrato son:

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN 

Número de cuenta: 5323/3

CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676000532336.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Asimismo el dinero en efectivo podrá depositarse en la Tesorería Municipal.-



ii. En el caso de una Unión Transitoria de Empresas deberán reunir los
mismos  requisitos  que  para  las  garantías  de  mantenimiento  de
oferta.-

5. FIRMA DE CONTRATO  

El  Contrato deberá ser firmado dentro de  los diez (10) días corridos contados desde el
siguiente al de notificación de la Adjudicación.-

6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

Forman parte del contrato:

a) El  pliego general  de  condiciones  y  especificaciones  conformado por  el  representante
técnico en todas sus partes, presentado en la Documentación del acto licitatorio.

b) La Propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.

c) El plan de trabajos y de adquisición de materiales y/o elementos, si fuera exigido.

d) Las órdenes de servicio que, por escrito, se le impartan al contratista.

e) Análisis de precios, cómputos métricos y presupuestos.

f) Los  planos,  planillas,  cálculos  de  estructuras  y  demás  elementos  aprobados  por  las
pertinentes  oficinas  técnicas  municipales,  y/o  provinciales   o  nacionales,  según  la
jurisdicción.

g) Las cláusulas especiales que contenga el contrato suscrito.

h) Las especificaciones técnicas.

i) Las  aclaraciones,  normas,  o  instrucciones  complementarias  de  los  documentos  de
licitación que la repartición haya hecho conocer por escrito a los interesados antes de la
fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontánea decisión.

j) Acta de adjudicación.

k) Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a
continuación: 

 La orden de comienzo de los trabajos.
 El acta de inicio.
 Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al contratista durante la

ejecución de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella.
 Los  comprobantes  de  trabajos  adicionales,  o  de  modificaciones  ordenados  por

autoridad competente
l) Documentación exigida por la Ley 24.557 y modificatorias.

7. CESIÓN DEL CONTRATO  



Firmado el contrato, el contratista no podrá cederlo ni transferirlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa aceptación expresa y por escrito
de  la  Municipalidad y siempre  de  acuerdo con las  exigencias  que,  para  esos  casos  supuestos,
establecen la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.

8. PLANES DE TRABAJO  

El Plan de Trabajos de la Oferta será indicativo y representará, mediante barras, el número
de unidades o porcentajes a ejecutar mensualmente para cada ítem, pudiéndose agrupar en una sola
tarea, los sub-ítem que lo componen.-

En Estructuras, y en cada una de las Instalaciones, podrán agruparse todos los ítem que las
integran.-

Se  respetará  el  detalle  de  ítem  efectuado  en  el  Plan  de  Trabajos  elaborado  por  la
Contratante,  que  integra  el  Legajo  de  Licitación,  pudiendo  el  Oferente  desglosarlos,  pero  no
omitirlos ni agruparlos.-

A partir de la firma del contrato por parte de la empresa contratista, si el plan de trabajos
presentado con la propuesta hubiere sido observado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, la
empresa deberá presentar a la aprobación de la Inspección, el Plan de Trabajos definitivo

El contratista podrá, durante el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan,
con la  conformidad  de  la  Municipalidad  y  a  condición  de  que  se  ajuste  al  plazo  pactado.  La
Municipalidad podrá exigir  el  reajuste  del Plan cuando se hayan otorgado prórrogas del/de los
plazo/s contractual/es.-

El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica para aprobación un programa de
actividades actualizado, por lo menos cada sesenta (60) días corridos.-

CAPÍTULO III

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. INICIACIÓN DE LA OBRA  

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Acto Administrativo que registra el Contrato en el
Municipio,  si  el  plan  de  trabajos  hubiera  sido  aprobado,  se  labrará  el  Acta  de  Inicio
correspondiente; a partir desde cuya fecha comenzará a computarse el plazo de ejecución de la obra.
Estas operaciones se harán con la presencia del representante técnico del contratista; quien firmará
el Acta de Inicio conjuntamente con el Inspector de la obra, en representación de la Municipalidad.
La no comparecencia del contratista, por causa que le sea imputable,  se multará con una suma
equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  del  depósito  en  garantía  de  cumplimiento  del  contrato.



Transcurridos diez (10) días hábiles podrá procederse a la rescisión del contrato con pérdida de la
garantía y sin perjuicio de entablar las acciones legales que correspondan. -

2. REPLANTEO DE LA OBRA  

La iniciación de los trabajos se llevará a cabo el día hábil inmediatamente posterior a la fecha de la
firma del Acta de Inicio; salvo que el Departamento Ejecutivo, por causa debidamente fundada,
dispusiera prorrogarla. Dicha prórroga, podrá ser solicitada por el contratista cuando existan razones
de fuerza mayor o casos fortuitos que impidieran comenzar con los trabajos, tal solicitud deberá
efectuarla por escrito ante la Inspección de Obra, quedando por tanto a criterio del Municipio su
aceptación.-

En todos los casos la prórroga no deberá exceder los cinco (5) días hábiles, computándose el plazo
contractual, en este caso a partir de la fecha de iniciación efectiva de la obra.-

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que demanden las operaciones de replanteo,
así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero y todo otro que tenga
por causa esa tarea será por cuenta exclusiva del contratista.-

3. DOCUMENTACIÓN EN OBRA  

Será  obligación  del  contratista  tener  permanentemente  en  obra,  en  el  lugar  que  indique  la
Municipalidad, un juego completo de la documentación contractual– Documentos del Contrato del
presente pliego.-

4. INTERPRETACIÓN  DE  PLANOS  Y  ESPECIFICACIONES  DEL  
PROYECTO

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a la documentación integrante del contrato;
siendo  el  contratista  responsable  de  la  correcta  interpretación  de  los  planos  y  especificaciones
técnicas de la obra.  Responderá por los defectos que puedan constatarse durante la ejecución y
conservación de la misma hasta la recepción definitiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades
que impone el Código Civil y Comercial. Cualquier deficiencia o error del proyecto que pudiera
impedir la ejecución de la obra o la habilitación para el fin que constituye su objeto, el contratista
deberá  comunicarla  a  la  Municipalidad  antes  de  iniciar  el  trabajo.  Sólo  en  caso  de  resolución
expresa y por escrito de la Municipalidad comunicando al contratista la modificación o salvedad
que se efectúe, éste quedará exonerado de responsabilidad.-
Es obligación del contratista, ejecutar los trabajos en la forma que se determina en el primer párrafo
de esta sección de manera que, a juicio de la Municipalidad, resulten completos y adecuados al fin
de la obra,  para que pueda librársela  al  uso o destino de la misma sin dificultades de ninguna
especie.-

5. ALINEACIÓN Y NIVELES   



El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la Inspección o de la autoridad
competente, la alineación y niveles correspondientes. 

6. SEÑALIZACIÓN, VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS  

El  contratista  ejecutará  la  señalización  de  las  obras,  cuando  corresponda,  de  acuerdo  con  las
normativas  Nacionales,  Provinciales  y  Municipales  en  vigor  y  según  lo  indique  el  pliego  de
cláusulas especiales y/o particulares y/o el contrato, o en su defecto, con ajuste a lo que disponga la
Inspección  conforme  a  la  naturaleza  y  características  de  las  obras  respondiendo  por  todas  las
consecuencias que la omisión en el cumplimiento de esta obligación genere.-

Incumbe al  contratista  la  responsabilidad  respecto  de  la  vigilancia  continua  de  las  obras,  para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes, propios o ajenos, así como
lo relativo al  servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a  bienes o personas,  sin
perjuicio de lo que dispusiere específicamente el pliego de cláusulas especiales y/o particulares o, en
su defecto, lo que ordenare la Inspección en caso de evidente falta de medidas al  respecto.  La
adopción  de  las  medidas  a  que  se  alude  precedentemente  no  eximirá  al  contratista  de  las
consecuencias de hechos que aquí se prevén.-

Además, se encuentra especialmente obligado a colocar luces, balizas, señales de peligro y a tomar
todas las medidas de precaución necesarias en todos aquellos sectores o zonas de la obra donde
exista riesgo de producirse accidentes. Tampoco la adopción de las medidas precedentes, eximirá al
contratista de las consecuencias de los hechos que aquí se contemplan.-

7. MATERIALES - APROBACIÓN O RECHAZO  

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de aprobación
IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.-

Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos; de no contarse con normativa al
respecto  quedará  a  criterio  de  la  Inspección  su  aprobación,  previos  los  ensayos  que
correspondan.-

Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial  o equivalente,  se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y
exigida.   Tal  calidad  cubre  en  todo  o  en  parte  los  siguientes  aspectos  y  propiedades:
apariencia  y terminación,  características  físicas,  mecánicas  y químicas,  materias  primas
utilizadas,  control  de   calidad  de   fabricación,  comportamiento  en  servicio,  apoyo
tecnológico  o  ingenieril  de  producción,  servicio  post-venta,  provisión  de   repuestos,
garantías y cualidades de  uso y mantenimiento.-

El contratista basará su oferta en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.  Si se
ofrece un artículo o material equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta.
Si esta aclaración no consta en el Presupuesto presentado, la Dirección Técnica podrá elegir
la marca o tipo que juzgue más conveniente sin incurrir en un cambio de precio.-

La Inspección ordenará los ensayos que considere necesarios, a efectos de verificar el
cumplimiento de las normas vigentes, en un todo de acuerdo a los Pliegos de Bases y
Condiciones  Generales  o  Particulares.   Estos  ensayos  se  realizarán  en  Laboratorios



oficiales,  universitarios o particulares  de reconocida idoneidad, y estarán a cargo y a
costa de la Contratista, e incluirán materiales, artefactos, equipos y obras ejecutadas.-

El criterio de aceptación de materiales, equipos, o elementos referenciados como “similar
o equivalente” es absoluta decisión de la Dirección de Obra.  A fin de obtener elementos
de  juicio  que  permitan  evaluar  la  posible  equivalencia,  la  Contratista  presentará
simultáneamente los siguientes elementos:

 Muestra de los elementos  especificados y los ofrecidos como similares  o de
igual calidad.-

 Catálogos  de  Especificaciones  Técnicas  y  comportamientos  en  servicio  de
ambos productos, editados por los fabricantes.-

 Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control de
calidad efectuado por el Productor.-

 Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como certificados
de   ensayo  de   laboratorios,  certificados  de  control  en  fábrica,  visita  de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.-

La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará derecho
al Contratista a exigir mejoras de precios.-

La Inspección deberá proceder a la aprobación de los materiales que provee el contratista antes de
su empleo, quien presentará, en cada caso, con la suficiente antelación, las muestras que le sean
exigidas, las que serán aprobadas o rechazadas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, salvo lo
que disponga el pliego de cláusulas especiales y/o particulares.-

Los materiales que se emplearán en la obra deberán responder estrictamente, a lo que dispusiere el
pliego de condiciones técnicas, todo material que no satisfaga esas condiciones será retirado del
obrador  dentro  del  término  prudencial  que  fije  la  Inspección.  Si  el  contratista  manifestare
disconformidad con la medida podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado, reclamar
ante la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales, no pudiendo, sin embargo, hacer uso
de esos materiales hasta que se resuelva en forma definitiva lo que deberá hacerse, dentro de los
cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha del reclamo. Si la resolución fuera confirmatoria del
rechazo, deberán retirarse los materiales de la obra dentro del plazo que la misma indique, bajo pena
de aplicar una multa del cinco (5)  por ciento del  depósito en garantía por cada día corrido de
demora, además de que la demora que se produjere en la ejecución de los trabajos, no alterará el
plazo contractual.-

8. MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES  

Salvo que el pliego de condiciones especiales y/o particulares dispusiere lo contrario, se
establece que los materiales provenientes de las demoliciones efectuadas para realizar las
obras,  quedarán  en  poder  de  la  Municipalidad;  corriendo  por  cuenta  exclusiva  del
contratista la extracción y transporte de los mismos hasta el lugar que la inspección indique,
dentro de los límites del partido.-



9. CONSTRUCCIONES  PROVISIONALES  PARA  EL  OBRADOR,  AGUA  
PARA LA CONSTRUCCIÓN

El contratista tendrá, en la obra, los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que
se requieran para la  realización de los  trabajos.  Estos locales se  dispondrán de manera que no
molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta
higiene  por  el  contratista,  cercados y vigilados;  estando también a  su cargo el  alumbrado y la
provisión y distribución de agua de los mismos.-

El contratista costeará los gastos de provisión de agua para la construcción, sean cuales fueren, sin
derecho a compensación alguna.-

10. CARTEL DE OBRA  

Se proveerá y colocará un (1) Cartel  de Obra según el  modelo dispuesto   por  la
Dirección  de   Obras   Públicas.  Sus  características  estructurales  y  su  lugar  de
emplazamiento  será  establecido  e  informado  oportunamente  por  la  Inspección  de
Obra.-

11. LIMPIEZA DE LA OBRA  

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el
sitio de los trabajos. Igual exigencia regirá para la terminación de los mismos.-

En cuanto se detecte  la  infracción,  por  medio  de una  Orden de Servicio  y conformada  por  el
contratista, cada día de demora en el cumplimiento lo hará pasible de una multa equivalente al uno
por ciento (1%) del fondo de garantía.-

12. VICIOS  DE  LOS  MATERIALES  Y  OBRAS:  ENSAYOS  Y  
COMPROBACIONES

Será facultativo para la Municipalidad el disponer, en cualquier oportunidad y con la asiduidad que
crea conveniente, cualquier ensayo o comprobación de calidad o resistencia relativo a los materiales
y/u obras empleados o por emplear en la obra.-

Cuando se sospeche que existen vicios no visibles en los trabajos, la Inspección podrá ordenar las
demoliciones o desmontes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, si los
defectos  fueran  comprobados,  todos  los  gastos  originados  por  tal  motivo  estarán  a  cargo  del
contratista. En caso contrario los abonará la Municipalidad.-

Si los vicios se manifestaren en el curso del plazo de conservación, el contratista deberá reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su notificación por
medio  de  una  orden  de  servicio.  Transcurrido  ese  plazo,  sin  que  el  contratista  cumpla  con la
presente obligación, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad o por terceros, a
costa de aquél; deduciendo su importe de certificaciones mensuales de la empresa, del fondo de
reparo o de la garantía de contrato, a criterio del Municipio.-

Queda debidamente aclarado que la recepción de los trabajos no enervará ni menguará, el derecho
de la Municipalidad a exigir el resarcimiento total de todos los daños y consecuentes gastos, que le



produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales descubriera ulteriormente
vicios y/o defectos ocultos. Tampoco librará al contratista de las responsabilidades que le impone el
Código Civil y Comercial, cuando correspondiere su aplicación.-

13. GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS  

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales  y  responderá de las degradaciones y
deterioro que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa.  En
consecuencia, hasta la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de las deficiencias quedará
exclusivamente a su cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas precedentes.-

14. COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN   

El pliego de cláusulas especiales y/o particulares determinará, según el tipo de obra, la provisión, a
cargo del contratista, del local o locales, con su mobiliario para la instalación de las oficinas de
Inspección, las que mantendrá en perfecto estado de higiene. El contratista deberá proporcionar los
instrumentos necesarios para efectuar  los replanteos,  mediciones,  relevamientos y verificaciones
que motive la ejecución de las obras. Asimismo, adoptará todas las disposiciones necesarias para
que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos ni peligros.-

15. UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES  

Cuando las obras por ejecutar debieran ser unidas, o pudieran afectar, en cualquier forma, otras
existentes,  estará  a  cargo  del  contratista  y  se  considerarán  comprendidas,  sin  excepción,  enla
propuesta que se acepta:

1. La  reconstrucción  de  todas  las  partes  removidas  y  la  reparación  de  todos  los
inconvenientes  que,  a consecuencia de los trabajos,  se produzcan en las obras o
instalaciones existentes.-

2. La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para
unir las obras con las existentes.-

3. La provisión de todo material o la ejecución de trabajos, al objeto antes dispuesto, será de
calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares provistos o
existentes.-

16. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS   

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra con arreglo a su fin y, en
consecuencia, por todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecución y conservación
hasta la recepción definitiva, sin perjuicio de las responsabilidades que se imponen en la Cláusula
3.12, respecto de la comprobación de vicios y/o defectos ocultos.-

La Inspección pondrá en conocimiento del contratista tales defectos o deterioros,  y éste  deberá



proceder  a  su  reparación  y  arreglo  en  el  plazo  que  se  le  señale.  Vencido  dicho  plazo  la
Municipalidad  podrá  encargar  los  trabajos  a  un  tercero  por  cuenta  y  cargo  del  contratista;
deduciendo su importe de las certificaciones mensuales, del fondo de reparo o de la garantía de
contrato constituida, a criterio del Municipio, sin perjuicio de las penalidades y demás acciones
legales que pudieran corresponder según las circunstancias del caso.-

El contratista ejecutará los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su
fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, sin que, por ello tenga derecho a pago adicional alguno.-

17. INSTALACIONES SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS   

Antes de comenzar las obras el contratista comunicará a las empresas públicas o privadas y a los
particulares que tuvieran instalaciones superficiales o subterráneas denunciadas en debida forma o
reconocidas por la Municipalidad, y que pudieran ser afectadas por los trabajos, que se iniciará la
obra y, en su caso, que deberán adoptar las medidas conducentes a efectuar, en tiempo y forma, los
trabajos  de  remoción  o  renovación  que  fueran  necesarios.  A  tales  efectos  recabará  de  dichas
empresas  los  planos  y  toda  documentación  necesaria  para  tomar  conocimiento  de  todas  las
instalaciones existentes. Los gastos que originan estas tareas así como las gestiones necesarias para
lograr el fin propuesto, correrán por cuenta exclusiva del contratista. En ningún caso el contratista
podrá modificar o trasladar instalación alguna sin autorización escrita de la Inspección. Cuando
tales  instalaciones  puedan permanecer  en  su  sitio,  el  contratista  tomará  todas  las  precauciones
necesarias para no dañarlas. El contratista será único responsable de todos los desperfectos y daños
que causare en las mismas con motivo de la ejecución de la obra, debiendo entenderse y responder
directamente  frente  al  perjudicado.  Será  responsable  patrimonialmente  ante  el  Municipio  si  en
cualquier  caso  éste  fuera  condenado  en  juicio,  por  tanto  deberá  mantenerlo  indemne  frente  a
cualquier suma que deba abonar por tales razones, asumiendo directamente su pago o reembolsando
los montos que el Municipio se viera obligado a abonar.-

No se abonará suplemento alguno sobre los precios del contrato a causa de las precauciones o
trabajos provisionales a que obliguen tales instalaciones. 

18. DAÑOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES   

El contratista tomará en todo momento todas las medidas necesarias para evitar daños a las obras
que ejecute, a las personas que dependen de él, al personal Municipal e Inspección destacadas en la
obra, a terceros en su persona o bienes y a cosas del Estado o de terceros, así pudieran provenir esos
daños de la obra o con motivo y/u ocasión de la misma. El resarcimiento de los perjuicios que, no
obstante,  se  produjeran,  correrán  por  cuenta  exclusiva  del  contratista,  quien  queda  obligado  a
mantener  indemne  al  Municipio  frente  a  cualquier  reclamo  que  éste  deba  afrontar,  asumiendo
directamente el pago total, incluidas las costas y costos judiciales, o reembolsando los montos que
el Municipio se viera obligado a abonar por las citadas razones.-
A  tales  efectos,  y  sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  el  contratista  deberá  tomar  los  seguros  de
responsabilidad civil conforme lo que se prevé en la Cláusula 5.2.-

19. RESPONSABILIDADES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS  



El  contratista  y  su personal  deberán cumplir  estrictamente las  disposiciones  legales nacionales,
provinciales y municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Por tanto, será por cuenta
del contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera
cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.-



CAPÍTULO IV

INSPECCIÓN – VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

1. DIRECCIÓN - INSPECCIÓN  

En  adelante  se  llamará  Dirección  al  organismo  encargado  del  control  de  las  obras,  e
Inspección,  a  la  inspección  de  la  obra,  que  en  caso  de  la  Municipalidad  de  Hipólito
Yrigoyen, será a través de la Dirección de Obras Públicas.-

2. INSPECCIÓN DE OBRA  

La ejecución de la obra se realizará bajo la inspección y contralor de la Dirección.-
Será obligación del contratista facilitar a la Inspección su desempeño, proveyendo todos los
elementos necesarios para el contralor,  ensayos de calidad,  mediciones y demás, que se
detallen en las especificaciones técnicas.-

La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a la construcción, calidad de los
materiales,  marcha  de  los  trabajos  y  correcta  ejecución  de  los  mismos;  extenderá  la
certificación  previa  para  las  recepciones  provisoria  y  definitiva;  impartirá  órdenes  de
servicio o instrucciones al contratista;  hará demoler o reconstruir todo trabajo que, a su
juicio, esté mal realizado o no se ajuste a la documentación contractual.-

El  contratista  y  su  personal  cumplirán  las  instrucciones  y  órdenes  impartidas  por  la
Inspección.    La inobservancia  de  esta  obligación,  o  los  actos  de cualquier  índole  que
perturben  la  marcha  de  la  obra  habilitarán  a  la  Inspección  a  solicitar  al  contratista  el
inmediato retiro del obrador del personal involucrado, bajo apercibimiento de aplicar una
multa del cinco por ciento (5%) del monto correspondiente a la garantía de contrato, por
cada día de demora en el cumplimiento de lo dispuesto por la inspección.-

3. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

El  Representante  Técnico  de  la  empresa  deberá  ser  profesional  universitario  con
competencia en la especialidad, cuyo título haya sido inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a las leyes vigentes.-

Deberá  acreditar  un  mínimo  de  cinco  años  de  experiencia  en  obras  de  naturaleza  y
magnitud similares.-

El Representante Técnico gestionará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de
índole  técnico  y  estará  presente  en  todas  las  operaciones  de  carácter  técnico  que  sea
necesario  realizar  en  el  curso  de  las  obras,  tales  como:  replanteo,  de  resistencia,
nivelaciones, mediciones para los certificados de obra, recepciones provisorias y definitiva,
debiendo firmar todas las actas respectivas.-

La incomparencia del representante técnico o su negativa a firmar las actas respectivas,
inhabilitará alcontratista para formular reclamaciones inherentes a la operación realizada.-



4. PERMANENCIA  DEL  CONTRATISTA,  DEL  REPRESENTANTE  
TÉCNICO O JEFE DE OBRA EN LA OBRA. 

El contratista cuando posea título universitario y matrícula habilitante, o su representante
técnico autorizado y aceptado por la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales,
deberá hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo apercibimiento de suspensión de
tareas.  Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  la  aceptación  de  un  representante  no  releva  al
contratista de la vigilancia periódica de los trabajos, debiendo estar presente cuando así lo
exigiese la Inspección. La obligación de permanencia del representante técnico en la obra
referida,  podrá delegarse en un jefe  de obra,  quien contará inexcusablemente con título
universitario  y  matrícula  habilitante,  asimismo  se  requerirá  la  previa  aceptación  de  la
Secretaría  de  Obras  Públicas  y  Servicios  Municipales.  La  delegación  mencionada,  no
relevará de ningún modo, al contratista y su representante técnico, de las responsabilidades
emergentes de la ejecución de la obra y las contractuales y legalmente exigibles.-

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a
los efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten.-

5. COMUNICACIONES  DEL  CONTRATISTA  -  LIBRO  DE  NOTAS  DE  
PEDIDO

El contratista comunicará a la Inspección las observaciones que le merezcan la marcha de
los  trabajos  en  el  libro  de  Notas  de  Pedido que  llevará  al  efecto,  según  se  dispone  a
continuación: 

a) El contratista entregará a la Dirección el  libro de Notas de Pedido, debidamente
foliado por triplicado, para ser visado, en el momento de iniciación de la obra.-

b) El libro de Notas de Pedido será visado por la Inspección.-

c) Las  notas  de  pedido  se  extenderán  con  bolígrafo,  preferentemente  en  letra  de
imprenta y esencialmente con redacción precisa, a fin de evitar cualquier clase de
duda en su interpretación y alcance. Podrán estar escritas a máquina, para lo cual las
hojas  deben ser  fáciles  de sacar.  No deberán contener  tachaduras,  enmiendas  ni
intercalaciones sin que sean debidamente salvadas y llevarán, como condición de
validez, exclusivamente la firma del contratista o de su representante técnico.-

d) El contratista deberá entregar a la inspección, el duplicado de las notas de pedido,
considerándose que sólo se las tendrá por existentes a partir de la fecha en que la
inspección otorgue recibo del original, excepto que el contratista emplee otro modo
de notificación auténtica, cierta y fehaciente.-

e) La inspección deberá considerar y contestar las notas de pedido dentro de los diez
(10) días hábiles subsiguientes a la recepción de la misma, siempre que se encuentre
dentro de sus atribuciones la decisión acerca del problema planteado. La falta de
respuesta  dentro  del  plazo  señalado,  faculta  al  contratista  para  recurrir  ante  la
Dirección o ante  la Secretaría  de Obras Públicas y Servicios  Municipales  según
fuera el caso.-

f) La  inspección,  en  todos  los  casos,  incorporará  todas  las  notas  de  pedido,  al



expediente de obra.-

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el contratista y la inspección acerca
de un problema planteado en una nota de pedido y no se vislumbrara una solución
inmediata, la inspección deberá remitir, de inmediato, una copia de la misma a la
Dirección,  quien  la  elevará  a  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  y  Servicios
Municipales, la que determinará sobre el particular.-

h) Si el contratista deseare trabajar en horario extraordinario para acelerar los trabajos, deberá
solicitarlo por escrito; una vez autorizado, deberá abonar las trabajadas como horas extras,
conforme lo establecen las leyes laborales vigentes. El pago del personal proyectista estará
a cargo, igualmente, del contratista y regido por los aranceles que correspondan según el
Consejo Profesional competente.-

6. ÓRDENES DE SERVICIO   

Las  órdenes  de  servicio  que  la  Inspección  imparta  durante  la  ejecución  de  las  obras,  serán
cronológicamente consignadas  en un libro foliado y sellado denominado "Libro de Ordenes de
Servicio",  el  que  permanecerá  en su  poder.  Las  órdenes  de  servicio deberán ser  notificadas  al
contratista, a su representante técnico, o al jefe de obra en caso de autorización expresa conferida
por el representante técnico. En el supuesto que el contratista, su representante técnico, o jefe de
obra autorizado se encuentren ausentes, la Inspección le entregará una copia de la orden a cualquier
persona dependiente del  contratista  dejando constancia  de la ausencia citada;  surtiendo ello  los
mismos efectos que la notificación personal. En caso de negativa de recepción, el contratista se hará
pasible de una multa equivalente al uno (1) por ciento del monto de garantía de contrato.-

Se  considerará  que  toda  orden  de  servicio  está  comprendida  dentro  de  las  estipulaciones  del
contrato y que no importa modificación de lo pactado o encargo de trabajos adicionales, salvo el
caso que, en ella se hiciera manifestación explicitando lo contrario. Cuando el contratista considere
que, en cualquier orden impartida, se exceden los términos del contrato podrá presentar reclamo
fundado mediante nota de pedido, dentro del término de dos (2) días hábiles a contar desde la fecha
de notificación de la orden de servicio.-

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de su derecho, se considerará consentida la orden de
servicio, y por tanto el contratista quedará obligado a cumplirla de inmediato, sin poder efectuar
ulteriores reclamaciones por ningún concepto, aún cuando se hubiere disconformado con la orden, o
consignado reserva de derecho al pie de la misma al tiempo de la notificación.-

La  oposición  del  contratista  a  cualquier  orden  de  servicio,  no  lo  eximirá  de  la  obligación  de
cumplirla  si  ella  fuera  ratificada  por  el  superior  jerárquico  del  inspector.  En  caso  de
incumplimiento, el contratista se hará pasible de una multa equivalente al 0,2 por ciento del monto
del contrato por cada día de retraso; pudiendo, además, la Municipalidad ejecutar, en cualquier
momento y a costa de aquél, los trabajos ordenados; deduciéndose su importe del primer certificado
de obra o tomándolos del fondo de reparo o de la garantía de contrato constituida, en ambos casos el
contratista quedará obligado a integrar el monto afectado.-

Los  trabajos  que  no  estuvieren  conforme  a  las  órdenes  de  servicio  comunicadas  al
contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y, en ese caso, aquél los demolerá y



reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el  Contrato,  estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.-

7. DISIDENCIAS DEL CONTRATISTA CON LA INSPECCIÓN   

Las diferencias que se susciten entre el contratista y la inspección serán resueltas por la Dirección,
de  cuya  decisión  podrá  recurrirse,  dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles  de  notificada.  De  no
encontrarse la solución que satisfaga a las partes, los antecedentes serán elevados, al día siguiente,
ala Secretaría de Obras Públicas y Servicios Municipales o al titular del Departamento Ejecutivo,
según el caso, quién resolverá en definitiva.-

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES VARIAS

1. RESPONSABILIDAD  POR  DAÑOS  A  BIENES  DE  PROPIEDAD  
MUNICIPAL. SEGUROS. 

El  adjudicatario  será  responsable  por  los  daños  producidos  a  bienes  de  propiedad  municipal
ubicados en el área de las obras. A tal fin, deberá contratar seguro que cubra los riesgos de incendio,
vandalismo, robo y hurto, respecto de las instalaciones y bienes de propiedad Municipal. Dichos
seguros, deberán ser endosados a favor del Municipio, y a satisfacción de la Secretaría de Economía
y Hacienda, debiendo acreditarse el cumplimiento de la presente obligación, previo al inicio de las
obras, caso contrario el municipio quedará facultado para retener el importe correspondiente a los
certificados. Hasta tanto se regularice la situación, el adjudicatario responderá frente al Municipio
en caso de ocurrir un siniestro.-

2. DAÑOS Y PERJUICIOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR  
DAÑOS A PERSONAS O BIENES. 

El adjudicatario será responsable por los daños y/o accidentes emergentes de la ejecución de las
obras, y/o con motivo o en ocasión de ellas, ocurridos a su personal y o terceros, en su persona o
bienes, obligándose por tanto a mantener indemne al Municipio ante cualquier reclamo originado
por tales hechos, y a reembolsar la totalidad de las sumas que éste hubiera debido abonar en virtud
de reclamos judiciales o extrajudiciales derivados de lo expuesto; a tal  fin,  el Municipio podrá
deducir  dichos  importes  de  los  montos  a  percibir  por  el  adjudicatario y/o garantía  de contrato
constituida, o en su defecto deberá integrar el importe correspondiente dentro del plazo de 5 días
hábiles  de  notificado,  bajo  apercibimiento  de  rescisión  de  contrato  y  pérdida  de  la  garantía
constituida, si correspondiere. 



En ningún caso,  la Municipalidad será  responsable de los  daños  y  perjuicios  emergentes  de la
ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en su obrador.-

El adjudicatario pondrá a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo que pudiera originar el
uso indebido de materiales, sistemas constructivos o elementos patentados; en caso de que estos
reclamos prosperaran, el contratista deberá restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a
que dieran lugar. 

El adjudicatario contratará un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los daños y perjuicios que
puedan provocarse a terceros en su persona o bienes, con motivo o en ocasión de la realización de la
obra, y hasta su finalización, a satisfacción de la Secretaría de Economía y Hacienda y endosado a
favor del Municipio, debiendo acreditarse su efectiva contratación en un plazo no mayor de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la Resolución de la Secretaría de Gobierno que
registra el contrato en el Registro Municipal de Resoluciones, siendo causal de rescisión de contrato
el incumplimiento de la citada obligación. Asimismo, el Contratista acreditará contrato de seguro de
responsabilidad civil contra terceros; tomado sobre automotores y/o todo el material rodante de su
propiedad o contratado, el que deberá permanecer vigente durante todo el tiempo que demande la
obra.-

3. SUBCONTRATISTAS  

El adjudicatario, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener previa
conformidad de la Municipalidad. Ninguna subcontratación autorizada, eximirá al contratista de su
responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la licitación y el contrato las
que se mantendrán como si hubiera ejecutado directamente las obras. La Municipalidad no contrae
ninguna  obligación  con  los  subcontratistas,  consecuentemente  el  contrato  que  se  celebre  entre
adjudicatario y subcontratista resulta inoponible al Municipio. El adjudicatario, deberá facilitar la
marcha simultánea de los trabajos ejecutados por él, y de los que la Municipalidad decida realizar
directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que, en tal
sentido, formule la Inspección respecto al orden de ejecución de los trabajos.-

La  vigilancia  general  de  la  obra  quedará  a  cargo  del  adjudicatario,  éste  permitirá  a  los  otros
adjudicatarios o subcontratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones
y con el alcance que se establezca en las cláusulas particulares. Convendrá, asimismo, con aquellos,
respecto a la ubicación de materiales y enseres; en caso de desacuerdo, la Inspección resolverá sin
más trámite.  Estará obligado igualmente a unir, en forma apropiada, su obra a la de los demás
adjudicatarios o subcontratistas, a las que realice directamente la Municipalidad, ajustándose a las
indicaciones que se impartirán, o a los planos y especificaciones.-

4. IMPUESTOS Y TASAS   

Será  a  cargo  del  adjudicatario  el  pago  de  los  derechos;  o  tasas  que  determine  la  Ordenanza
Impositiva, en el tiempo que media desde el inicio de obra  y  hasta la recepción definitiva de las
mismas.-

5. PLAZOS  

Los plazos se considerarán improrrogables, excepto que en este pliego o en sus cláusulas especiales
y/o particulares se consigne expresamente lo contrario. En tal caso será de aplicación lo dispuesto
en la Cláusula 5.8.-



6. CÓMPUTO DE PLAZOS   

Todos  los  plazos  se  considerarán  otorgados  por  días  corridos,  excepto  cuando  se  consigne
expresamente lo contrario, cuando se alude a días hábiles, se considerarán como tales aquellos que
lo son para la administración Municipal.-

7. PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA – INCUMPLIMIENTO  

El plazo de terminación de la obra es el  que se indique en la memoria descriptiva,  las
cláusulas especiales y/o particulares o el contrato.-

El contratista será responsable de toda demora en la conclusión de la obra, salvo prueba en
contrario,  efectuada  en la  forma y  dentro  del  plazo  que  fije  este  pliego.  El  contratista
asumirá la responsabilidad por la  demora,  para el  caso que no la  denuncie y justifique
dentro del término antes enunciado.-

8. PRÓRROGA DE PLAZOS   

Cuando el contratista se exceda en los plazos fijados para la iniciación o terminación de la
obra, el Municipio podrá otorgar una prórroga, siempre que aquel lo solicite expresamente,
y lo justifique en debida forma dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de producido el
hecho que lo motiva; transcurrido el cual no se tomarán en consideración. A los efectos del
otorgamiento de dicha prórroga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes causas: 

a) Encargo de trabajos adicionales que demanden un mayor tiempo para la ejecución
de las obras. -

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones
sobre dificultades técnicas imprevistas.-

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.-

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales.-

9. MULTAS  

La mora en la presentación del Programa o Plan de Trabajo será multada con el uno por
ciento (1%) de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por cada día corrido de atraso.-

La iniciación de los trabajos sin la correspondiente aprobación del Programa o Plan de
Trabajo se sanciona con una multa del cinco por ciento (5%) sobre el monto de la obra
realizada en tales condiciones, sin perjuicio de la aceptación o rechazo de los trabajos por
parte del Contratante.-

La mora en la ejecución de los trabajos por las causas atribuidas al Contratista será multada
con el 0,3% del monto del Contrato por cada día de demora.-



La mora por el no cumplimiento de una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la
misma será del 0,2 % del monto del Contrato por cada día de demora en cumplirlo.-

Cuando  el  total  de  las  multas  aplicadas  alcance  el  15%  del  monto  del  Contrato,  el
Contratante podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista
perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización, pudiendo abonarse los
certificados pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a los fines del
Proyecto.-

A los  efectos  de  asegurar  el  fiel  cumplimiento  del  contrato,  el  contratista  se  hará  pasible,  por
demora en la terminación de la obra, de una multa cuyo cumplimiento y forma de determinación se
encuentra  contemplada  en  el  artículo  5.10.  Lo  expuesto,  no  libera  al  contratista  de  su
responsabilidad por los daños  y  perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin
multas. Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las
disposiciones  de  los  diversos  artículos  de  este  pliego  de  condiciones,  serán  aplicadas  por  la
Municipalidad, y su importe podrá ser deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar
después de su aplicación; del fondo de reparo y, en último término, del depósito en garantía de
contrato, o bien afectando la fianza retenida. Queda obligado el contratista a completar este fondo
de reparos o la garantía, si fueran afectados.-

10. APLICACIÓN DE MULTAS   

Las multas serán aplicadas por resolución del Departamento Ejecutivo y su importe podrá
ser deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicación,
del fondo de reparo o de la garantía de contrato que obra en poder de la Municipalidad. El
contratista queda obligado a completar el fondo de reparo o la garantía, si fueran afectados.-

CAPÍTULO VI

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES

1. MODIFICACIONES Y ADICIONALES  

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del proyecto que produzcan aumentos o
reducciones  de  ítem contratados  o  creación  de  nuevos  ítem,  que   no  excedan   en
conjunto el 20 % del monto de contrato, serán obligatorias para el contratista.  Las
mismas deberán estar autorizadas por el Municipio.-

Los cambios del proyecto dispuestos unilateralmente por el Contratante no deben obligar al
Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.-

Cuando estas  modificaciones  incrementen  el  precio  contractual,  el  Comitente  abonará  al
Contratista los importes que correspondan de conformidad con las estipulaciones establecidas
en  el  contrato.  Cuando  disminuyan  el  precio  contractual,  el  Contratista  no  recibirá
indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.-



Las modificaciones que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos, del
monto total del contrato, deberán realizarse por acuerdo de partes renegociando el valor total
de la obra y los valores unitarios a aplicar a la cantidad de trabajo que exceda ese 20 %.-

Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor plazo
del establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia,  el Contratante
establecerá una ampliación razonable del plazo.-

El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes a las
Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista tenga en
los trabajos en ejecución.-

En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados en
las  planillas  de precio  de contrato,  los  precios  de ampliaciones  o modificaciones  serán
establecidos de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la
Inspección Técnica.-

En las ampliaciones de las obras o en las adicionales o imprevistas, que sean debidamente
autorizadas, deberán efectuarse los depósitos complementarios de Garantía de Contrato.-

2. EVENTOS COMPENSABLES  

Los siguientes eventos serán Eventos Compensables:

i. El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de obras en la fecha de
toma de posesión de la misma.-

ii. La  Inspección  Técnica  no  emite  los  planos,  especificaciones  o  instrucciones
requeridas para la oportuna ejecución de la obra.-

iii. La Inspección Técnica ordena al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas
adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.-

iv. La  Inspección  Técnica  niega  sin  razón  el  permiso  para  efectuar  una
subcontratación.-

v. Las  condiciones  del  terreno son mucho peores de lo  que razonablemente  cabría
haber  supuesto  antes  de  la  aceptación  teniendo  en  cuenta  la  información
proporcionada a los Licitantes (incluidos los informes de las investigaciones de la
zona de obras),  aquella  a que el  público tiene acceso y la que se obtenga de la
inspección ocular de la zona de obras.-

vi. Otros Eventos Compensables que la Inspección Técnica determine son aplicables.-

Si el Evento Compensable ocasionara costos adicionales o impidiera que los trabajos se
terminaran en la fecha prevista de terminación, el precio del Contrato será incrementado y/o
la fecha prevista  de terminación será prorrogada.   La Inspección Técnica  decidirá  si  el
Precio del Contrato deberá incrementarse,  el monto del incremento, y en qué medida la
fecha prevista de terminación deberá prorrogarse.

Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos de cada Evento
Compensable en el costo, según su estimación, la Inspección Técnica la evaluará y ajustará
el  precio  del  Contrato  como  corresponda.   Si  la  estimación  del  Contratista  no  fuera
considerada  razonable,   la  Inspección  Técnica  efectuará  otra  y  ajustará  el  precio  del



Contrato correspondiente. La Inspección Técnica supondrá que el Contratista reaccionará
en forma competente y con prontitud al evento.-

El Contratista no tendrá derecho al cobro de ninguna indemnización en la medida en que
los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no
hubiera  dado  aviso  anticipado  oportuno  o  no  hubiera  cooperado  con   la  Inspección
Técnica.-

CAPÍTULO VII

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS

1. NORMAS  

La  cantidad  de  los  trabajos  a  certificar  por  Ajuste  Alzado  se  determinará  en  forma
porcentual y de la siguiente manera:

7.1.1 Si  los  trabajos  están  discriminados  con  cantidades  y  precios  unitarios,  el
porcentaje  será establecido como relación entre  lo ejecutado computado y el
cómputo  del  ítem que figura  en  la  oferta.   Cuando  se  adviertan  diferencias
notorias entre el cómputo para el ítem de la oferta en relación con el que surja de
planos, el porcentaje deberá ser aplicado sobre este último.-

7.1.2 Si los trabajos tienen como precio una suma global el porcentaje será referido a
dicha suma global.-

La mediciones parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisorias parciales o totales,
salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.-

2. CERTIFICADOS DE OBRA   

i. El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones mensuales
del  valor  estimado de los  trabajos  ejecutados  menos los  montos  acumulados  de
certificados anteriores.-

El valor de los trabajos ejecutados comprende la valoración de las modificaciones,
adicionales  y  Eventos  compensables  y  se  ajustará  para  tomar  en  cuenta  las
deducciones por concepto de anticipos y retenciones.-

ii. Los certificados de obra se formularán por triplicado, dentro de los diez (10) días
hábiles posteriores a cada período de certificación. La Inspección Técnica verificará las
liquidaciones mensuales del Contratista y certificará los montos que deben pagársele.-

iii. Todos los certificados constituirán Documentos Provisionales para el pago a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final de la obra y ésta sea
aprobada porla Dirección de Obras Públicas Municipal; pero, una vez extendido, no podrá



ser modificado su monto ni retenido su trámite de pago, salvo cesión o embargo de los
derechos de cobro, notificados estos casos fehacientemente a la Municipalidad.-

La Inspección podrá excluir  cualquier ítem incluido en un certificado anterior, o
reducir la proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado
anterior, teniendo en cuenta información reciente.-

iv. La  Inspección  dispondrá  los  modelos  de  los  certificados,  sobre  cuya  base  deberá
confeccionarlos el contratista, de acuerdo con los precios del contrato. Los ítems que tengan
precio global se calcularán proporcionalmente a la parte hecha, siempre que el pliego de
cláusulas  especiales  y/o  particulares  no  disponga  lo  contrario  o  que,  a  juicio  de  la
Inspección,  resulte  inconveniente  la  certificación  de  parte  de  un  ítem  inconcluso.  El
certificado  deberá  estar  acompañado  por  actas  de  medición  junto  con  los  planos  de
ubicación,  el  detalle  de  las  mediciones  efectuadas  con  relación  al  croquis  o  planos,
fotografías  y  todo otro  elemento  o  antecedente  indicado en el  pliego o  que  indique  la
Inspección.

3. DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS .- FONDO DE  REPARO.-  

Del importe de cada certificado de obra, ampliaciones o adicionales, se deducirá el cinco por ciento
(5 %) en concepto de fondo de reparo, hasta la recepción provisoria.  Esta retención se afectará a las
eventuales reparaciones de la obra a cargo del contratista, que el mismo no hubiere efectuado en
tiempo  y  forma.  La  devolución  del  importe  no  afectado  se  realizará  después  de  la  recepción
provisoria.-
El contratista podrá solicitar la sustitución de esta retención por su equivalente en fianza bancaria o
póliza  de  seguro  de  caución.   En  este  último  caso,  las  pólizas  deberán  cumplir  las  mismas
condiciones que las establecidas para la garantía de cumplimiento del contrato.-

4. PAGO DE   LAS OBRAS  

Las obras se pagarán, sobre la base de los certificados que  determine la Subsecretaria  Dirección de
Obras Públicas, una vez firmados por la Inspección y aprobados por la Dirección respectiva. El
pago  se  efectivizará  acorde  a  lo  estipulado  en  la  Cláusula  Sexta  del  Convenio  obrante  en  el
EX2023-11989825-  -GDEBA-DGALMIYSPGP,firmado entre  el  Ministerio  de  Infraestructura  y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, y una
vez ingresados  los  fondos  a  las  arcas municipales.-

CAPÍTULO VIII

RECEPCIÓN DE LA OBRA

1. RECEPCIÓN PROVISORIA   

La obra será recibida provisoriamente por la Inspección a solicitud del contratista, debiendo
la Inspección expedir un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste
con arreglo al contrato, con la constancia de que se hubieran cumplido satisfactoriamente
las pruebas establecidas en las especificaciones técnicas.-

Recibida la solicitud del contratista, la Inspección fijará día y hora para llevar a cabo el
acto.  Se  librará  un  acta  en  presencia  del  contratista  o  de  su  representante  técnico
debidamente autorizado y, en caso que el contratista no concurra o se niegue a presenciar el
acto, la Inspección efectuará el mismo, dejando debida constancia. Se presumirá, que la



ausencia o negativa del contratista a presenciar el acto, implica prestar previa conformidad
con el resultado de la operación.-

Podrá suspenderse el  acto o dejarse a salvo en el  acta  respectiva,  cuando las  obras  no
estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del trabajo, o se trate de subsanar o
completar deficiencias o detalles que no afecten a la habilitación de la obra, tomándose,
según el caso, las medidas que autoriza el artículo 50º de la Ley 6021. 

Las actas de recepción provisoria contendrán la Cláusula siguiente: "La presente recepción
no implica el reconocimiento de eventuales deficiencias que puedan afectar a las obras que
se reciben por la presente acta, ni tampoco prórroga tácita del plazo contractual vencido, si
no media resolución expresa a este último respecto." Una copia del acta será entregada al
contratista.-

Cuando  la  naturaleza  de  la  obra  lo  posibilite  y  el  pliego  de  cláusulas  especiales  y/o
particulares, o la Dirección de  Obras Públicas lo admita, se podrán realizar recepciones
provisorias parciales siempre que, en todos los casos, la parte de la obra de que se trate, se
encuentre  terminada  y  en  condiciones  de  ser  habilitada.  Las  recepciones  provisorias
parciales, se podrán realizar en oportunidad de labrarse el acta de medición.-

2. CONSERVACIÓN DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA   

Si se comprobara que el contratista no cumple con la conservación permanente de la obra, se le
intimará formalmente para  que  así  lo  haga dentro del  plazo de diez  (10)  días  hábiles desde  la
notificación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y a cargo del
contratista.-

Aun cuando se hubieran efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de conservación de la
obra  se  contará  desde  la  fecha  de  recepción  total.  Se  considerará  como  fecha  de  recepción
provisoria total, la fecha de la última recepción provisoria parcial. Dicha obligación de garantía, no
exime  al  contratista  de  las  obligaciones  que  emergen  del  Código  Civil  y  Comercial,  cuando
correspondiere su aplicación.-

Ante cualquier  deterioro producido en la  ejecución de  la  obra,  de cañerías,  equipos y/o
instalaciones existentes (redes de infraestructura, servicios domiciliarios, albañales, etc.), la
reparación quedará a cargo de la empresa contratista, sin que esto implique costo adicional
de  obra  al  comitente.  En  todos  los  casos  las  reparaciones  deberán  cumplir  con  las
disposiciones vigentes.-

La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de la obra a su fin y, en
consecuencia, de todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecución y es
responsable por la conservación hasta la recepción provisoria, así como por la reparación de
las deficiencias o vicios ocultos o evidentes hasta la recepción definitiva.-

La Inspección pondrá en conocimiento de la Contratista tales defectos o deterioros y éste
deberá proceder a su reparación y arreglo en el plazo que se le señale. Vencido dicho plazo
la  Municipalidad  podrá  encargar  los  trabajos  a  un  tercero  por  cuenta  y  cargo  de  la
Contratista;  reservándose  los  derechos  para  actuar  por  la  vía  legal  correspondiente  de
acuerdo a las normas fijadas por la Ley de Obras Públicas N° 6021 y sus modificaciones así
como su Decreto Reglamentario.-

La  Contratista  ejecutará  los  trabajos  de  forma  tal  que  resulten  enteros,  completos  y
adecuados a su fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos
los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.-



3. RECEPCIÓN DEFINITIVA   

Transcurrido el plazo de garantía de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días  corridos a
partir de la recepción provisoria de la misma, podrá tener lugar la Recepción Definitiva, que se
efectuará  con  las  mismas  formalidades  que  la  Provisoria,  ad  referéndum  del  Departamento
Ejecutivo, previa aprobación del buen estado de las obras a cuyos efectos se harán las pruebas que
la Inspección estime necesarias.  Una copia del Acta de  Recepción Definitiva será  entregada al
contratista.-

4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO  

El monto correspondiente al Fondo de Reparo será devuelto al Contratista después de aprobada la
recepción  provisoria  de  las  obras  por  el  Departamento  Ejecutivo,  y  una  vez  satisfechas  las
eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.-

Producida la recepción definitiva,  de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas anteriores,  se
procederá a la devolución de la garantía de contrato.-

CAPÍTULO IX

RESCISIÓN DEL CONTRATO

1. RESCISIÓN Y NOTIFICACIONES RECÍPROCAS  

El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en
incumplimiento grave del Contrato.-

Los  incumplimientos  fundamentales  del  contrato  incluirán,  pero  no  se  limitarán,  a  los
siguientes:

9.1.1 El Contratista suspende los trabajos por 28 días corridos cuando en el programa
vigente  la  suspensión  no  está  prevista  y  sin  la  autorización  de  la  Inspección
Técnica.-

9.1.2 La  Inspección  Técnica  ordena  al  Contratista  demorar  el  avance  de  las  Obras
subsistiendo la orden por más de 28 días corridos.-

9.1.3 El Contratista es declarado en quiebra o entra en liquidación por razones distintas
de una reorganización o fusión.-

9.1.4 La Inspección Técnica  notifica  que no proceder a la corrección de un defecto
determinado  constituye  un  caso  de  incumplimiento  grave  del  Contrato,  y  el
Contratista no procede a corregirlo dentro del período que la Inspección Técnica
determinara razonable.-

9.1.5 El Contratista no mantiene una garantía exigida.-

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección
Técnica acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas
precedentemente, la Inspección Técnica deberá determinar si el incumplimiento es grave o
no.-



Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por
causas propias que impidan su cumplimiento.-

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos,
disponer las medaidas de seguridad necesarias en la zona de obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.-

2. PAGOS POSTERIORES A LA RESCISIÓN  

Si se  rescindiere  el  Contrato  por  incumplimiento  del  Contratista  la  Inspección Técnica
deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados (terminados
e  inconclusos)  menos  los  pagos  recibidos  por  él  hasta  la  fecha  de  emisión  de  este
certificado y menos el porcentaje del 20 % del valor de los trabajos que no se hubieran
terminado.  No serán aplicables compensaciones adicionales por Liquidación de Daños y
Perjuicios.   Si  el  monto  total  que  se  adeudara  al  Contratante  excediere  al  monto  de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a
favor del Contratante.-

Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustración
del Contrato por el Contratante, la Inspección Técnica deberá emitir un certificado por el
valor  de  los  trabajos  realizados,  los  materiales  comprados,  el  costo  razonable  que
comprenda el retiro de los equipos, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los
fines  del  resguardo y seguridad de las obras,  menos los pagos anticipados  que hubiera
recibido hasta la fecha de este certificado. Esto se realizará sin perjuicio de otras acciones
que pudieran corresponder a las partes.-

3. BIENES MATERIALES  

Todos los materiales que se encuentren en la zona de obras, la planta, el equipo, las obras
provisionales y las obras, se considerarán de propiedad del Contratante si el Contrato se
rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.-

4. LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO  

Si  se  determina  que  el  Contrato  no  podrá  completarse  por  cualquier  evento  que  esté
totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, la Inspección Técnica deberá
certificar que el Contrato se ha vuelto de cumplimiento imposible.  El Contratista deberá
disponer  de las  medidas  de  seguridad necesarias  en la  Zona de  Obras  y suspender  los
trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado, y deberá pagársele todo
trabajo realizado antes de la recepción del certificado, así como de todo trabajo posterior a
ella, sobre el cual hubiese compromisos.-

5. TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA   



Si el Contrato fuere rescindido,  la Inspección Técnica tomará inmediata posesión de la
obra, sin que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se
necesite iniciar acción judicial alguna.-

En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir detalladamente los trabajos
ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel útil y materiales acopiados, se
procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para la medición definitiva de las
obras terminadas.-

6. CONTINUACIÓN DE OBRAS RESCINDIDAS  

En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, El
Contratante podrá encomendar su terminación en las mismas condiciones a un tercero (que
se ajuste a las condiciones requeridas en el legajo licitatorio) siendo a cargo del Contratista
que  hubieradado  lugar  a  la  rescisión  el  pago  de  los  mayores  costos  que  se  hubieran
producido, además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de
acción judicial.-

Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del Fondo de
Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a
cubrir  las  sumas  provenientes  de  las  multas,  mayores  costos  y  daños  y  perjuicios
ocasionados.-

7. OBLIGACION DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753  

Art.2G - Inciso i) En toda obra pública, mediante contrato con terceros por la Provincia de
Buenos Aires, Los Municipios y los entes descentralizados provinciales y municipales, en
jurisdicción  provincial,  por  las  encomiendas  de  relevamiento,  estudio,  anteproyecto,
proyecto, dirección, asesoramiento o ejecución desarrolladas por profesionales habilitados
por las colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, contemplados
en esta ley, se deberá realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes
a la Caja, de acuerdo a su tipología o escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte
estará a cargo de quien contrate con el estado provincial o municipal la ejecución de la
obra, es decir el tercero contratista.-



PLIEGO DE CONDICIONES DECLÁUSULAS PARTICULARES

OBRA

DESARME, TRASLADO Y ARMADO DE GALPÓN – EX CUADRO DE 
ESTACIÓN DE FERROCARRIL, EN LA CIUDAD DE HENDERSON, PARTIDO 
DE HIPOLITO YRIGOYEN.-

LLAMADO A LICITACIÓN. El presente llamado a Licitación Públicatiene por objeto el 
desarme, traslado y armado de galpón – Ex cuadro de estación de ferrocarril en la Ciudad 
de Henderson, Partido de Hipólito Yrigoyen.-

ARTICULO 1º Detallada en la Memoria Técnica Descriptiva, Especificaciones Técnicas y
demás documentos  gráficos  que forman parte  del  presente  Pliego (Asimismo  se   deja
constancia  que  los  planos  serán  entregas  en  formato  digital  por  la  Dirección de
Obras  Publicas  de  la  Municipalidad de Hipólito Yrigoyen). A tal efecto se contrata la
ejecución de la obra, incluyendo a título indicativo pero no limitante, la elaboración de la
ingeniería  de  detalle,  ejecución  de  replanteo,  provisión  de  mano  de  obra,  materiales,
equipos,  herramientas,  insumos,  obradores,  movilización  y  desmovilización  y  toda  otra
tarea necesarias para la completa y correcta ejecución de la obra.-

ARTICULO 2º:  APERTURA DE LA LICITACIÓN.  La  apertura  de  las  propuestas  se
realizará el día  06 de Julio de 2023 a las 11.30 hs en la Secretaria de Gobierno de esta
Municipalidad, sito en el palacio municipal ubicado en la intersección de las calles Mariano
Moreno y 9 de julio de Henderson. Las ofertas serán recibidas hasta el día06deJuliode 2023
a las 11.00 hs.-

ARTICULO 3º PLAZO DE EJECUCIÓN. Se establece como plazo de ejecución de los
trabajos ciento ochenta y tres (183) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de
Obra.-

ARTICULO 4º:  PRESUPUESTO OFICIAL.Pesossetenta  y  nueve  millones  novecientos

noventa mil novecientos ochenta y cuatro con veintisiete centavos ($79.990.984,27).-

El  monto  correspondiente  al  Presupuesto  Oficial  incluye  beneficios,  gastos  generales,
gastos impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen.-
En las propuestas a formular, las Empresas deberán considerar los impuestos municipales,
provinciales y nacionales, según normas vigentes.-

ARTICULO 5º:  CAPACIDAD TÉCNICA.  La Capacidad Técnica  será evaluada  por  la
comisión evaluadora de ofertas.-

ARTICULO 6º: GARANTÍA DE OFERTA. La garantía de Oferta será igual o mayor al 1
(uno) % del Presupuesto Oficial.-



ARTICULO 7º: ANÁLISIS DE PRECIOS. Si bien la oferta es por precio global alzado, la
empresa oferente deberá presentar el análisis de precios unitarios para todos los ítem, a
efectos del estudio de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de obra.  Los análisis
de precios se confeccionarán siguiendo el modelo incluido en el (Anexo 5).-

ARTICULO 8º: PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA. Se establece como plazo de garantía
de obra el término de 365 DÍAS corridos a partir de la recepción provisoria de la misma.-

ARTICULO  9º:  ANTICIPO  FINANCIERO.  El  Contratante  concederá  un  anticipo
financiero, cuyo monto estará limitado al Treinta por ciento del precio (30%) de contrato.
El Contratante pagará al Contratista el anticipo mencionado contra la presentación de una
Garantía  de  Anticipo  por  el  100%  del  monto  anticipado,  expresada  en  alguna  de  las
siguientes modalidades:

a) fianza bancaria;

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada
por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina.-

Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el pago anticipado,
aunque su monto podrá ser reducido progresivamente en la medida de lo reembolsado por
el Contratista.-

El  Contratista  deberá  usar  el  anticipo  únicamente  para  pagar  gastos  que  se  requieran
específicamente para la ejecución de las obras.  El Contratista deberá demostrar que el pago
anticipado se ha utilizado para tales fines con la presentación a la Inspección Técnica de
copias de las facturas u otros documentos.-

El  Anticipo  se  reembolsará  deduciendo  de  cada  certificado  un  porcentaje  igual  al  del
anticipo concedido. No se tomarán en cuenta el Anticipo ni sus reembolsos para los efectos
de determinar la valoración de trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios ni eventos
compensables.-

ARTICULO 10º: FONDO DE GARANTIA. De todos los pagos realizados se retendrá un
5% en concepto de Fondo de Reparo. El mismo podrá ser sustituido por una Póliza de
Caución por fondo de reparo,  otorgada por una compañía  aseguradora aceptable por la
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. El fondo o la póliza de caución que la sustituya será
devuelto al Contratista con la Recepción Provisoria.-

ARTICULO 11º: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. La presente obra se contratará
por el sistema de ajuste alzado. Los trabajos ejecutados se certificarán   por  medio  de  la
Dirección  de  Obras  Públicas,   conforme  al  itemizado  de  la  Planilla  de  Cómputo  y
Presupuesto. El precio global alzado de cada uno de los ítem de la oferta incluirá el aporte
de todos los insumos (materiales, mano de obra, equipo, documentación complementaria de
obra,  etc.)  para la correcta  y completa  ejecución de las tareas descriptas  en el  presente
pliego de acuerdo a su fin.-

ARTICULO  12º  MODIFICACIONES  AL  PROYECTO.  En  caso  que,  a  pedido  de  la
Inspección  de  Obra,  se  soliciten  modificaciones  al  proyecto,  las  mismas  deberán  ser
realizadas  por  la  Contratista  debiendo  producirse  el  ajuste  correspondiente  mediante  la
implementación de una Planilla de Cómputo de Quitas y Demasías, las que serán liquidadas
a precio unitario de contrato. No se reconocerán como quitas ó demasías, ni como adicional
alguno los trabajos o provisiones adicionales que la Contratista deba realizar para completar



la  obra  originalmente  prevista,  en  caso  que  los  mismos  no  hayan  sido  solicitados  ni
obedezcan a pedido alguno de la Inspección de Obra.-

ARTICULO 13º: DETALLES DEL PROYECTO. La empresa deberá estudiar y resolver
los detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, ya que no se reconocerán
ampliaciones de obra por tal motivo.-

ARTICULO  14º:  CONOCIMIENTO  DE  LA  OBRA.  Es  condición  ineludible  que  los
oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que cotizan, a los fines de: 
-Conocer las características técnicas del terreno. 
-Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras. 
-Las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, etc. 
-Las omisiones que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial. 
En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entenderá que las
mismas han sido incluidas dentro de la oferta.-

ARTICULO 15º:  PLAN DE TRABAJOS. La empresa oferente  deberá presentar,  como
parte de la oferta, el Plan de Trabajos y Certificaciones, los equipos asignados a la obra, así
como los recursos a utilizar para mantener la seguridad vial conforme a la Ley de Tránsito
de la provincia de Buenos Aires. Los costos completos del cierre, señalizado y carteles de
advertencia, deberán ser considerados dentro de los gastos generales de la obra.-

ARTICULO  16:  SEGURIDAD  E  HIGIENE.  La  Contratista  deberá  contar  con  un
profesional Universitario (ingeniero, licenciado, ing. laboral, etc.), con matrícula habilitante
en Seguridad e Higiene, el cual será responsable para que se cumpla estrictamente en obra,
con las leyes y normas en vigencia respecto al tema en cuestión.-
Asimismo deberá presentar antes del inicio de obra el Programa de Seguridad debidamente
firmado y aprobado por la autoridad competente (SRT., ART., etc.) como también el aviso
de inicio de obra a la misma autoridad.-

ARTICULO  17:  REPRESENTANTE  TÉCNICO.  La  Contratista  deberá  contar  con  un
Representante Técnico, el cual deberá poseer título universitario habilitante de acuerdo a
las  disposiciones  de  las  Leyes  4048  y  5140,  para  lo  cual  deberá  estar  inscripto  en  los
registros que estipulan las leyes mencionadas. El Representante Técnico se hará directa y
solidariamente responsable con la Empresa Contratista de la correcta y normal ejecución de
los trabajos y de sus resultados. Antes del inicio de obra deberá presentar copia del contrato
con  el  profesional,  visado  por  el  Consejo  de  Profesionales  y  la  Caja  de  Previsión  de
Profesionales  correspondiente  en la Prov. de Bs.  As.  Asimismo,  conjuntamente con los
certificados  mensuales  de obra deberá presentar  copia  del  comprobante  de pago de los
aportes profesionales.-

ARTICULO 18º: JEFE DE OBRA. La Contratista, dentro, de los diez (10) días corridos de
la firma del contrato propondrá -para su aceptación por parte de la Inspección de Obra- al
Jefe de Obra,  que bajo su autorización  lo representará en la  obra.  Deberá poseer  título
habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente. Esta designación de Jefe de
Obra y su aceptación por parte de la Repartición no releva al Contratista, ni a su Director
Técnico y/o Representante Técnico, de sus obligaciones contractuales.-

ARTICULO 19: RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una
vez recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de garantía, que será determinado en las
cláusulas particulares para cada obra, el contratista será responsable de la conservación de las obras



y de  las  reparaciones  requeridas  por  los  defectos  provenientes  de  la  mala  calidad  o  ejecución
deficiente de los trabajos, así como los trabajos que se requieran para mantenerlas en buen estado de
utilización conforme a su destino.-
La responsabilidad del contratista incluye la conservación hasta la Recepción Definitiva de laobra, y
de  aquellas  partes  para  las  que  se  hayan  efectuado  recepciones  parciales  provisorias.  Sólo  se
exceptúan de la obligación establecida los defectos resultantes del uso indebido de la obra.-

ARTICULO 20º:  PROVISIONES A LA INSPECCIÓN DE OBRA.  La Contratista
deberá  proveer  a  la  Inspección  de  Obra,  durante  la  ejecución  de  la  obra,  de  los
elementos de protección personal y facilitará el traslado de la Inspección de Obra, al
simple requerimiento de la misma, en todo momento y hasta la recepción provisoria.
Todos  aquellos  gastos  derivados  del  presente  artículo  serán  afrontados  por  la
Contratista sin derecho a reclamo alguno.-

ARTICULO 21º: GASTOS DE ENSAYOS. Los gastos ocasionados por todos los ensayos
necesarios  para la  evaluación técnica  de los  materiales,  y  de la  obra ejecutada,  estarán
incluidos  dentro  de  los  gastos  generales  de  la  obra,  y  se  ejecutarán  en  Laboratorio
autorizado por la Municipalidad.-

ARTICULO 22º:  INTERFERENCIAS. El contratista  será responsable de contratar  a  su
cargo las remociones, recolocaciones y/o reparaciones de las conexiones domiciliarias de
las  redes  de  servicios  públicos  existentes  ante  las  empresas  de  servicio,  a  los  fines  de
cumplimentar las obras comprendidas en el proyecto y su precio se considerará incluido en
el ítem correspondiente.-

La  remoción  y  recolocación  de  interferencias  de  instalaciones  maestras  de  servicios
públicos que se encuentren en la traza de la obra, cuando no sean el objeto mismo del
trabajo licitado, estará a cargo del Contratante.-

En razón  de  su  influencia  en  el  desarrollo  de  la  obra,  el  Contratista  deberá  catear  las
instalaciones de servicios públicos que interfieran en la misma, realizar los proyectos de
remoción cuando corresponda o iniciar la tramitación ante los entes correspondientes para
la autorización de estas obras, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la firma
del contrato.-

El  Contratista,  antes  de comenzar  la  remoción,  deberá  presentar  ante  la  Inspección los
planos de la misma debidamente aprobados por las empresas prestadoras de los servicios
afectados, sean éstas privadas o estatales.  Dichos planos deberán estar acompañados de
toda la documentación técnica pertinente, con la descripción de los procesos constructivos
y demás aspectos que hagan a la correcta ejecución de los mismos.-

El costo de cada remoción será evaluado y aprobado oportunamente por la Inspección de
Obra y se abonará contra presentación de la factura de la Empresa de Servicios Públicos
como  evento  compensable.   Los  gastos  generales,  beneficios  y  gastos  financieros
correspondientes a dichos trabajos se considerarán incluidos dentro del precio ofertado por
la totalidad de la obra.-

Toda propuesta de modificación del proyecto que tenga como objeto plantear alternativas
de resolución de interferencias, responderá a fundamentación técnica documentada por nota
de  pedido.   Estas  tareas  no  serán  consideradas  adicionales  ni  eventos  compensables  y



deberán ser incorporadas a la propuesta técnica y oferta económica incluida y desglosada
en el ítem a cuyos fines resulte necesario realizarlas.-

La Empresa deberá solicitar por Nota de Pedido ampliación del plazo para la ejecución de
las tareas de remoción y recolocación en la medida que estas impidan la continuación de las
obras. La inspección se expedirá por Orden de Servicio informando la ampliación de plazo
reconocida.

Se  admitirá  la  ampliación  de  los  plazos  de  ejecución  por  la  causa  precedente,  en  los
siguientes casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado para
la fijación del plazo de ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización
del organismo titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore o
interrumpa el Plan de Trabajo.-

El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de servicios
públicos (agua, luz, cloacas, etc.) cuando la misma se realice sin conocimiento y/o permiso
de las entidades prestadoras de los mismos.-

ARTICULO  23º:  MATERIALES  RECUPERADOS.  Los  materiales  que  se  recuperen,
provenientes  de la  rotura de pavimentos  existentes  y veredas,  quedarán en poder de la
Municipalidad,  salvo  aquellos  materiales  que  la  Inspección  informe  lo  contrario.  El
Contratista deberá proceder a su carga, transporte y descarga hasta el lugar que indique la
Inspección, estando estas tareas incluidas en los precios en un radio de 5 km.-

ARTICULO 24º:  MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO. Se
deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la Inspección
de Obra y de las autoridades locales. La Contratista deberá llevar un registro fechado de
identificación  de  todos  los  camiones  que  ingresan  o  salen  del  lugar  de  las  obras  y
transportan materiales de la excavación.-
Los  requerimientos  de  este  capítulo  se  aplican  a  todo  tipo  de  suelos,  inclusive  los
contaminados con hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la
legislación vigente aplicable a la obra. La contratista deberá realizar la carga, transporte y
disposición  final  de  estos  materiales  de  acuerdo  a  las  normas  vigentes  según  sean  las
características de los mismos.-

ARTICULO 25º:  PLANOS CONFORME A OBRA. La  Contratista  proporcionará  a  la
Inspección  planos  conforme a  obra:  planimetría,  perfiles  longitudinales  y transversales,
obras  de  arte  y  todo  plano  necesario  a  criterio  de  la  Inspección.  Los  mismos  serán
entregados  en  soporte  magnético  y  tres  copias  impresas  en  papel.  Estos  planos  se
confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes y se deberán entregar antes de la
recepción provisoria,  la  que no se efectuará  si  previamente  no se cumpliera  con aquel
requisito.-

ARTICULO 26º: DISPOSICIONES MUNICIPALES. Además de dar cumplimiento a las
restantes disposiciones municipales, la Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las
reglamentaciones vigentes respecto a la señalización y vallado de las obras, abonando los
aranceles que correspondieran.-
Cuando se deba interrumpir el  tránsito en las arterias que afectan las obras, se deberán
señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales
diurnas y nocturnas.-
A los fines anteriormente indicados se deberán efectuar las averiguaciones del caso, dado
que posteriormente no se reconocerá adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias



que surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma
del contrato.-

ARTICULO  27º:MANTENIMIENTO  DEL SERVICIO.  La  Contratista  no  podrá  hacer
trabajo  alguno  en  instalaciones  existentes  sin  la  debida  autorización  de  los  Servicios.
Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestación
del servicio. 
La Contratista deberá presentar, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, una
Memoria  Técnico  Descriptiva  detallada,  complementada  con  los  planos  y  croquis
necesarios, en la que explicará los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la
secuencia constructiva a los efectos de poder ir  transfiriendo los servicios a las nuevas
instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los mismos. 
Todos  los  gastos  originados  por  los  trabajos  y  materiales  necesarios  para  asegurar  la
continuidad del  servicio,  incluyendo instalaciones  provisorias,  cortes,  empalmes,  etc.  se
consideran incluidos en los precios contractuales.-

ARTICULO 28º: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA. En oportunidad de labrarse el Acta
de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos se fijará el emplazamiento del obrador, el que
estará cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.-

Asimismo se determinará el lugar de ubicación de un (1) cartel de obra que será provisto
por el Contratista.El cartel   de obra tendrá  las  características   que indique    la Secretaría
de Obras Públicas y/o  Educación  de  la provincia de  Buenos  Aires.-

El  obrador  debe  estar  permanentemente  custodiado;  fuera  del  horario  de  trabajo
permanecerá  cerrado y de noche convenientemente  iluminado.  La Inspección tendrá  en
todo momento libre acceso al mismo.-

Todos los edificios provisorios serán conservados en perfecta higiene por el Contratista,
estando también a su cargo los gastos de alumbrado y la provisión y distribución de agua a
los mismos.-

ARTICULO 29º: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Durante el transcurso de la obra
la Contratista hará sacar por su cuenta fotografías digitales de las distintas etapas de la obra.
De  esas  fotografías  entregará  a  la  Inspección,  sin  cargo  alguno  y  en  oportunidad  de
suscribir cada certificado mensual de obra, en soporte magnético las obtenidas hasta ese
momento. 
La  Inspección  podrá  solicitar  al  Contratista  obtener  fotografías  de  detalles  de  la  obra,
instalaciones existentes, equipos que se utilizan, o de cualquier índole relacionada con la
obra que juzgue necesario documentar, debiendo la Contratista obtenerlas y entregarlas en
forma inmediata.-
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ANEXO 2  - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MEMORIA TÉCNICO
DESCRIPTIVA



DISTRITO: HIPOLITO YRIGOYEN

LOCALIDAD: HENDERSON
DIRECCIÓN: EX CUADRO DE ESTACIÓN DEL FERROCARRIL.-
TIPO DE OBRA: DESARME, TRASLADO Y ARMADO DE GALPÓN.-

PRESENTACION DE DOCUMENTACION PREVIA A OBRA
La Empresa Contratista presentará el plano con detalle de la obra a ejecutar, el mismo 
deberá estarfirmado por el Representante técnico de la empresa. Una vez aprobado el 
mismo por la inspección seprocederá al inicio de obra.-

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA
Se deberá colocar cartel de obra con las medidas establecidas en presupuesto oficial e 
indicando en el texto elfondo con que se ejecutará la obra.-
La Contratista deberá respetar los niveles y alturas existentes los mismos son orientativos 
en los planos de Proyecto debiendo verificarse en obra.
En el plano que se adjunta se marca la ubicación es orientativo, para verificar al comienzo 
de obra.-

Alcance del Pliego 

El  presente  Pliego  de  Especificaciones  tiene  como  finalidad  dar  el  lineamiento  de  las
especificaciones  de  aplicación  para  la  construcción  y/o  tareas  que  integren  las  obras  a
realizarse,  motivo de la presente licitación,  completando las indicaciones obrantes en la
documentación gráfica y demás documentos integrantes de la presente.-

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones de aplicación en esta obra
es  indicativo  y,  durante  el  proceso  de Licitación,  el  articulado  de aplicación  podrá  ser
ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.-

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y
la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de
adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.-

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se  refiere  a  la  realización  y  marcha  de  los  trabajos  que  aquí  se  especifican  y  a  las
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su
correcta ejecución.-

Obligaciones del Contratista 

Calidad de la Obra 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.-

Para  ello,  el  Adjudicatario  adoptará  todas  las  medidas  necesarias  para  la  calidad  y
adecuación  de  la  mano  de  obra,  los  materiales,  los  equipos,  las  herramientas,  los
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados
para esas finalidades.-



Concepto de obra completa 

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención
de lo establecido en la documentación presente.-

El Adjudicatario deberá incorporar  a la  obra no solo lo estrictamente  consignado en la
documentación,  sino también  todo lo necesario  para que  la  misma resulte  completa  de
acuerdo a su fin.-

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero
que  de  acuerdo  con  lo  dicho  quedan  comprendidos  dentro  de  las  obligaciones  del
Contratista, deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el
resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras.-

Los  referidos  materiales,  trabajos,  dispositivos,  etc.,  se  considerarán  a  todo  efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.-

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo,
etc.,  que  directa  o  indirectamente  se  requiera  para  completar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  del  Adjudicatario  debe  considerarse  incluido  en  los  precios  unitarios  que
integran  el  referido  presupuesto.  Todos  los  trabajos  deberán  ser  efectuados  en  forma
ordenada  y  segura,  con  medidas  de  protecciones  adecuadas  y  necesarias.
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo,  y cualquier  otra regla que,
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos
o sean necesarios para su correcta terminación. 

Deberá  realizar  todos  los  trabajos  que  se  requieran  para  asegurar  su  perfecto
funcionamiento o máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que
se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

La  Empresa  Contratista  realizará  en  forma  previa  a  la  cotización,  visitas  al  edificio,
relevamiento de obras existentes,  vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito
vehicular  vigentes,  estado del área de intervención,  instalaciones  existentes,  y cualquier
elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la
misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con
las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. 

Errores u omisiones 

El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la
obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera.  Si el
Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 



El Contratista es responsable de la correcta interpretación de toda documentación para la
realización de la obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la
ejecución y conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 

Cualquier  deficiencia  o error del  proyecto,  comprobable en el  curso de la  obra,  deberá
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo. 

Reglamentaciones 

Las  características  del  proyecto  a  realizar  deben  adecuarse  al  tipo  de  instalaciones  y
materiales  que  cumplan con las  reglamentaciones  y normativa  vigente.  Los trabajos  se
efectuarán  en  un  todo  de  acuerdo  con  estos  Reglamentos  y  disposiciones,   con  estas
Especificaciones,  y con la  completa  satisfacción de la  Inspección de Obra.  En caso de
contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las más exigentes. 

Coordinación del trabajo 

El Contratista estudiará la obra y especificaciones e informará sobre cualquier discrepancia
acerca  de los  mismos  a  la  Inspección  de Obra  y obtendrá,  de la  misma,  instrucciones
escritas y autorización para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, que
serán ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas. 

El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma
aprobada por la Inspección de Obra. 

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia,
serán efectuados por el mismo a su propia costa. 

El Contratista  proveerá e instalará  todas aquellas partes que puedan ser necesarias para
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo
con lo requerido por las normas, como se especifica e indica, completará todo el trabajo a
satisfacción  de  la  Inspección  de  Obras,  sin  costo  adicional.
Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección de Obras antes de la realización. 

La memoria técnica no tiene el propósito de ser rígida en detalles específicos. Cuando los
mismos  pudieran  entrar  en  conflicto  con los  requerimientos  de las  normas  o cualquier
ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los
productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 

Los anclajes, andamios y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos
por el Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que
resulte de la ubicación o instalación inadecuada será a costa del Contratista. 

Materiales 

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de
primer  uso.  Los  materiales  deberán  llegar  a  la  obra  en  su  envase  de  fábrica,  cerrado,
provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra
se  reserva  el  derecho  de  rechazar  aquellas  marcas  que  no  estuvieran  suficientemente
acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente pliego. El retiro
y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista. 



01. TRABAJOS PRELIMINARES 

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecución de la limpieza de
la superficie del inmueble, patios etc. A su vez comprenderán también la delimitación del
sector a intervenir, con la correspondiente ejecución del cerco de obra, bandejas de defensa
en medianeras y acondicionamiento de un sector para obrador. Los trabajos se ejecutarán de
acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas,  y se realizarán bajo la
exclusiva responsabilidad del Contratista. 

01.01.01 CERCO DE OBRA 

La empresa contratista  colocará un cerco de obra de manera de impedir  el  acceso a la
misma a toda persona no autorizada. 

Se deberán considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que desempeñe
tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el ámbito de sus
adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para evitar daños y/o
accidentes. 

En los trabajos  a  realizarse  en altura,  deberá garantizarse  la  seguridad de los operarios
mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que surja necesario a tal
efecto. 

El cerco tendrá una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutará en chapa galvanizada N° 24
solapada no menos de 20 cm nuevas o usadas (en ese caso serán pintadas) o tablas de
entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3” x 3” cada
2 m. Las tiras de chapa se colocarán en forma horizontal superior e inferior. 

Se podrá utilizar para la confección de los cercos de obra todo aquel material que garantice
la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado. A su vez y con idéntico
criterio, se deberán construir defensas y bandejas para la protección de las personas que
transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos. 

01.01.02 ANDAMIAJE 

Antes de iniciar los trabajos. Se deberá realizar todas las protecciones de seguridad que la
obra requiera durante su ejecución. Se montará por sectores andamios tubulares para tener
acceso a las partes a intervenir. Los mismos incluirán  un cierre vertical  de media sombra y
la provisión de los elementos de seguridad de acuerdo a la reglamentación vigente.A los
fines de prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales el contratista deberá ajustarse a
la presente norma en materia de seguridad e higiene,  y demás reglamentaciones nacionales,
provinciales o municipales en vigencia. 

01.01.03. CARTEL DE OBRA 

Se deberá realizar cartel de obra,  tal  como lo  indique  Dirección de  Obras  públicas  de
la  Municipalidad de  Hipólito  Yrigoyen,  el mismo  deberá  permanecer  durante  toda la
ejecución de  la  obra.-



LACONTRATISTA  deberá  contar,   con  un  responsable  matriculado  en  Higiene  y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matrícula y antecedentes se acreditarán al
comenzar la obra 

01.01.04 Limpieza periódica y final de obra. 

Es obligación de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con
una limpieza adecuada a juicio de la Inspección y libre de residuos.  . 

Al  concluir  la  obra   se  efectuara  la  limpieza  final,  retirando  todas  las  máquinas,
herramientas,  vallados,  cercos,  carteles,  etc.  Los Materiales producidos resultantes  de la
serán  retirados  fuera  de  los  límites  de  la  misma;  los  que  resultan  de  utilidad  serán
depositados en el predio. Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros y
chatarra serán retirados en contenedores. Todos los traslados de materiales resultantes de la
obra serán a cargo de LACONTRATISTA. Las zonas aledañas  donde se realizaron los
trabajos deben quedar libres de escombros, ramas o residuos.

01.01.05 Garantía Técnica y Vicios Ocultos

 LACONTRATISTA garantizará  la  buena calidad  de los  materiales  utilizados y de los
trabajos realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por
cualquier otra causa que resulte del uso normal de las instalaciones durante el  plazo de
garantía, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones.
Durante  este  período,  la  reparación  de  los  deterioros  y/o  fallas  será  hecha  por
LACONTRATISTA a su costa. Si la Inspección interpretara que la aparición de deterioros
y/o fallas  ha tenido origen en algún defecto  de fabricación,  ejecución o instalación,  se
entenderá  que  hay  vicio  oculto  y  será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  artículo
correspondiente con más las responsabilidades establecidas en el Código Civil. En caso de
incumplimiento  de LA CONTRATISTA de su obligación  de reparar  los  deterioros  y/o
fallas que se produjeran durante el período de garantía en el tiempo previsto,  tendrá el
derecho a efectuar la reparación por sí o por intermedio de terceros, recuperando los costos
de todo tipo que por tal razón hubiese asumido, mediante compensación por cualquier suma
que adeudare a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello
además  de  aplicar  la  multa  que  corresponda.  Luego  de  la  Recepción  Definitiva  LA
CONTRATISTA será responsable en los términos del Art. 1646 y 1647 del Código Civil.
19.1 Recepción provisoria Una vez terminados los trabajos, se realizará una visita conjunta
entre  LACONTRATISTA  y  la  Inspección  de  Obra  y  de  no  mediar  defectos,  ni
imperfecciones o vicios aparentes en la ejecución de los trabajos contratados de acuerdo a
la  presente  documentación,  se  procederá  a  recibir  provisoriamente  la  ejecución  de  los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA”.



ANEXO 3 – CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.-



ANEXO 4 – PLANO DE OBRA.-



ANEXO 5 - FORMULARIO DE OFERTA

Nombre del Proyecto y del Contrato: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

OFERTA

A: Municipalidad  de  ………………………………………………  -  Provincia  de
Buenos Aires.

Dirección:………………………………………………………….. 

Ofrecemos ejecutar y montar las obras antes descriptas con todos sus detalles, conforme el
legajo licitatorio, que se adjunta a esta oferta por el precio del Contrato equivalente a pesos
………………………………………………………………………………………………
……… ($..............). (cantidad en letras y números)

Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito, constituirá un contrato obligatorio.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra que
puedan recibir, pudiendo rechazar todas las ofertas recibidas o anular la licitación.

Firma  Autorizada
…………………………………………………………………………………………..

Nombre  y  Cargo  del  Firmante:
…………………………………………………………………….

Firmado:____________________________________________________

Empresa:________________________________________(el Contratista)

Dirección:___________________________________________________

Fecha:______________________________________________________



Nota:  Si  bien  la  oferta  es  por  precio  global  alzado,  el  Licitante  deberá  acompañar  el
Formulario de Oferta con la Planilla de Cómputo y Presupuesto debidamente llenada con
precios unitarios, el total de cada ítem y el total de la oferta.-



ANEXO 6 – CARTEL DE OBRA

DESARME, TRASLADO Y ARMADO DE 
GALPÓN – EX CUADRO DE ESTACIÓN DE 
FERROCARRIL

Municipalidad de Hipólito Yrigoyen

Inversión :

Plazo 183 Días                     Contratista 



ANEXO 7

DECLARACION  JURADA

N° DE CUIT: ........................................... .. N” DE INGRESOS BRUTOS .........................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................... “,

CALLE .......................................................................................................... ..N° ..... _.

PISO .............................................. .DEPTO .................................................TE ......... ..

LOCALIDAD ....................................................................CODIGO POSTAL.................

PROVINCIA...........................................

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene (tachar
lo que no corresponda) deudas con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal de 
ninguna índole.

FECHA: _____/______/______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipoy N° de Documento: ....................................... .. Cargo: .......................................... 



ANEXO 8

DECLARACION  JURADA

N° DE CUIT: ........................................... .. N” DE INGRESOS BRUTOS .........................

DENOMINACIÓN:....................................................................................................... “,

CALLE .......................................................................................................... ..N° ..... _.

PISO .............................................. .DEPTO .................................................TE ......... ..

LOCALIDAD ....................................................................CODIGO POSTAL.................

PROVINCIA...........................................

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene (tachar
lo que no corresponda) juicios  con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.

En caso de poseer juicios con el Estado deberá adjuntarse una planilla con los datos del 
mismo (carátula, número de expediente, juzgado, jurisdicción)

FECHA: _____/______/______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipoy N° de Documento: ....................................... .. Cargo: .......................................... 



ANEXO 9

SOLICITUD DE COMPENSACION DE DEUDA

Henderson,      del mes            de 2023.-

Sr. Intendente Municipal

Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni

Su despacho:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. en el marco de las actuaciones administrativas
Expediente N°  4057-3409/23, mediante la cual tramita la Licitación PúblicaN 06/2023, a
fin de solicitar la compensación de deuda que mantengo con la Comuna en concepto de
tasas, en caso de resultar adjudicatario de  la misma, al momento del pago del anticipo, en
su caso, o de los respectivos certificados de obra.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.-



ANEXO 10

Declaración JURADA EMPRESA

Modelo de declaración jurada de la empresa

Declaro bajo juramento que la Empresa ____________________________                          
(                                                                             (Nombre de la firma )

C.U,I,T, N°____________________

a) No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad para contratar con el 
EstadoProvincial.

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.

c) No se halla en situación de quiebra.

d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 
AdministraciónPúblicaNacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) 
años.

d) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.

e) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Licitadores.

____________________________

(Apoderado - Representante Legal)



ANEXO 11 - FORMULARIO DE CONTRATO

Entre la Municipalidad de HipolitoYrigoyen, Provincia de Buenos Aires, representada en
este acto por el Señor Intendente Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni, en adelante denominado “el
Contratante”, por una parte, y por la otra, la firma ..............................................representada
en este acto por Dn. ........................ en su carácter de ....................................... de la misma,
conforme acredita  (los Estatutos Societarios o Contrato Social y Acta de designación de
directores y de distribución de cargos de su Directorio; o en su carácter de apoderado
conforme acredita con el testimonio de escritura de poder general, según sea el caso de
que se trate) en adelante denominado “el Contratista”,  se conviene celebrar  el  presente
contrato, sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto el desarme, traslado y armado
de galpón- Ex cuadro de Estación de Ferrocarrilen la Ciudad de Hemderson, Partido de
Hipólito Yrigoyen, que fuera adjudicada a “el Contratista” por Decreto Nº ............ de fecha
.... de .............. de 20.. que se encuentra agregado en el Expediente Nº 4057-3409/23.-

SEGUNDA: CONDICIONES Y DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:“El
Contratista”  se  obliga  a  realizar  la  presente  obra  en  las  condiciones  fijadas  en  la
documentación que a continuación se detalla: A) las cláusulas del presente contrato; B) la
Notificación  de  la  Adjudicación;  C)  la  oferta  de  “el  Contratista”;  D)  las  aclaraciones,
normas  e  instrucciones  complementarias  de  los  documentos  de  licitación,  que  “el
Contratante”  hubiera  hecho conocer  por  escrito  a  los  interesados,  antes  de  la  fecha  de
apertura; E) los Documentos de Licitación, según el orden de prelación establecido en la
cláusula 1.2-Régimen Legal y Orden de Prelación del Capítulo 1-Bases de la Licitación; F)
todo  otro  documento  que  se  indique  en  la  cláusula  2.5-Documentos  del  Contrato  del
Capítulo  2-De  la  Adjudicación  y  Contrato.   En  caso  de  contradicción  entre  la
documentación anteriormente  citada,  su orden de prelación  es  el  mismo indicado en el
párrafo precedente.  Las  situaciones  no previstas  en la  documentación  arriba enunciada,
serán resueltas según lo normado por las leyes mencionadas en la Cláusula 1.2-Régimen
Legal y Orden de Prelación del Pliego de Cláusulas Legales Generales, y en su defecto, se
aplicará en lo pertinente  los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA: Para la presente se fija un plazo de ejecución de obra
de ciento ochenta y tresdías (183), los que se computarán a partir de la firma del “Acta de
Iniciación de los Trabajos”. Dicho acto deberá concretarse dentro del plazo de diez (10)
días corridos de la firma del presente contrato.

CUARTA: PLAN DE TRABAJOS: “El Contratista” ejecutará la obra de acuerdo al “Plan
de  Trabajos”  aprobado  por  “el  Contratante”  según  lo  indicado  el  Pliego  de  bases  y
Condiciones generales y particulares y Anexo III de los mismos.-

QUINTA: PRECIO: “El Contratante” se obliga a pagar a “el Contratista” por la totalidad
de los trabajos y provisiones comprendidas en la mencionada obra, ejecutada con arreglo a
las  estipulaciones  del  presente  contrato,  el  precio  establecido  en  la  oferta  aceptada  y



adjudicada que importa la suma de Pesos ................................................ ($ .....................),
se encuentra incluido en el precio de contrato el Impuesto al Valor Agregado y todo otro
impuesto que deba pagar “el Contratista” en virtud de este Contrato o por cualquier otra
razón.

SEXTA: ANTICIPO:(Esta cláusula deberá ser incluida sólo en caso que las Condiciones
Particulares estipulen el pago de anticipo). “El Contratante” pagará a “El Contratista” en
concepto de anticipo el treinta  (30%) del monto contractual contra la presentación de una
garantía por todo el monto anticipado y según las normas que en materia de garantías se
estipulan en el Pliego.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:El  Contratante”  deberá  pagar  a  “El  Contratista”  los
certificados una vez hecha la facturación y certificación correspondiente,  conforme a lo
establecido  por  la  Cláusula  Sexta  del  Convenio  que  obra  en  el  EX2023-11989825-  -

GDEBA-DGALMIYSPGP,firmado  entre  el  Ministerio  de  Infraestructura  y  Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Hipólito Yrigoyen,  y una vez
ingresados los fondos a las arcas del municipio.-

OCTAVA: GARANTIA: En resguardo del fiel cumplimiento del contrato “el Contratista”
constituye  la  garantía  mediante  .............(Nº  de  Póliza  de  Seguro de  Caución  expedida
por ......................; Fianza Bancaria extendida por el Banco ........................; etc. Es decir
consignar los datos que permitan individualizar la garantía constituida) hasta la suma de
Pesos .................. ($ ........................), importe equivalente al .......... por ciento (.....%) del
monto contractual.

NOVENA: DOMICILIOS ESPECIALES: A los efectos de este contrato, “el Contratista”
constituye domicilio en la calle ............ nº ........... de la ciudad de .............., en los cuales
tendrán  plena  validez  todas  las  comunicaciones,  avisos  y  notificaciones,  judiciales  o
extrajudiciales que se efectúen entre las partes.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se suscriben dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de ............................, a los ............días del mes
de .......... del año 2023.-
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