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AMeistonio d Clbas P

CONVENIO DE ADHESION AL “PLAN ARGENTINA HACE”
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “SALA TOMOGRAFO HOSPITAL
SAN MARTIN CARHUE”
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Entre la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS deperidiente del MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS, en adelante “LA SECRETARIA”, representada por el
Sefior Secretario Arquitecto D. Carlos Augusto RODRIGUEZ (D.N.I. N°
17.255.823), con domicilio en la calle Hipdlito Yrigoyen N° 250, piso 11, oficina
1121, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y la MUNICIPALIDAD DE
ADOLFO ALSINA de la PROVINCIA DE BUENOS AMRES, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por «! Gefior Intendente Javier
ANDRES (D.N.I. N° 30.249.511), con domicilio legal en*re las calles Pellegrini y
Rivadavia s/n de la ciudad de Carhué, Provincia de Buenos Aires, conjuntamente
denominadas “LAS PARTES” acuerdan celebrar el ;gfés'ente CONVENIO DE
ADHESION en el marco del “PLAN ARGENTINA HACE, en adelante “EL
CONVENIO?”, para Ia ejecucion del Proyecto “SALA TﬁM()GRAFO HOSPITAL
SAN MARTIN CARHUE” en la ciudad de Carhué, Provincia de Buenos Aires, en
adelante “EL PROYECTO”, y |

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 21 bis de ‘!‘a Ley de Ministerios N°
22.520 (t.0. por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1?92) Y sus modificatorias,
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AMiniriode Obves Pl

conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL; asi
como también entender en el disefio Y ejecucién de los planes Yy programas
relativos a obras publicas e infraestructura a nivel internacional, nacional,
regional, provincial Yy municipal, y en el control de su cumplimiento.

Que el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios establece
como objetivo de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS el de intervenir en Ia
elaboracion, propuesta Y ejecucion de la politica nacional en todas las materias
relacionadas con obras de infraestructura habitacionales, viales, publicas e
hidricas, en especial en los programas de inversién y preinversion publica de su
competencia y en la coordinacion de los planes, prbgramas relativos a dichas
obras a nivel internacional, nacional, regiona!, provincial Y municipal que
correspondan a la Jurisdiccion.

Que el MINISTERIO DE OBRAS POBLICAS, viene desplegando diversas
acciones tendientes a contribuir en el desarrollo de la obra publica, tanto a nivel
Nacional, Provincial como Municipal.

Que, para su concrecion, se halla abocado al disefio de diversos programas y
subprogramas cuya ejecucion o asistencia econémica estara a sy cargo, sin
perjuicio de que la ejecucion y control de los Proyectos estars a cargo del estado
municipal. -

En tal entendimiento y por la Resolucion N°133 de fecha 21 de abril de 2021 del
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, agregada como ANEXO | al presente, se
ha creado el “PLAN ARGENTINA HACE”, el cual tiene por objeto contribuir al
financiamiento de proyectos que importen Ia formulacion, elaboracion,
reactivacion, continuacion y ejecucion de obras publicas de caracter local para
aquellas provincias, municipios u otros entes que asi lo requieran, como asi
también, brindar asistencia a diversos entes con injerencia en Ia region donde la
ejecucion del proyecto resulte de interés. |
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Que con fecha 4 de julio de 2023, la MUNICIPALIDAD adhirié al “PLAN
ARGENTINA HACE”, mediante nota (IF-2023-79074155-APN-DNA#MOP),
come asi también a la normativa que en su consecuencia se dicte, detallando los
proyectos que requiere ejecutar en su jurisdiccion, a través de la asistencia
financiera de parte del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

Que la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS, a través de las areas de intervenciéon, ha verificado la
documentacién correspondiente al proyecto en cuestién, considerando la
viabilidad del mismo, emitiendo la nota/certificado de NO OBJECION TECNICA

y por ende resulta conveniente acordar los términos para el otorgamiento del
financiamiento solicitado.

Que asimismo la referida SECRETARIA resulta competente para la suscripcion
del presente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, en la Resolucion N° 18 de fecha 20 de
marzo de 2020 (RESOL-2020-18-APN-MOP) y en la Resolucion N°133 de fecha

21 de abril de 2021 (RESOL-2021-133-APN-MOP) del MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS.

Que por todo lo expuesto, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: EL CONVENIO tiene por objeto brindar asistencia financiera, del
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, a LA MUNICIPALIDAD para la ejecucion
del PROYECTO “SALA TOMOGRAFO HOSPITAL SAN MARTIN CARHUE”
cuya documentacion, memoria descriptiva y demas especificaciones técnicas se
encuentran ingresadas con caracter de declaracién jurada bajo el I.D. de
Proyecto N° 175521 en la plataforma del Sistema de Gestion de Obras (SGO) e

incorporados  al presente como  IF-2023-54239482-APN-DNA#¥MOP e
incorporadas al EX-2023-84325134--APN-DGD#MOP.
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oportunamente aprobado, un certificado redeterminado, conforme Ia
metodologia indicada en el Anexo | del “PLAN ARGENTINA HACE” el que
tendra caracter de definitivo.

QUINTA: En el marco de lo establecido en el Anexo | del “PLAN ARGENTINA
HACE?”, la aprobacion de la solicitud quedara sujeta a la previa constatacién, por
parte de la Autoridad de Aplicacidn del acaecimiento de las circunstancias
facticas habilitantes como asi también el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la jurisdiccién financiada relacionadas con el plan de trabajo
oportunamente aprobado y su curva de inversion.

SEXTA: Las partes aprueban la planilla de computo y presupuesto que se
adjunta al presente como ANEXO A identificado como IF-2023-79075371-APN-
DNA#MOP la que sera utilizada como base de célculo de las certificaciones de
obra presentadas ante la Autoridad de Aplicacion y de las readecuaciones
correspondientes realizadas conforme el procedimiento establecido en el punto
7 del Anexo | de la Resolucién N° 133 del 21 de abril de 2021 del MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS y sus modificatorias.

SEPTIMA: Acompafiada por LA MUNICIPALIDAD el acta de recepcion
provisoria, las PARTES suscribiran la adenda al CONVENIO por la cual se
establezca, como resultado de Ia aplicacion de la metodologia de readecuacion
de precios contemplada en al Anexo | del “PLAN ARGENTINA HACE”, el monto
definitivo de la asistencia financiera oportunamente pactada.

OCTAVA: El mayor financiamiento derivado de la introduccién de modificaciones
en los alcances del proyecto descripto en la CLAUSULA PRIMERA, sera
asumido por LA MUNICIPALIDAD, ello sin perjuicio del eventual financiamiento
complementario que el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS pudiera acordarle
expresamente, previa NO OBJECION por parte de las areas técnicas
competentes de LA AUTORIDAD DE APLICACION, y siempre sujeto a
disponibilidad presupuestaria del mismo.
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NOVENA: El monto del PROYECTO sera desembolsado bajo la siguiente
modalidad de pago: Un primer desembolso equivalente de hasta el QUINCE
POR CIENTO (15%) del monto del proyecto a financiar, en concepto de anticipo
financiero a partir de la firma del Convenio de Adhesion.

El monto del anticipo financiero regulado en el presente apartado no podra
superar al oportunamente establecido en el contrato de obra publica celebrado
por la jurisdiccién solicitante.

El o los restantes desembolsos se efectuaran contra la presentacion por parte
de la jurisdiccion de los respectivos certificados mensuales de avance de obra,
descontandose en forma proporcional el primer desembolso en calidad de
Anticipo Financiero.

Las certificaciones de los avances de obra deberan ser presentados dentro de
los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la pertinente medicion. Vencido el
plazo sefialado, la Autoridad de Aplicacién no podra tramitar dicha rendicién de
fondos en forma conjunta con otras certificaciones.

DECIMA: El plazo de ejecucion del PROYECTO sera de CIENTO VEINTE (120)
dias contados desde la fecha del Acta de Inicio, pudiendo concederse prorrogas
en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su
ejecucion en el lapso concertado.

DECIMOPRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a que los fondos a
ser recibidos por parte del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS seran
exclusivamente empleados para los proyectos aprobados. Asi como también, a
dar estricto cumplimiento de los procedimientos que le resulten exigibles a nivel
nacional, provincial y/o municipal, en materia de administracion presupuestaria,
sistema de registracién contable, régimen de contrataciones, asi como a la
observacion de las normas de control vigentes, ajustandose estrictamente al
Proyecto aprobado y de conformidad con lo estipulado en los Compromisos
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Institucionales para la Transparencia Gubernamental, que declara conocer y
aceptar y que se adjuntan como ANEXO II.

DECIMOSEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD manifiesta que EL PROYECTO se
ejecutara en un todo de acuerdo con la normativa que resulte aplicable y dando
cumplimiento al "Reglamento General del Ministerio de Obras Publicas Para la
Rendicién de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias,
Municipios y/u Otros Entes", aprobado como Anexo | al articulo 1° de la
Resolucion N° 19 del 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS y sus modificatorias, que forma parte del presente como ANEXO Il
DECIMOTERCERA: La autoridad competente transferira los fondos
correspondientes, en virtud de lo establecido en el presente CONVENIO, a una
cuenta corriente o cuenta de ahorro abierta en alguno de Bancos adheridos al
Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro (Resolucion N° 265/95 de la
SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS y modificatorias) al fin exclusivo y excluyente de ser
utilizada para la transferencia de la asistencia financiera por parte del Ministerio,
informada por LA MUNICIPALIDAD.

DECIMOCUARTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a que, al momento de
realizar la rendicion de los fondos y/o presentar los certificados de avance de las
obras, informara y actualizara a través de las herramientas informaticas y/o
aplicaciones especificas (CaptureData o aquella que especificamente informe la
Autoridad de Aplicacion) los avances fisicos de aquellas obras alcanzados por el
presente Plan.

DECIMOQUINTA: El presente Convenio no limita el derecho de LAS PARTES
a la celebracion de acuerdos de financiamiento con otros organismos publicos o
privados, nacionales o del exterior, 0 con personas fisicas, interesadas en la

ejecucion de la obra, en la proporciéon que la misma no resulte financiada por el
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
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DECIMOSEXTA: En todo hecho o circunstancia que tenga relacién con este
CONVENIO, LAS PARTES mantendran la individualidad y autonomia de sus
respectivas estructuras técnicas y administrativas, y asumiran particularmente
las responsabilidades propias consiguientes.

DECIMOSEPTIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a
la interpretacion, aplicacién y/o ejecucién del presente convenio, LAS PARTES
intentaran resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solucion
satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestién a los Tribunales con
competencia Federal con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
DECIMOCTAVA: El presente convenio entrara en vigencia a partir de su
suscripcion, incluyendo aquellos trabajos ejecutados y reconocidos desde la
notificacion de la NO OBJECION TECNICA hasta.la fecha del presente,
conforme lo establecido en el cuarto parrafo del articulo 1° de la Resolucion N°
21 de fecha 27 de enero de 2023 del Ministerio de Obras Publicas (RESOL-2023-
21-APN-MOP).

La vigencia del convenio sera conservada hasta los SEIS (6) meses posteriores
a la finalizacion de la ejecucion del Proyecto.

En prueba de conformidad y previa lectura, LAS PARTES firman el presente y
se registra en el Sistema de Gestion Documental Electrénica.
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ANEXO A
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
(IF-2023-79075371-APN-DNA#MOP)
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ANEXO |
RESOLUCION QUE APRUEBA EL “PLAN ARGENTINA HACE”
(RESOL-2021-133-APN-MOP) y sus modificatorias.




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resolucién 133/2021
RESOL-2021-133-APN-MOP

Ciudad de Buenos Aires, 21/04/2021

VISTO el EX-2021-11934819-APN-DGD#MOP del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, la Ley de Ministerios N° 22.520
(texto ordenado por Decreta N° 438/92) y sus modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, las
Resoluciones Nros.12 de fecha 9 de marzo de 2020, 19 de fecha 31 de marzo de 2020, 27 de fecha 19 de abril de 2020 y
96 de fecha 20 de septiembre de 2020 todas del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDOQ:

Que, entre las facultades del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, conforme el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de
2019, se encuentra la de entender en la formulacién, elaboracidn y ejecucién de la politica nacional relacionada con obras
de infraestructura habitacionales, viales, publicas e hidricas.

Que, mediante la Resolucién N° 12 de fecha 9 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS se creé el PLAN
"ARGENTINA HACE" en el &mbito de este organismo, a fin de promover la reactivacion de las economias locales, del sector
de la construccién, la generacién de mano de obra intensiva y la consolidacién local y regional.

Que el mencionado Plan, propicié garantizar derechos, mejorando el nivel de empleo, la distribucién de los ingresos y el
acceso a servicios urbanos e infraestructura social basica y propuso una accién inmediata con obras de corto plazo de
ejecucidn, generando un fuerte impacto en las economias locales, pudiendo ser efectuado a través de diversas entidades
de la comunidad que se encuentren legalmente constituidas, tales como Cooperativas, Organizaciones Sociales,
trabajadores de la economia popular y/o MiPyMEs radicadas prioritariamente en cada zona de intervencion.

Que a través de la Resolucion N° 27 de fecha 19 de abril de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, en atencién a la
gran repercusidn que el PLAN "ARGENTINA HACE” produjo durante el corto plazo transcurrido desde su creacion, se amplié
la visién originariamente dada al mismo y se cred el PLAN "ARGENTINA HACE - II”, a los fines de dar respuesta a las
nuevas demandas recibidas, que se enmarcan en la competencia asignada a esta Cartera de Estado.

Que, asimismo, resulté necesario renombrar el PLAN "ARGENTINA HACE” y denominarlo PLAN “"ARGENTINA HACE - 1",

Que, en consecuencia, se dotd al PLAN "ARGENTINA HACE - I1” de una mayor amplitud para que todas aquellas Provincias,
los Municipios y/u otros Entes que concierten con esta Cartera de Estado la asistencia financiera para proyectos, conforme
los programas definidos en el mismo como asi también sobre los que en el futuro pudieren incorporarse, puedan llevar
adelante su ejecucion con ajuste a cualesquiera de las modalidades de contratacién que la normativa local autorice.

Que tanto el PLAN “ARGENTINA HACE 1" como el “"ARGENTINA HACE II” tienen por objeto principal contribuir al
financiamiento de proyectos que importen la formulacién, elaboracién, reactivacion, continuacién y ejecucion de obras
publicas de carécter local para aquellas provincias o municipios que asi lo requieran, como asi también la asistencia
efectuada a diversos entes con injerencia en la regién donde la ejecucién del proyecto resulte de interés.

Que el articulo 2° de la Resolucion MOP N° 12/20 correspondiente al PLAN "ARGENTINA HACE 1", y el articulo 7° de la
Resolucién MOP N° 27/20 referida al PLAN “ARGENTINA HACE I1”, aprobaron, entre otros aspectos de la reglamentacién,
el denominado “"INSTRUCTIVO ANEXO AL REGLAMENTO PLAN ARGENTINA HACE".

Que dichos instructivos, pese a guardar una significativa similitud en cuanto a requisitos, informacion y documentacion
solicitada, presentaban diferencias operativas y teniendo en cuenta la diversidad de situaciones a contemplar, a partir del
alcance de los proyectos contemplados por el PLAN "ARGENTINA HACE 1” y "ARGENTINA HACE I1”, se optd por buscar una
herramienta para dinamizar operativamente la ejecucién de los programas.

Que, en este sentido, a los fines de simplificar y lograr una mayor eficiencia en los procedimientos administrativos
involucrados, mediante la Resolucién N° 96 de fecha 20 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, se

unificaron los esquemas relativos a la METODOLOGIA DE PRESENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO y MODALIDAD DE
PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.,

Que a fin de darle transparencia al proceso y para que todas las Provincias, Municipios y/u Otros Entes que requieran la
asistencia financiera, de esta Cartera Ministerial, para proyectos que importen la formulacion, elaboracién, reactivacion,
continuacién y ejecucién de obras publicas obtengan una respuesta con mayor celeridad, es fundamental unificar los
criterios del PLAN "ARGENTINA HACE I” y "ARGENTINA HACE II", con sus correspondientes modificaciones, en un mismo

PLAN, redefiniendo los objetivos que el mismo tendra a su cargo para el cumplimiento de las metas determinadas por este
organismo.

Que desde el inicio de esta gestion, el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS se ha planteado como uno de sus objetivos
centrales el apoyo a los programas de infraestructura de los gobiernos provinciales y municipales, recurriendo a criterios
técnicos, y a pautas objetivas y equitativas para la toma de decisiones sobre la inversién en obra publica, superando las
inequidades registradas en los Ultimos afios, de manera que la distribucién geogréfica de la inversién responda a
parametros como la poblacién, las necesidades basicas insatisfechas y las brechas de infraestructura, que incidirdn




directamente en la priorizacién de los beneficiarios como asi también en los montos a otorgar a los mismos.

Que la SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ha intervenido en el &mbito de
su competencia.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ha tomado la intervencion
de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios.

Por ello,
EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Unificase el “PLAN ARGENTINA HACE 1" y el "PLAN ARGENTINA HACE I1” en el "PLAN ARGENTINA HACE".

ARTICULO 2°.- Apruébase el Reglamento Particular del "PLAN ARGENTINA HACE” con su Instructivo, detallado como Anexo
I (IF-2021-33722314-APN-DGD#MOP), que forma parte integrante de la presente medida. El Reglamento Particular del
"PLAN ARGENTINA HACE” con su Instructivo deberd incorporarse como ANEXO a las Notas de Adhesion y/o los Convenios
Marco que se suscriban con las Provincias, los Municipios u otros Entes,

ARTICULO 3°.- Facdltase a los Sefiores SECRETARIOS DE OBRAS PUBLICAS y DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA
a fijar los montos maximos financiables para cada proyecto que se ejecutara en el marco del “PLAN ARGENTINA HACE",
como asi también a suscribir los Convenios de Adhesion, Convenios Especificos, Actas Complementarias, Adendas y todo
otro acto administrativo necesario, en el marco de sus respectivas competencias.

ARTICULO 49.- Designase como, Autoridades de Aplicacién del “PLAN ARGENTINA HACE” a la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA y a la SUBSECRETARIA E}E PLANIFICACION Y COORDINACION TERRITORIAL DE
LA OBRA PUBLICA dependiente de la SECRETARfA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, en el
marco de sus respectivas competencias, de conformidad con la tipologia del proyecto a evaluar, quiénes tendran a su

cargo la formulacién de las normas aclaratorias y complementarias.

ARTICULO 5°.- Establécese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida sera atendido con las
partidas presupuestarias que se asignen en cada Convenio de Adhesién o Convenio Especifico.

ARTICULO 6°.- Apruébanse los modelos de Convenio Marco, Convenio Especifico, Nota de Adhesién y Convenio de
Adhesién, a suscribirse -segin corresponda- entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y las PROVINCIAS, los
MUNICIPIOS y/u OTROS ENTES, que adhieran al PLAN en cuestién que, como Anexo II (IF-2021-33755876-APN-
DGD#MOP), Anexo III (IF-2021-33754336-APN-DGD#MOP), Anexo IV (IF-2021- 33752834-APN-DGD#MOP) y Anexo V
(IF-2021-33751114-APN-DGD#MOP) respectivamente, forman parte integrante de la presente medida. Cuando las
caracteristicas técnicas, las modalidades de ejecucion, u otros motivos vinculados al proyecto a financiar, asi lo justifiquen,

las Autoridades de Aplicacién podrén introducir las modificaciones que pudieran resultar necesarias sobre los modelos
aprobados.

ARTICULO 7°.- La presente Resolucién comenzaré a regir desde el dia siguiente al de su publicacién.

ARTICULO 8°.- Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivese,

Gabriel Nicolas Katopodis

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolucién se publican en la edicién web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 26/04/2021 N° 26237/21 v. 26/04/2021

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraidos de la edicién web de Boletin Oficial. Los
mismos pueden consultarse en el siguiente link: Anexol, Anexoll, Anexolll, AnexolV, AnexoV)
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1, LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA, OBJETIVOS

El PLAN ARGENTINA HACE tiene como contri 2l financ de proyectos que importen la formulacién, tlabomdéﬂ, reactivacion, continuacién y ejecucién de obras publicas de
caracter local para aquellas provincias, munldplas u otros entes que asi lo requieran, como asi bién, brindar da a d entes con injerencia en la regidn donde la ejecucidn del
proyecto resulte de interés,

Su finalidad es posibilitar el acceso a los servicios basicos, la consolidacién barrial, poner en marcha el valor del espacio publico, el de las ucturas para la recuperacion de la
matriz productiva, la cidn de equip social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demds li de accidn, di a satisfacer las necesidades de

todos los ciudadanos del Pais.

Las obras serdn desarrolladas de forma descentralizada, a través de la Provincia, el Municipio yfu otros Entes, por lo que, el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS encara este desafio desde una
perspectiva federal, tendiendo a revertir desigualdades y asimetrias entre las distintas regiones del pais promoviendo una Nacidn mas solidaria y equitativa,

En el marco del presente, serdn las Provincias, los Municipios y otros Entes quienes tendrdn a su cargo el disefio de los proyectos, la contratacién, inspeccidn y mantenimiento de la obra, y su
posterior operacién cuando correspondi siendo los responsables exclusivos de todos los efectos derivados de esas tareas, como asi también de su manutencién y conservacién posterior v los
responsables de garantizar la participacién de trabajad ¥ tr jadores i de Ci i de Trabajo, de Cooperativas de Provision de Obras y Servidcios Publicos, de la Economia
Popular, y/o empresas constituidas y radicadas prioritariamente en las zonas de ejecuabn de las obras, cuando la naturaleza y envergadura del proyecto lo permita.

Asimismo, es menester sefialar, que, en consonancla con los objetivos del "PROGRAMA PARA TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDAD® aprobado mediante RESO-
2020-193-APN-MOP, el presente Plan, incorporard la perspe:thra de género y diversidad, conforme las pautas y condiciones acordadas por este MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y el MINISTERIO
DE MUJERES GENERD ¥ DIVERSIDAD en el Acta Compl ia N° 2 al G io Marco de Asi ia y Colab ién y las que en un fututo la modifiquen.

2. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS - AREAS TEMATICAS Y COMPONENTES

El PLAN ARGENTINA HACE financiard, en funcién de los recursos presupuestarios existentes, proyectos que propongan la Provindia, el Municiplo y/u otros Entes y que resulten aprobados por el
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS segun las dreas temdticas y componentes que se detallan a continuacién, en un todo de acuerdo con el instructivo de carga de documentos referidos a proyecto
¥ ejecucién de obra de la plataforma hites://eoo.cbmsoublicas.gob.ar/ArgentinaHace v que como Anexa forma parte integrante del presente documento, o la que en el futuro la reemplace.

AREAS TEMATICAS Y COMPONENTES

Las éreas tematicas funcionan a la vez de programas, e indlcan el tipo de intervenciones gue podrdn ejecutarse en el marco del presente Plan. Los proyectos que eleven las entidades proponentes

d en su b ¥ p lap de . (segin proyecto) y/o provisién y colocacién de mobiliario urbano, contratacién de maquinarias si asi fuera
requerido y la contratacion de mano de obra.

En consecuencia, se tendrd en miras:
AL idacién barri

Los barrios como unidades de identidad colectiva se presentan como la oportunidad para generar lazos comunitarios, espacios de encuentro, de produccién individual y colectiva, configurdndose,
como los centros de identidad y pertenencia mas proximos a cada hogar.

El Programa se propone garantizar el acceso a los servicios bésicos, acortando distancias y generando el soporte para que el transporte llegue cada vez més cerca de las principales vialidades,
consolidando el espacio publico para todos y todas,

En este sentido, se financiardn llos proyectos selecc dos segin andlisis de factibilidad técnica y presupuestaria, que se refieran a:

» Acceso a los servicios bdsicos: agua y saneamiento (extensién de la red. conexiones domidliarias. equipos e para eq ios, adecuacién de nideos himedos en
equipamientos comunitarios, entre otros);

= Sistemas de escurrimiento y proteccidn hidrdulica (desagies pluviales, bocas de tormentas, alcantarillas, etc,)

= Accesibilidad y conectividad urbana como soporte a la infraestructura de transporte para promover la integracién de los barrios a la trama urbana.
» Pavimentacién, iluminacién y arborizacién de las vias principales: avenidas, bulevares y calles barriales.

- Pa i6n de la totalidad del do urbano.

» [luminacién de las sendas peatonales y de las vias de acceso.

B Jerarquizacion de las centralijades urbanas

Este Programa financiard proyectos seleccionados segun andlisis de factibilidad técnica y presupuestaria, que impliquen;
» Puesta en valor de los centros histéricos de cada localidad.

» Puesta en valor del paisaje urbano: arborizacidn, parquizacidn, il ion, sefalizacién y cnlocacldn de mobiliario urbano (mesas y bancos, refugios, paradas de publico, etc.) en
areas verdes libres y publicas. Esto incluye corredores, arterias viales das y plazas embl a

= Puesta en valor del espacio piblico urbano con la pavimentacién, la ejecucién de redes pluviales, la materializacién de las veredas, la colocacidn de iluminacién LED y la colocacién de mobiliario
urbano (cestos, protecciones, bebederos, etc.)

« Definicién de circultos comerciales a partir de la modernizacion de las infraestructuras de soporte, materialidad e imagen de las calles comerciales.

El Programa financiard proyectos seleccionados segln andlisis de fac técnica y que tiendan a la recuperacion de la produccién, impulsando a las economias locales y
regionales desde la infraestructura de soporte tales como rutas, vias de acceso, senalizaclém sema!orlz,mén entre otros.




b. Construccidn de equipamiento social

Este Programa finandiard proyectos seleccionados segin andlisis de factibilidad técnica ¥ presupuestaria que fortalezcan las redes comunitarias y el tejido social en su totalidad, relacionados con
la construccién y remodelacién de:

+ jardines de Infantes,

» clubes barriales,

* centros integrales de atencidn a la mujer,

* centros de apoyo a los adultos mayores

= centros de Atencidn Primaria de Salud, entre otros
E- Accesibilidad v conectividad urbana v rural

Este Programa financiard proyectos seleccionados segun andlisis de factibilidad técnica ¥ presupuestaria, de acuerdo a lo presentado por las diferentes Jurisdicclones. Los mismos podrdn Inclulr
entre otros:

* Mantenimiento de corredores viales:

- Desmalezamiento y nivelacién de suelo,
- Construccién de cidovias.

= Pavimentacién.

- Reconstruccidn de pavimentos,

- Construccién de veredas.

Reparacion y/o ejecucién de cordones.
Construccion de cordén cuneta.

- Ejecucion de darsenas para transporte piblico.

Disefio y ejecucién de cruces peatonales a nivel y a alto nivel,

Provision y colocacidn de artefactos de iluminacién,

- Colocacién de semdforos.

- Reacondicionamiento o construccién de paradas de colectivo o refugios.
- Forestacién, arbolado y consolidacién del paisaje urbano.

= Provisidn y colocacién de mobiliario urbano.

= Provisién y colocacién de sefializacién vertical y horizontal.

Este Programa financiard proyectos seleccionados segin andlisis de factibilidad téenica y presupuestaria, de acuerdo con lo presentado por las diferentes jurisdicciones. Los mismos podrén inclulr
entre otros:

» Proteccion de las dreas urbanas y preservacion del paisaje natural.

Red de Canales externos a cielo abierto:

Trabajos de readecuacién de secciones transversales, reparacion yfo construccién de las mismas;
Ejecucién de sectores de retardo.

Extensitn de la traza o de la proteccion del curso hidrico donde sea necesaric.

Red de conductos:

Conductos pluviales (sujeto a cileulo y dimensionamiento previa).

- G clén de ca ¥ id

Caminos de Sirga:

Construccitn de defensas, veredas y espacio pablicos,
Humedales:

= Proteccién, conservacién y uso reservado de los mismos.

Para 2 evaluacién de factibilidad de los proyectas indicados, mas alld de los aspectos técnicos del proyecto de obra, se tendrd los indicad

= cuenca
+ superficie de cuenca saneada
* poblacién beneficiada con las obras

* mano de obra destinada para la obra

Asimismao, se requerird que el proyecto cuente con validacién hidrdulica por parte de autoridad técnica competente, asi como que el mismo se ajuste a la normativa amblental vigente, aplicable a
la jurisdiccién.

3, ELEGIBILIDAD TERRITORIAL DEL EMPLAZAMIENTO DE PROYECTOS

Se estima que la poblacion argentina del 2020 supera los 45 mill de p ; con una elevada tasa de urbanizacién superior al 94%(INDEC, 2020). La concentracion de la poblacién urbana
se da de manera desequilibrada en el territoric nacional:

* 50% en las grandes dreas urbanas (

¥ a 500,000 h
* 14% en ciudades entre 100.000-500.000 habitantes

* 7% en las ciudades de entre 50,000 y 100.000 habitantes
* 13% en las ciudades de entre 10,000y 50.000 habitantes

* 16,4% vive en localidades de menos de 10.000 habitantes ¥ zonas rurales (INDEC, 2010).

El sistema de ciudades de nuestro pais presenta una Importante heterogeneidad a su interor, con fuertes dcsequl!bﬂos en té de i d recursos y oportunidades. Los
¥ indices de vulnerabilid ‘sodaiypobmu estructural se concentran en las ciudades de las gadas del pars.POfmlado, las d P , que

concentran la mayer riqueza, pr g des en su interior con altos indices de vuiwmbllldad sndal ¥ pobreza concentradas en sus penferias

El 50% de los h con Bdsicas I chas de pais se enc localizadas en las periferias de las seis mayores dreas metropolitanas (RMBA, Gran Cérdoba, Gran

Tucumdn, Gran La Plata, Resi ia-Corrientes, Parand i ia).

Uno de los principales desafios es hacer posible el acceso a las infraestructuras y @ la provisién de blenes y servicios para todos Jos hab del pais, log una adecuada distribucién

territorial de las opor des y de los estand, de calidad de vida.

Consi lo prec

y con el fin de plantear una estrategia de abordaje federal, abarcativa de la totalidad de los pios del pais y tend) a intervenir con obras que

y/ ez

i
gt e



posibiliten el mayor Impacto en la poblacién, se plantean los criterios de priorizacidn de emplazamiento de proyectos.

En primer lugar, la distribudén territonal se basa en la 6 afi 3 los municipios conforme a un criterio regional y poblacional. El tamafio poblacional de cada municipic
se medird sobre la base de la poblacién proyectada a 2020, segin m!onnadfm pruuista por INDEC.
Durante la i ia de seleccién de los proy , se dard prioridad a los proy les que pr

+ Prestacidn de servicios a la poblacidn local
» Desarrollo de actividades turisticas

» Otras actividades econdmicas,

Asimismo, con el fin de fortalecer el equilibrio federal en la asignacidn de fondos presupuestarios, se priorizaran aquellos municipios que han percibido una menor inversién por parte del Estado
Nacional en los dltimos 5 affos.

Por ultimo, en esta instancia se r:ndri en cuenta también la viabilidad de gestion y sostenibilidad en el tiempe. El desarrollo de estas intervenciones implica la predisposicién de la contraparte de
al dela

comp uctura a pi
4, APROBACION DEL PROYECTO
Para la evaluacién y aprobacién de los proyectos a financlar se tendrd en cuenta:

- Memoria del proyecto: Se requi tarlo como a una oportunidad de desarrollo o problemética detectada en el territorio local o provincial.
- Definicion técnica del proyecto

- Cantidad de nuevos trabajadores ocupados en la ejecucion de la cbra.

- Cantidad de poblacidn local beneficiada por su ejecucion.

- Impacto sobre la organizacién social y econémica de la regidn donde se ejecutard el proyecto.

- Impacto fisico sobre el territorio y las proyecciones de nuevas obras yfo proyectos de indole social y/o de obras publicas.

S INSTITUCIONES INVOLUCRADAS- EJECUTORES DE LA OBRA

£l MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, en la medida de su ia, serd r ble del financiami de los proyectos presentados por las jurisdicciones interesadas en
adherir al PROGRAMA que resulten aprobados por la Autorluad de J\pllcadén, sagi:n Ius criterios de elegibilidad que se en, los que podrdn ser modificados cuando las situadiones
especiales asi lo requieran,

lard el ¢ i del *Regl General del Ministerio de Obras Piblicas para la Rendicién de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u
Otros Ent.es' aprobado como Anexo 1 al Articulo 1° de la Resolucién NO 19 de fecha 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y sus modificatorias, o el que en el futuro lo
reemplace y el Reglamento General del Ministerio de Obras Publicas para las Transferencias de Fondos Provenientes del Fideicomiso de Infraestructura Hidrica (creado mediante Decreto 1.381/01

y ratificado mediante Ley 26.181), realizadas en el marco de Convenios de Asistenda Financiera Suscriptos con Provincias, Municipios y/u otros Entes, incorporado come Anexo IV a la norma
precedentemente menclonada.

- Las Provincias, los Municipios y los demds Entes beneficiarios (fi del C io) son los bles de la ejecucidn de los proyectos elaborados y aprobades por la Autoridad de
Aplicacion, debiendo ejecutar los mismos con su propio personal o bien, medi los procedi de cidn blecidos en su normativa local, que aseguren debidamente el respeto a
los principios de transparencia mencionados en el apartado 7.2.4 del Anexo | (aplicable para las Resoluciones MOP Nros, 38/22, 37/22, 26/22, 269/21 y 252/21) [ 8.2.4 (aplicable para la

Resolucidn MOP N© 222/21) / 4.2.6 (aplicable para la Resolucién MOP N° 167/21) / 9 (aplicable para la Resolucion MOP N 133/21) y 15 (Resolucién MOP N® 59/21 modificada por la Resolucién
MOP N° 206/21) del presente.

La Provincla, el Municlplo y otros Entes beneficlarios, deberdn informar una Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorro ablerta en alguno de Bancos adheridos 2l Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro

(Resolucion N® 265/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y modificatorias) al fin exclusivo y exduyente de ser utilizada para la
transferencia de la asistencia financiera por parte del Ministerio.

Tratdndose de proyectos que se financien con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Hidrica creado por el Decreto N° 1.381 del 1 de noviembre de 2001 y ratificado mediante la ley

N° 26.181, los beneficiarios de los fondos deberdn tener una cuenta bancaria abierta en el Banco de la Nacién Argentina, para lo cual la jurisdiccion beneficiaria del proyecto tendrd a su cargo
proporcionar dicha informacién a la Autoridad de Aplicacién.

Asimismo, deberdn designar al menos: un inspector de cbra (Ingeniero o Arguitecto matriculado) y un responsable administrativo (legal y/o contable).

A fin de ejecutar los proyectos aprobados podrdn contratar a empresas constructoras, Cooperativas de Trabajo, Cooperativas de Provisién de Obras y Servicios Piblicos, Asociaciones de Vecinos,

lones Sociales, trab de la economia popular \r,.fu p radicadas prior en cada zona de intervencion, vinculadas a la ejecucidn de las ubras bajo la supe-visidn de
un r!nrm'ltante técnico, que cuente con expertise en la , para la admini 5n y direccidn de la obra a desarrollar. El representante técnico deberd ser por la O ion,
Las mismas deberdn presentar al Ente, al Municipio o a la vamcna beneficiaria como entes col la docu ién ria de su constitucién como tal (estatuto, acta de asamblea,
inscripcion ante el organi dereg y comprobante de inscripcidn ante la AFIP, junto a toda la doc cién requerida por el Org contratante), La Provincia, el Municipio
o el Ente co , S8rd resp ble de venfcar el corru:tn cumplimiento de los requisitos legales, previsionales e impositivos, o de otro tnpo. que pudieren corresponder,
(Punto 5. sustituide por art. 1° de la Rasplucién N° 164/2022 dal Ministerfo de Obras Publicas 8.0, 7/6/2022. Vigencia: a partir del dia sigulente al de su publicacidn en el Boletin Oficial.)
6. METODOLOG{A DE PRESENTACION Y EJECUCION DEL MISMO,
Presentacién
Definido el proyecto, deberd Ingresarse a la Plataforma del Sistema de Gestién de Obras del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS: https://sgo.ot licas.gob.ar, o tual en la
plataforma que la sustituya, junto a la doc i6n técnica y econdmica requerida en el Instructivo Anexo al PROGRAMA,
En la Plataforma indicada ut supra, el Representante de la Jurisdiccion deberd crear un nuevo usuario, o en su caso utilizar el usuario que p se le haya asig ¥ una vez iniciada la
sesion respectiva, deberd cargar la documentacion y demas anteced co

Adhesion al Programa y Definicion del Proyecto,

Las Provincias, los Municipios y otros Entes solicitantes presentardn una nota firmada por la mdxima autoridad de la jurisdiccién manifestando su adhesién al PROGRAMA, o bien suscribirdn un
Convenio Marco de Adhesién, a exdusivo criterio de la Autoridad de Aplicacién, detallando los proyectos cuyo financiamiento se requiere, como asi también el esquema de ejecucién de las obras

involucradas. En caso de que la jurisdiccion resolviera ddegar en persona distinta de su maxima autoridad r le, la suscripcién de cual de los instr tos antes sefialados y/o

toda otra documentacion relacionada con el proy P debera opor la delegacién de tal facultad, previo a la firma de la Nota de Adhesion, al Convenio Marco de

Adhesién o al Convenio Especifico, segun sea d tramrte dado a la presentacién.

Plazos y Evaluacidn.

La Autorlclad de Aplicacién interviniente derlvard los proyectos a las dreas comp de én, a fin de que las mismas procedan a la evaluacién de la documentacidn
de c del proyecto, asi como su adecuada fundamentacion técnica, todo alto mun el Instructivo Anexo y demds normativa aplicable, y se pronuncien sobre su

Waﬂ.ibillﬂa@

Asimisma, cuando las caracteristicas del proyecto determi la co iencia de dar intervencion a alguno de los i desc lizados, desconcentrados o a empresas o entes del Sector

Publico Nacional que se encuentran bajo la drbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, a exclusivo criterio de la Autoridad de Aplicacién, ésta podra remitirlos a dichos organismos a los fines de
su intervencién técnica en el marce del presente Programa,

Cuando las caracteristicas, particulari , antec u otros aspectos del proyecto presentado as! ln determinen o justifiquen, las nntas. infan'rladﬁn estudios, planos Y demés

documentaddn a que se hace referendia en el mencionado Instructivo Anexo, podrdn ser i 1! , total o parcial
técnicos acompafiados o producidos por la jurisdlcddn solicitante, que cumplan con la misma finalidad La
declaracion jurada, haciénd,

jones efectuadas por la junsdlcr.ién solicitante revestidn el carémer de
p dicha jurisdiccion de los alcances de su contenido y l.a exactitud de lo informade.

La evaluacién del proyecto serd efectuada en el plazo de QUINCE (15) dias habiles. Si se d BITOMES U se 4 a la jurisdiccion correspondiente que efectie las
m:rthunes sefialadas, disponiendo de un plazo de CINCO (5) dias habiles para enviarlo nuevamente. Si la jurisdiccién solicitante no diera cumplimiento en término con la presentacion de las

adaraciones y/o correcciones requeridas, se lo intimard por dnica vez, por idéntico periodo. Si transcurrido el plazo de la intimacién, la jurisdiccién interesada no diera cumplimiento, la solicitud
de asistencia financiera serd archivada, debiendo la jurisdiccion interesada, si quisiera acceder a dicho financiamiento, iniciar r su solicitud,

No obstante, la Autoridad de Aplicacién, cuando el andlisis de la propuesta asi lo requiera, podré disponer la ampliacién de los plazos establecidos.
Aprobacién.

Una vez evaluadao/s y aprobado/s elflos proyecto/s la Autoridad de Aplicacidn, a través del drea de su jurisdiccidn con incumbencia en la materia, emitird una nota o certificado de NO OBJECION
TECNICA por cada uno de los oroyectos presentados y se bo comunicard a la jurisdiccién o Ente solicitante.

Suscripcion de Convenio Especifico o de Adhesion

Una vez notificada a la jurisdiccién o Ente solicitante la “NO OBJECION TECNICA” del proyecto v, eventual ada la obra conforme el pr

de ¢ ion realizado en el

A




La Provincia, el Municipio y otros Entes, se comprometen a mantener Indemne al ESTADO NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sancidn, juicio, dafio, pérdida yfo cualquier otro concepto,

incluyendo multas, costas judidales y honorarios de abogados come consecuencia de la ejecucion del Proyecto y por todas aquellas por las cuales la Provinda, el Municipio o el Ente beneﬂciark;
deban responder.

La Autoridad de Aplicacion podré, sin jad de ién, permiso o cual Ifi ién de vol d previa por parte de la Provincia, el Municipio o el Ente beneficiarios, encomendar la
realizacién de auditorias técnicas y financieras que consideren necesarias, con el objeto de verificar la correcta ejecucién del Proyecto, sin perjuicio de las tareas inherentes en la materia a cargo
de la Provincia, el Municipio o el Ente, comprometiéndose estas Ultimas a garantizar el ejercicio de las mismas. La Provincia, el Municipio, o el Ente no podrén obstaculizar la realizacién de las

auditorias encomendadas por la Autoridad de Aplicacidn, ni negarse a fadilitar la doc i6n o ién que le sea req

(Punto 6. sustituide por art. 2° de la Resolucion N° 164/2022 del Ministerio ae Obras Publicas B.0, 7/6/2022. Vigencia: a partir del dia sig al de su pub ién en el Boletin Oficial.)

7, FINANCIAMIENTO

En cada caso pammlar, el financiamiento comprometido serd determinado por la Autoridad de Aplicacion, c la planilia de cb ¥ P I el valor de la cbra
C en la p acién o adjudicacién realizada por la jurisdicddn o Ente solicitante, analizéndose, en el informe técnico que a talas nfecms S8 elabor! la razonabilidad de dichos
valores, consid do obras de simil caracteristicas y su emplazammm.

Cuando e precio de la obra adjudicada resultare inferior al consignado en la planilla de cdmputo y presupuesto presentada por la jurisdiccién o Ente solicitante, el MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS financiard hasta el monto de la adjudicacion.

El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS podré financlar hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del Importe de los Proyectos presentados por LA PROVINCIA / LA MUNICIPALIDAD / EL ENTE. Asimismo,

podrd financiar proyectos u obras que se encuentren en curso de ejecucién, por parte de la jurisdiccidn o Ente solicitante, pre que los - con los | del Programa,

Los per d bol deberdn ser solicitados a través de la pagina institucional del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS: https://www.arg .gob.ar/obras-publicas/tramites-got
pﬂwlndlldrmunlclpal. o el portal que en eventualmente la sustituya,

MAYOR FINANCIAMIENTO

Cuando durante la ejecucién de la obra financiada por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, acaezcan situaciones ajenas a la voluntad de las partes que impacten sobre la ecuacién econémica
financiera considerada al momento de celebracidn del respectivo convenio y pongan en riesgo su efemlw cumpli ¥y la finalizacidn de las obras involucradas, las jurisdicciones locales o Entes
beneficiarios deberdn acreditar la imposibilidad de continuar y/o concluir la obra con el financi original comp ido y podran solicitar una adecuacion de la asistencia financiera
acordada,

A tales fines deberd presentar:
1. Nota indicando:

a) denominacién del proyecto conforme Convenio Especifico y codigo de la obra (SIPPE).

b) Ia necesidad de celebrar un co de mayor financ describiendo y justificando las dircunstancias que llevan a dicha situacdidn (Variantes o modificaciones de obra, etc.).

2. Adjuntar la doc iGn respal ia del econémico producido e invocado y del nuevo precio del proyecto estimado, A saber:

a) Nota de solicitud de adecuacion del valor del contrato recibida del contratista,

b) Copla del Acto Administrativo de Adjudicadon.

) Copia del Contrato de Obra Piblica y sus modificaciones, en caso de corresponder.

d) Acta de Inicio de obra,

&) Propuesta de nuevo Plan de Trabajo.

Si el mayor financiamiento requerido tuviere su causa en la solicitud de red: iGn de precios p da por la C de obra a la PROVINCIA / el MUNICIPIO / el ENTE, 2 los efectos

de su md-efaaén por parte de la Autoridad de Aplicacién, ésta, podrd readecuar el financiamiento otorgado aplicando el procedimiento de Readecuacion de precios a través de Ia estructura de
cién ap oportur © bien, ap la estructura de para esa logia de obra, previa intervencidn de la Direccidn de Andlisis y Redeterminacion de
Pmdcs.

Por otra parte, cuando el mayor financiamiento requerido tenga su causa en la solicitud de 6n de precios p da por la C de obm a ka PROVINCIA / el MUNICIPIO / el
ENTE- o directamente ante el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS con la debida autuﬂudén emitida por la jurisdiccidn focal o Ente, en el marco de la blecida en el ré en el

Decreto N® 691/16 o el que en un futuro lo reemplace, la Secretaria cc lizard la doc itacién proporcionada y dard curso a los respectivos pedidos teniendo en cuen!z’para elio el
procedimiento previsto en el citado Decreto N® 691/16.

A) PROCEDIMIENTO DE READECUACION DE PRECIOS A TRAVES DE LA APLICACION DE UNA ESTRUCTURA DE PONDERACION

La Autoridad de Aplicacién establecerd en los convenios especificos o co ios de adhesién el reconoci de la variacién en los precios de factores principales que componen el prototipo de
cbra aprobado, que evidencien |a alteracién de la ecuacién econdmica financiera del contrato de obra piblica oportunamente celebrade por la jurisdiceidn local o Ente beneficiario y que se ejecute
mediante el aporte financiero del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,

A los fines de realizar el procedimiento de readecuacion de precios, la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS y Ia SECREIARLQ DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA, ambas del MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS, en el dmbito de su competencia, aprobardn la estructura de deracién por tipologia de cbra, previa Intervencion de la Direccidn de Andlisis y
Redeterminacién de Precios o bien, aplicardn la oportunamente aprobada y que se condiga con la tipologia de obra objeto de readecuacién. Estas estructuras de ponderacién resultardn de
aplicacién a todas las tipologias de obra financiadas por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

F d i.os precios de la obra faltante de ejecutar serdn readecuados, a solicitud de la jurisdiccién provincial o municipal beneficlaria del financ , cuando la
aplicacion de la . atica que se blece en el titulo siguiente, se acredite la alteracién de la ecuacién econdmica financiera del contrato de obra publica opartunamenln celebrado.

Esta expresidn matemdtica tomard coma insumo la estructura de ponderacién de costos estandarizada aplicable al tipo de obra aprobada al momento de la notificacién de la NO Objecién Técnica
al Comitente o de la aprobacién del proyecto de obra incorporada como Anexo del presente Reglamento.

Procedimiento de calculo: A fin de obuw la var\auén de referencia promedio de precics, cada uno de dichos rubros que comp la ecuadion A dos por dos F;

un coeficiente de pond 6n (a), que rep 4 la Incidencia del costo del componente respectivo dentro del costo total; y un factor de variacién de precios, conformado por el cociente entre
los indices del mes en an4lisis y el mes hase, definidos en la estructura de ponderacion aprobada.

Expresitn matemdtica del Factor de Readecuaddn (FR)

Donde: Fri = Factor de Readecuacion del periodo en andliss, con i = 1 a m (siendo m el Gltimo certificado de la obra).

a = Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1.

El Factor de Readecuacién (FR) se aplicard con cuatro decimales con redondeo simétrico.

La estructura de ponderacién a consignarse en el Proyecto/convenio deberd contener los siguientes factores, segln su probada Incidencia en el precio total de la prestacidn:
a. El precic de los materiales y de los demds bienes incorporades 2 la obra;

b. El costo de la mano de obra;

¢ La amortizacién de ipos ¥ sus i yr ¥

d. Tedo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Para ello se deberdn ponderar los elementos que constituyen el precio de obra, limita alosc y/o el s que individual

sean los méds representativos.

Indicadores de Precios: Los indicadores de precios de referencia a utilizar para el procedimiento de Readecuacién, asi como para la variacién de referencia de cada factor, seran los informados por
el i Macional de Estadistica y Censos (INDEC).

Los indices a utilizar serdn los informades en la primera publicacién inmediata posterior al mes a partir del cual procede la Readecuacion.

Fara la ponderacién del factor “costo financiero”, se aplicard la variacién de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los
valores correspondientes al dia QUINCE (15) o, en su defecto, al dia habil posterior,

De no contarse a la fecha de la solicitud con todos los indices actualizados necesarios para efectuar el calculo del certificado readecuado, se considerarin los indices o precios disponibles a ese
momento,

La variacién de los precios de los insumos que componen el precio de los items que conff el Y pr , s& calculara desde la oferta o desde el Gltimo Convenio de Mayor
Financiamiento celebrado, segin corresponda, y se aplicardn a los trabajos que se hayan ejecutado desde el urlrner dla del mes en que se produjo la variacién promedio ponderada de los factores
principales de la estructura de precios hasta el Gltimo dia del mes anterior al que se produzea la nueva varlacién,

Anticipo Financiero: El porcentaje del anticipo financiero otorgado a los comitentes se mantendrd fijo e inamovible y serd deducido en cada Certificado de Obra a emitir,

TR e e b1 A TR ATy




marco de la normativa vigente en la Jurisdiccién, la Provincia, el Municipio o Ente benefidario podrd solicitar al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS la suscripcién del respectivo Convenio Especifico
© Convenio de Adhesién y cargard en el Sisterna de Gestidn de Obras del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS: https://sgo.obraspublicas.gob.ar o a través de la plataforma que prevea el Ministerio,
la siguiente documentacién para su toma de conocimiento:

) Pliegos de Condiciones Generales ¥ Condiciones Especificas elaborados y relacionados con el proyecto a ser financlado y toda otra documentacion de la convocatoria.
b) Ofertas econémicas recibidas en el marco de procedimiento de seleccién de contratista realizado, con la pertinente Planilla de cémputo y presupuesto (XLS).

<) Planilla de co )Y pi o actual consi 0 la mejor oferta presentada (XLS).

d) Acta de Apertura de Ofertas (fecha yfo acta),

e) Info de la Comisidn Evall encargada de evaluar las ofertas p d. lquiera fuere la d cién conferida por la jurisdiccién local.

f) Oferta (coémputo y p , plan de trabajo y curva de | on, los que deberan ser cargados en el médulo respectivo del Sistema de Gestién de Obras del
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS).

Q) Pllego de Licitacién completo firmado por el ¢ de 2 oferta g

h) Nota del Ente Ejecutor prestando conformidad al informe de la Comisién Evaluad ¥ e d I3 adjudicacién de la obra 2 quien se haya considerado como la oferta ganadora.

1} Copia del acto de preadjudicacién o del acto de adjudicacién, de haberse realizado esta Gltima

J) Contrato de Cbra eventualmente suscripto con el contratista adjudicado, en caso de corresponder y conforme el estado del proceso de seleccién adoptado por la jurisdiccién o Ente solicitante.

C: do la doc i6n ingresada en el Sistema de Gestion de Obras del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS o en la plataforma que disponga el Ministerio, se celebrara () un Convenio
Especifico, en caso de haberse suscripto previamente un Convenio Marco; o (ii) un Convenio de Adhesidn, si su solicitud fue presentada mediante una Nota de Adhesién,

(Titulo “Suscripcidn de Convenio Especifico o de Adhesidn® sustituido por art. 1° de la Resolucidn N° 302/2022 del Ministerio de Obra Piblicas B.O. 5/9/2022. Ver art. 3° de la misma norma.
Vigencia: a partir del dia siguiente al de su publicacidn en el Boletin Oficial.)

Actos Preliminares,

Serdn por cuenta y a cargo de la Provincia, el Municipio o el Ente, los actos administrativos y gestiones judiciales o extrajudiciales necesarios para concretar I pi clones, constitui
servidumbres u obtener permiso de paso, asi como el pago de las ind correspond y los costos que generan tales cuestiones, debiendo verificar el it por parte de la
contratista de toda la normativa aplicable en materia de seguridad e higlene en el trabajo,
, Serd bilidad de la Provincia, el Municipio o el Ente la obtencién de los permisos locales necesarios para la ejecucion del Proyecto, tales como habilitaciones y autorizaciones
t as, permisos amb el pond trémite de Impacto ambiental u otros que fueran requeridos por la jurisdiccién,

Previo al inicio de la ejecucién de la obra, la Provincia, el Municipio o el Ente beneficario, deberd presentar con cardcter obligatorio la némina de su equipo (un Inspector de Obra, responsable
administrativo) asi como én el contrato celebrado con la entidad ejecutora (en caso de corresponder). Todo ello conf los requer p en la plataforma de carga del
proyecto. El Incumplimiento de estos recaudos podré generar el retraso del inicio de la obra y/o hasta la rescisién del Convenio Especifico o de Adhesién,

Ejecucién del Proyecto.

Efectuada la primera transferencia de fondos (conforme se determinare en el Convenlo Especifico o Ci de Adheslién celeb ), 13 Provincia, el Municipio o el Ente beneficiario, se
compromete a iniciar la obra en un plazo no mayor a TREINTA (30) dias comidos desde la facha en que se encuentren cumplidos los proceses y requisitos legales y bl

en la normativa nacional, provincial y/o municipal aplicable, que posibiliten el efectivo inicio de la obra, dando cumpli al plan de trabajos oporty P do y .( bado por el
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

La existencia de impedimentos de orden técnico, legal, admini o de cualgui que atribuibles a la Provincia, al Municipio o al Ente, que de cualquier modo obstaculicen la
normal ejecucion del Proyecto, serén de su exdusiva responsabilidad, siendo causal de resolucidn del Convenio Especifico o de Adhesion.

La Provincia, el Municipio 0 el Ente tendrdn a su cargo, en el marco del PROGRAMA, el disefio, la contratacién, inspeccién y mantenimiento de la obra, y su posterior operacién cuando
cor , siendo r bles exclusivos de todos los efectos derivados de su ejecucidn, como de su mantenimiento y conservacién posterior,

El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS comunicara a las jurisdicciones cuyos proyectos hayan sido seleccionados, el formato de cartel de obra segin los patrones de comunicacién establecidos.

La implementacién y ejecucién de la obra debe darse dentro del plazo establecido en el Convenio Especifico yfo C io de Adhesidn que oport se suscriba, pudiendo concederse
pridrrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impldieran su ejecucion en el lapso concertado,

Modificacién del Proyecto.

Toda modificacién relativa al Proyecto deberd contar con la NO OBIECION previa por parte del drea técnica competente, dependiente de la Autoridad de Aplicacion, como condicién necesarla para
su implementacién debiendo suscribirse al afects la respectiva Adenda al Convenio Especifico o al Convenio de Adhesion relativo a dicha obra. Cuando la modificacién tenga como tnico abjeto el
plazo de ejecucién del proyecto, la Autoridad de Aplicacién podrd, a su exdlusivo criterio, optar entre la celebracién de una Adenda a los referidos convenios, o bien la comunicacién fehaciente de
la NO OBJECION previo Informe emitido por el drea téenica con competencia en la materia,

Al efecto, serd necesario que las Provincias, los Municipios y/o Entes beneficiarios Justifiquen debidamente la necesidad y razonabilidad de la modificacién solicitada, la cual deberd tender a su
funcionalidad y duradién, sin modificar el objeto del Proyecto oportunamente autorizado, Al respecto, la jurisdiccién solicitante deberd acompafiar también el nuevo plan de trabajos, curva de
Inversidn y las modificaciones al cémputo y presupuesto ariginal que la alteracién del Proyecto ocasiona, a los fines de su evaluadion.

(Titulo “Modificacidn del Proyecto” sustituide por art. 1° de la Resolycidn N° 269/2022 dal Ministerio de Obras Publicas B.0. 11/8/2022. Ver art. 3° de ls misma norma. Vigencia: comenzard a
regir a partir del dia sigui al de su publicacidn en el Boletin Oficial.)

Incumplimientos.

Las Provinclas, los Municipios y/o Entes beneficlarios, deberdn acreditar el Inicio de la obra ante el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, mediante una copia del Acta de Inicio firmada por las partes
en un plazo no mayor de TREINTA (30) dias corrides contados a partir de |2 fecha en que se encuentren cumplidos los procesos y i les y adi blecidos en la nommativa
nacional, pravincial y/e municipal aplicable, que posibiliten el efectivo inicio de la obra, El incumplimiento de esta obligacién es causal de resolucidn del convenio.

Asimismo, se podra rescindir la contratacién:

a) Cuando, en cualgs la P , &l Municipio o el Ente beneficlario paralice unilateralmente la obra por el plazo de TREINTA (30) dias corridos;

b) Cuando se paralice la obra por TREINTA (30) dias corridos por acuerdo entre la Provincia, el Municipio o el Ente y la contratista, sin haber mediado previa notificacién fehaciente a la Autoridad
de Aplicacién de la causal que Justifique esta medida, y la aprobacién de la misma por esta dltima;

) Cuando hubleran transcurrido SESENTA (60) dias corrides desde el vencimiento del plazo para la presentacién de las rendiciones de cuentas establecido en el "Reglamento General del
Ministerio de Obras Pablicas para la Rendicién de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes” aprobado como Anexo I al Articulo 19 de la Resolucién
N 19 de fecha 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y sus modificatorias y las mi no hubi sido p

Resdisién,

Tanto el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS como las Provincias, los Municipios y/u otros Entes beneficlarios, podrdn rescindir los convenios suscriptos, previa notificacién fehaclente a la otra con

. La rescisidn del convenio no afectard el normal desarrolio de las actividades que estuvieran en ejecucion, las que deberan ser concluidas de conformidad
a lo estipulado en el convenio respectivo y sus eventuales modificaciones, salvo que medie acuerdo expreso en contrario entre las partes,

Cumplimiento de Normas de Administracién Financiera,

La Provincia, el Municipio y/o los Entes beneficiarios se comprometen a que los fondos a ser recibidos por parte del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS seran exclusivamente empleados para el
provecto solicitado y aprobado, quedando vedado el uso de los recursos transferidos a cualquler otro desting que no fuera el desarrolic de la obra, bajo apercib de lo di en el
"Regl del Ministerio de Obras Publicas para la Rendicién de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes” aprobado coma Anexc 1 al
Articulo 1° de la Resolucién N 19 de fecha 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y sus modificatorias.

Asimismo, la Provincia, el Municipio v los otros Entes benefidiarios se comprometen a dar estricto | a los p que le It glbles a nivel nacional, provincial y/o
municipal, en materia de admini 6n presup ia, sl de regi ion ¢ ble, régi C iones, asi como a la observacién de las normas de control vigentes,

Tratdndose de fondos cuyo origen se encuentre en el Fideicomiso de Infraestructura Hidrica, creado mediante Decreto N© 1.381 del 1 de noviembre de 2001, ratificado mediante Ley N° 28,181, la
Jurisdiccin beneficiaria de las obras, deberd presentar a la Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica toda la documentadién espedificada en el Regl G I del Mini de Obras

Piblicas para las Transferencias de Fondas Provenientes del Fideicomiso de Inf tura Hidrica, realizadas en el marco de Convenios de Asistencia Financiera suscriptos con Provindias,
Municipios y/u otros Entes, Incorporado como Anexo IV a Ja Resolucién NO 19 de fecha 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y sus modificatorias.

Indemnidad.

La Provincia, el Municiplo y otros Entes, abonardn con recursos propios los reclamos de pago de cualquler naturaleza que efectile |a contratista que realice el Proyecto, La Autoridad de Aplicacién,
los 6rg superiores, inferi o dep no el caricter de Comitente, ni pueden sub garse en los derechos y obligaciones de la Provinda o los Municipios o los otros Entes en
los contratos que ellas suscriban.




No obstante ello, cuando entre la solicitud de pago del anticipo financiero realizado por la jurisdiccion y la suscripcidn del convenio se hubiese generado una alteracién en la ecuacién econdmico

financiera del contrato de obra publica, se realizard por Gnica vez y previa solicitud de la misma, el procedimients de readecuacion de precios en los términos de la metodologia sefialada en la
presenta,

Proc de Reconoci del mayor valor: Sin perjuicio del método aplicade por la jurisdiccidn comitente, la Autoridad de Aplicacién del Programa procederd a reconocer el mayor valor
de la obra teniendo como limite el monto que surja de aplicar la metodologia de calculo precedentemente expuesta. Para ello, la jur i6n comil deberd junto al reconocimiento de
la certificacién de |a obra bésica, un certificado readecuado, conforme la metodslogla sefialada que tendrd el cardcter de definitivo,

Bl certificado readecuado resultard de aplicar el noventa por ciento (90%) de la variacién porcentual resultante del Factor de Readecuacidn obtenido para el periodo en analisis (14 (Fri-1)*

0,9). Este certificado serd presentado ante la Autoridad de Aplicacidn, una vez aprobado por ésta el respectivo factor de Readecuacién, a través del sistema de Gestidn de Obra u otro medio que
disponga el Ministerio.

La tramitacién de los certificados readecuados deberd indluir la sigulente documentacién:
- la documentacién contractual correspondiente a la obra;

- la Estructura de Fo i6n ¢ da en ef prog de financ respectivo y que surge del respectivo col io especifico o io de Adhesidn o adenda a los mismos;
+ Informe de Inspeccidn de Obra;

+ la correspondencia de los indices aplicados;

« Planilla con los cilculos para la obtencién del Factor de Readecuacion;

» Planilla de Cémputo y Presupuesto actualizada.

Asimismo, la Autoridad de Aplicacién, previo a la aprobacién de las solicitudes de mayor financiamiento, deberd corroborar el cumplimiento de las pautas precedentes y de las obligaciones
asumidas por la jurisdiccién financlada reladionadas con el plan de trabajo oportunamente aprobado y su curva de inversién,

La Provincia, la Municipalidad o el Ente beneficiario de la asistencia financiera deberd presentar el Acta de ion Provisoria de la Obra dentro de los TREINTA (30) dias corridos de suscripta la

Recepcidn
misma, (Pérrafo incorporado por art. 1° de la Resolucidn N° §3/2023 del Ministerio de Obras Publicas B.0. 19/4/2023. Ver Resclucidn de referencla. Vigendia: a partir del dia sigulente al de su
publicacién en el Boletin Oficial.)

Aprobada la Ultima readecuacién de precios conforme la aplicacién de la Metodologia de Readecuacion de Precios contemplada en el Anexo del Programa y previo a la autorizacién de la
transferencia de fondos del dltimo certificado readecuado, las PARTES suscribirdn la adenda al Convenio Especifico o Convenio de Adhesién suscripto, por la cual se blezea el monto definiti

de |a asistencia financiera oportunamente pactada. (Pdrrafo incorporado por art. 1° de la Resolucidn N°® 83/2023 del Ministerio de Obras Publicas B.0. 19/4/2023. Ver Resolucién de referencia,
Vigencia: a partir del dia sigulente al de su publicacion en el Boletin Oficial.)

B) PROCEDIMIENTO DE READECUACION DE PRECICS A TRAVES DE LA APLICACION DEL DECRETO 691/16

Este procedimiento resultaré aplicable cuando la jurisdiccién local o Ente financiado por esta Cartera sterial hubiere p en los de obra publica oportunamente celebrados la

aplicacién de la metodologia establecida en el Anexo 1 del Decreto N® 631/16 v la Secretaria con competencia en la materia, haya convalidado su aplicacién al momento de suscribir los convenios
especificos o de adhesién.

Tratdndose de la aplicacién de la metodologia establecida en el régl de redeterminaciones de precios conforme lo normado en el mentado Decreto N°® 691/16 o el que lo resmplace, la
Jurisdiccion provincial o municipal o el Ente por si, o a través de los o que opH hayan sido dos conf establece el articulo 7° de la Resolucién N° 433/22 del
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, debera p la doc in ida en el ANEXO IA (SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA),

La Autoridad de Aplicacién ad 4 de P el precio de los contratos, para luego determinar definitivamente el mismo a la finalizacién del contrato de acuerdo con las previsiones
del régimen establecido por el Decreto N® 691/16,

Cuando se trate de una adecuacién provisoria de precios, la Autoridad de Aplicacién emitird el pertinente acto administrativo aprobatorio de la misma, previa intervencién del servicio juridico
permanente, conforme establece el articulo 28 y concordantes del mentado cuerpo normativo, :

(Punto 7. sustituido por art, 1° de f2 Resolucidn N° 21/2023 del Ministerio de Obras Publicas B.O. 31/01/2023. Aplicacidn: a todos los convenios de asistencia financiera brindada por esta Cartera
Ministerial a Provindias, Municipios y otros Entes, que se encuentren vigentes a la fecha de publicacidn de la norma de referencia)

£, MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

La Autoridad de Aplicacién podrd Implementar, a su exclusivo criterio, jados de d bolsos, cuando la gadura del proyecto, las caracteristicas técnicas, las modalidades
de ejecucion u otros motivos vinculados al proyecto a finandiar o a su emplazamiento asi lo justifiquen.

Estos esquemas diferenciados de desembolsos deberédn ser Incluldos en el Convenio Especifico o C de Adhesién rel al proyecto en cuestién y podrén seguir el criterio propuesto en el
presente o bien, el que la Autoridad de Aplicacién considere mds adecuado al proyecto a financiar,

a) Certificaciones de avance de obra mensual con Anticipo financiero:

Un primer desembolso equivalente de hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del proyecto a financiar; en concepto de anticipo financiero a partir de la firma del Convenio Especifico o del
Convenio de Adhesitn.

El monto del anticipo financiero regulado en el presente apartado no podré superar al oportunamente establecido en la preadjudicacién / adjudicacion y/o el contrato de obra piiblica celebrado por
la jurisdiccién o Ente solicitante, :

El 0 los restantes desembolsos se efectuardn contra la presentacién por parte de la Jurisdiccidn de los respectivos certificados mensuales de avance de obra, descontdndose en forma proporcional
el primer desembolso en calidad de Anticipo Financiero.

Las certificaciones de los avances de obra deberdn ser presentados dentro de los TREINTA (30) dias i ala p
Aplicacién no podrd tramitar dicha rendicién de fondos en forma conjunta con otras certificaciones,

b) Desembolscs parciales:

te medicidn, Venddo el plazo seflalado, la Autoridad de

= Un primer desembolso por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, dentro de los QUINCE (15) dias de la firma del CONVENIO.

= Un segundo desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, contra la presentacién de la documentacién espedifica que avale ef

cumplimiento de la ejecucién de la obra corresp al primer d ls0. Los certificados de avance de obra respectivos, deberdn ser presentados dentro de los TREINTA (30) dias corridos
siguientes a la ditima medicién,

- Un tercer desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, contra la presentacién y aprobacién de la rendicién de cuentas, que avale el

cumplimiento de la ejecucidn de la obra al lso. Los certificados de avance de obra respectivos, deberdn ser presentados dentro de los TREINTA (30) dias
carridos siguientes a la dltima medicidn,

- Bl cuarto y liltimo desembols, por el importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) restante del monto total, en concepto de rendicién final del PROYECTO, contra presentacidn de la rendicién
de cuentas final, correspondiente a la ejecucion total y recepcién provisoria de la obra.

¢} Desembolsos parciales y Certificaciones de avance de obra:

- El primer desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra a tramitarse ante el MINISTERIO DE DBRAS PUBLICAS o ante los Organismos, Entes
¥ Empresas que giran bajo su drbita, a partir de la firma del Convenio Especifico o del Convenio de Adhesién;

-E do, por el | quival al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra contra la presentacidn ¥ aprobacion de los certificados correspondientes al avance fisico

equivalente -al menos- ;I CINCUENTA POR CIENTO (50%) de ejecucién de la obra. Las certificaciones de los avances de obra deberdn ser presentados dentro de los TREINTA (30) dias corridos
siguientes a la Gltima medicién.

- H tercero por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra contra la presentacidn y aprobacién de los certificados correspondientes a la ejecucidn fisica

equivalente —al menos- al OCHENTA POR CIENTO (80%) de ejecucion de la obra, Las certificaciones de los avances de obra deberdn ser presentados dentro de los TREINTA (30) dias corridos
sigulentes a la dltima medicién.

= El dltimo importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de final de obra contra presentacién de los certificados correspondientes a la ejecucién total y recepcién provisoria de la
misma.

d) Otros esquemas diferenciados de desembolsos y/o certificaciones que la Autoridad de Aplicacién considere més adecuado al proyecto a financiar.

El de d I ido en cada Ci Especifico o Convenio de Adhesién, no podré ser modificado a lo largo de la ejecucién del mismo, salvo que, a criterio exclusivo de la
Autoridad de Aplicacién, sobrevengan motivos vinculados al proyecto a financiar que justifiquen la conveniencia de dicha modificacidn,

TRANSFERENCIA, CUENTA BANCARIA

La Provincia, el Municipio o el Ente beneficiario deberd informar una cuenta corriente o cuenta de ahorro abierta en alguno de Bancos adheridos al Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro
(Resolucién N¢ 265/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. y modificatorias) al fin exclusivo y excluyente de ser utilizada para la




transferencia de la asistencia financiera por parte del Ministerio, Una vez notificado el Ministerio de la apertura de la cuenta bancaria y cumplidos los requisitos administrativos, técnicos y legales

que permitan el desarrollo del proyecto del Convenio Especifico o del Convenio de Adhesién, la Provindia o el Municipio o el Ente realizarén el pedida formal del primer adelanto y/o desembolso de
fondos.

Tratdndose de proyectos que se financien con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Hidrica creado por el Decreto N® 1,381 del 1 de noviembre de 2001 y ratificado mediante la Ley

N° 26.181, los beneficiarios de los fondos deberdn tener una cuenta bancaria ablerta en el Banco de la Nacién Argentina, para lo cual la jurisdiccién beneficiaria del proyecto tendrd a su cargo
proporcionar dicha informacion a la Autoridad de Aplicacién.

El Ministerio los fondos correspondientes en la Cuenta Bancaria declarada, La dependencia correspondiente debera elevar el comprobante con el nimerg de identificacién de dicha
cuenta (CBU), indicando la sucursal habilitada a estos fines.

RENDICION DE CUENTAS

La Provincia, el Municipio, o el Ente beneficiario, que tenga a su cargo la ejecucién del PROYECTD —conforme el origen de los fondos- debera observar las disposiciones del "Reglamento General
del Ministerio de Obras Publicas para la Rendicién de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes”, aprobado como Anexo I a la Resolucién N° 19 de
fecha 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y sus ias o el “Regl | Del Ministerio de Obras Piblicas para las t clas de fondos p

del Fideicomiso de Infraestructura Hidrica (creado mediante Decreto 1.381/01 y ratificado mediante Ley 26.181), realizadas en el marco de Convenios de Asistencia Financiera Suscriptos con
Provincias, Municipios y/u Otros Entes” incorporado como Anexo IV a la Resolucién N° 19 de facha 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y sus modificatorias,

(Punto 8. "Modalidad de pago. Transf jas de Cuentas” sustituido por art. 2° de la Resolycidn N° 302/2022 del Ministerio de Obra Publicas B.O. 5/9/2022. Veer art. 3° de la misma
norma, Vigencia: a partir del dia sigui al de su p idn en el Boletin Oficial.)

9, TRANSPARENCIA

A los fines previstos por la Ley 27,275 de Derecho de Acceso a la Informacion Piblica y en virtud de lo expresamente contemplado en su art, 7, Inciso a), el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
resulta sujeto obligado a brindar infy ién plblica, En consecuencia, solicitard a todas las Instituciones involucradas, la acreditacién de los fondos plblicos transferidos y aplicades a la ejecucidn
de la obra (art. 32 inc, ).

Asimismo, las partes intervinientes, asumirdn las obligaciones que en cada Convenlo Especifico o C de Adhesidn se ¢ g vinculadas a dotar de transparencia, tanto el procese de

selection de |a entidad ejecutora, como la exhibicién de los estados de avance fisico y financlero de las obras ejecutadas,
En ese sentido, [as Provincias, Municipics u otros Entes deberdn cumplir con los siguientes requisitos:
= Adoptar procedimientos de seleccién abiertos que garanticen la vigencia efectiva de las reglas de transparencia, iguakiad y mayor concurrencia.

* Si fuera menester |a realizackén de proyectos, se deberd estar a la convocatoria de concurso de proyectos Integrales ablertos,

*» Si se tratare de la contratacidn de p les externos, disti a los funcionarios y empl publicos de la i6n guber |, deberd seleccionarse mediante concurso de
opesicidn y antecedentes que garanticen el expertise correspondiente.

En todos los casos, deberd efectuar la difusion de los procedimientos de seleccidn y publicacién de sus actos y etapas en la pagina oficial de la red informdtica del organismo correspondiente, y en
su caso en el sitio web que indigue el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

Asimismo, la jurisdiccidn se compromete realizar sus mejores esfuerzos 2 los fines de incorporar al sk nuevos mecani que coady a profundizar practicas de transparencia en los
actos que adopte para la concrecidn de la obra y a habilitar en la pagina web del i licitante el Ii do a licitacion en forma electronica que prevea:

» El acceso and de los dos a la fia de la pdgina web y sus pliegos, as! como la formulacién de consultas y otros mecanismos que permitan garantizar la transparencia,

*+ La publicacidn de las ofertas, requerir la p idn obli ia de las mi en f digital, certificando por escribano publico que el contenido sea idéntico a la presentacién
en soporte papel,

* La publicacion de los resultados de la licitacion.

Que el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ha Imph do la pl “Map i " destinada a facilitar el acceso a la Informacién publica y la participacién dudadana, con la finalidad de
contribuir activamente a garantizar una mayor transparencia en todo el proceso de la obra piblica, incluyendo en dicha pl también la totalidad de la Informacitn comespondiente a los
proyectos y obras alcanzados por el presente Plan, motivo por el cual las provincias, municipios y otros entes, que resulten beneficiarios, se comprometen a completar y actualizar periddicamente
la Informacién correspondiente, a través de los medios que la sean Informados por el MINISTERIO,

El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS podrd requerir a las provincias, municipios y otros entes que resulten beneficiarios, la utilizacién de herramientas informaticas y/o aplicaciones especificas
i6 i deban i

para registrar los avances fisicos, certificaciones, y demads infi y/o doc ién que los istrarle en el marco de las rendiciones de cuentas que se efectien en el
marco del presente programa.

Asimismo, el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS podré ejercer amplias facultades de auditoria sobre el grado de avance de las obras financiadas en el marco del presente Plan, de modo directo, a
través de uni ‘ & de los or dec lor provinciales o municipales,

10. MONITOREO Y EVALUACION.

El Programa de Monitoreo y Evaluacidn (Resclucién N° 118 de fecha 9 de abril de 2021 del MINISTERIO DE OBRAS Pl:IBLICAS) dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA del
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS tendrd a su cargo el monitoreo y la evaluacién del Programa. Este proceso contempla la elaboracién de indicadores de diagndstico, de seguimiento y del
cumplimiento de las metas, tanto fisicas como presupuestarias, en acuerdo con el o las dreas e} dentro del ? , P la rendicién de cuentas y la evaluacion de
los resultados de tales acclones en desarrollo.

(Punto 10. incorporado por art. 6° de 2 Respludidn N® 164/2022 del Ministerio de Obras Publicas B.O. 7/6/2022. Vigencia: a partir del dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial.)
11. CONTROL “EX POST".

En el marco del presente Programa, el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS llevard adelante evaluaciones “ex post” de los proyectos y obras financiados por el mismo. A tales fines, podrd requerir la

intervencién de universidades nacionales u otros organismos o entidades piblicas o privadas especializadas, que cuenten con la capacidad técnica adecuada en la materia, disefiando acciones de
manera tal que resulten un esquema flexible y dinamico,

Las evaluaciones a llevar partirdn de comp la situacién prevista al momento de formulacién del proyecto finandado, con lo sucedido hasta el momento en que finaliza la inversidn, y
hasta los CINCO (S) afios posteriores, segun el caso (evaluacién de terminacién) y recaerdn mini sobre kos sig aspectos:

a) el monto total de la inversidn p , Comp con el efecti incurrido;

b) las fechas de inicio y finalizacién de la obra, comp con las efecth acaeddas; y

c) la pauta o secuencia de la inversién planeada, comparada con la real,

resultado de estas evaluaciones serd objeto de seguimiento y evaluacién continua, a través de la realizadén de Informes de seguimiento e informes finales de dierre de cada proyecto
ejecutado.

(Punto 11. incorporada por art. 5° de la Resofucidn N° 164/2022 del Ministerio de Obras PUblicas B.0. 7/6/2022. Vigendia: a partir del dla siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficlal.)
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS JURISDICCION

A R o5 tos rel #dgs con ol & hidri

ENTACION HHSTRATIVA PARA CARGAR ENL =SPECTIVAS

1 Documentacién de la Entidad (relacionada con la p que
suscriblé la nota de solicltud de fi {amk en ol marco del PLAN
ARGENTINA HACE ylo sn quien se haya delegado tal facultad)

14 b da identidad de rep legal del ente solicitante.

12 D que ia p ia juridica del Gobemador, Intendente o
cargo equival PR iy

13 Designacién de responsable cnico de s obra y copia de su DNI.

14 Designacidn de responsabi Lable (CF) y copia de su DNI

15 [+ ia de CUIT dal k plo, Provincia u Ente.

18 Declaracion de la Cuenta y CBU del Banco Nacidn & |a cual debersin girsrse los
desembalsos respectivas,

1.7 D itn de de s} iony ibn de las cbras proyectadas,

18 O iGN da correa electrdnico en of Gue seran vilidas lodas las notificaciones

19 Constancia de CUIT

DOCUMENTACION ADMINISTHATIVA 150 de comesponder por tipo d

1 Situacion dominial y lagal del drea de intervencidn

1.1.Informacién  catastral de Ia parcela o predic donde se realizara la intervencitn ,
localidad , cédigo postal, nombre de fa calle, altura exacta, ¥ demds informadién que
resuite ria para su od localizacién (pera tipologia de proyecios de
intervencin en parcelas).

1.2. Nota -de la jurisdiccion  solicit Il do la situacidn de dominio del i ble y
documentacion justificativa de la posesién yio lenencia del misma, segin pudiera

der (para tipologia de proyectos de inlé idn en )

1.3.Nota de la j lici nfl do sobre la siuacion de ks trazas

eventualments sfectadas por e proyecto , y los ajos y d tack
d s asulfib ibn (para tipologla de proyectos en espacio pablico)

1.4.Nola da la jurisdiccid licit infi do sobre los estudios relalivos n la
Inundabilidad™, y los ajos y tacid pondi a la misma, segin el
tipo de proyecio (para tipologla de proy #n espacio plblico)

2 o P AN

2.1.Nola de la jurisdiccid it sobre los estudios de aprobacion
hidréulica , y los jos y ok tacio e b pondi ., que
di resultar de do al tipo de proy {para tipologlas de
pavimento, conddn cuneta, desagle)

22 Nota de la jurisdiccidn soficit inf 3o sobre los estudios de célculo
estructural/hidraulico/paviments, y los trabajos y o pald:
comespondientes, que p resuliar necesarios de al tipo de

proy (eogin comesponda)
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21
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PROYECTOS OBRAS PUBLICAS

- DOCUMENTACION TEC:

L #n g | del proy

™ ia descriotiva. lnd Obi dol " Sescsipei poblacién &
beneficiar, plazo de obra, mano de obra a emph lidad de MNa
mas de 2 pdginas).

Folos del estado actual de! drea de intervencidn de la obra.

Documentacién grifica
Plant de ubi on del proy en la jurisdiccid icit
Documentacion general del proyecto”™ (Ver istado de requerimiantos por tipalogia)

Especificaciones Técnicas

Espedificach Téenicas Parth (con Ttams qua las planilas de
cémputo ¥ prasupuesto)

Planilla de Cémputo

DOCUMENTACION ECONONICA

Pilaniila do presupuasio
Anglisls de precios
Plan de Trabajos
Curva de Inversion

NOTA OE SOLICITUD.DE FINANCIAMIENTO
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14,

1.2
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1.2.1.

1.3

14
144
15
16
17
171
172
173

1.74
18

CIFICA PARA CARGAR EN LAS RESPECTIVAS

Convenio
Convenia Marco entra &l MINISTERIO DE DBRAS PUBLICAS de la Nacidn con la
ur pio | Provincla | Ente) soliciante de financiamianto -eniregar

planita anexa con némina de proyectos-, o Nola do Adhesid

C P © Gonvenio ds Adhesion entre: of Mi
Nacién con cada jurisdicalén segun planifia de proyectos

Contrato de |3 Jurisdiccién con la Emp Constructora

de Obras Publicas

Siel p de seleccién de la Enf es por C de precios, Lichacion
Privada o Piblica debrerd subirse la siguents documentacion:

Acta de Adiudicacion / C i6n { Presup fjudicad
Personal de la Jurisdiccién

Thtule hablitanta/ da |a Némina del p | de la Jurisdiccion a cargo del
proyecio (Profesionales de Jas éreas técnica ¥ contable)

Parsonal Entidad Contratad

Representante tdcnico do la Entidad Contratada y Titulo habilitante/Matricula
Solicitud de primer desembol

Acta de inicio de Obra

Certificados

Certificado con foja/acta de medicién
Curva proyectada vs curva real de avance

I thcnico icipal incial 0 Enle sobre las tareas realizadas en
concordancis con certificado

Folografias en concordancia con informe y certificado
Recepcién Provisoria de la obra

PROYECTOS OBRAS HIDRICAS

toridad que firmard el o Especifico o de Adhesibn.
1.2.M ria d p Descripcié I L }n geog Pobiacid
Actividades, Nivel sock & Descrip 15 de'la problemética,
Indicar caracteristicas da los sish ish {segin daj)

Dessglies pluvisles; Obras de ante (sumideros. cémaras de inspaccion,
alcantarilias, etc); Canales a cielo abierlo; Defensas fluviales o maritimas.

Indicar caracteristices particulares del 4fea en donde s& construird la obra:
Tipo y estado de calles pavimentadas ylo de terma; Escumimientos
superficiales en corddn cunela y. zanjas; Tipo y estado de las veredas;
Geotecnia (suelos, ubicacién de la napa fredtica, elc.).

1,3. Documentacién Técnlca.

as ¢ informacién

Antecedentes y estudios previos (en caso de comesponder, segin tpo de

proyecio)*

M i@ técnica: ipta por profesional habiitado. De resultar necesario,
canforma las caractaristicas propias del proy p tado por la Jurisdiccidn, la
indicada Memaria Técnica deberd ser ph da con ak de los
siguientes elementos:

- Pardmetro basico da disefio hidrologico & hidriutico
- Criterios bdsicos de disefio hidroldgicos e hidriulicos
- Modelacién hidrolégica. (método racional u ofro para la delerminacion da

caudales ylo hidrogramas),

- Modelacién hidriulica.

. de resultados y si
Planos de proyscto segin ponda para cada tipologia de obras.
Plano general de ublcacion
Planimetria de puntos !
Planimetria de Cuenca y Subcuenca
Planimetria de las obras proyectadas
Perfiles longi de las ducc o fizaci con indicackin de:
peogresivas,  di les y ladas. £ de proyecio,
i i do los cotas de terreno natural y de proyecio, Los mismos

deberin prolongarse hacia aguas abajo, de manera tal de poner en evidencia la
continuidad de la rasants propuesta.

Perfiles ¥ proy dos, sobre los cuales se computd ol
maovimiento de la tierra.

Pianos de detalles de las cbras de arle o compl fas (¢ ideros,
4 ; dura y o de acero para seccidn rectangulares,

de
desembocaduras, etc).
Planos de interf (sl
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12
1.2,

122,

123,

1.24.

1.25.

128

127,

1.2.8.

1.29,

1.2.10.

PROYECTO

Documentacién grifica

D dn grifica requerida segin tipologia de proyecto
Pavimento

Planta general de calles a intervenir con medidas, niveles, cotas y sentidos de
escurimienta.

Corte de paquets sstructural
Pavimento y desaglie

Planta general de calles a intervenir con medidas, niveles, cotas y sentidos de
rimiento, Ubicacién de sumideros/cé Incluir tendido de los cafios.

Corle de paguele estructural
Bacheo

Planta general con zonas a intervenir
Corte de paquete estructural
Cordén cuneta

Planta general de calles a Intervenir con medidas, niveles, cotas y sentidos da
escurmimisnto.

Corte de paquete estructural

Alumbrado piblico

Planta general con ubicacion de columnas:

Delalle de columna y artefaclo

- bio de arisfacto a sk et

Planta general con calles a intervenir. Definir cantidad de artefacios por ariaria.

Detafle de indicando la potenci
Veredas

Planta genaral de érea de intervencion,
Carte tra d

Pintura

Planta y vistas indicando intervencion

Plazas Parques/Otros sspacios pilblicos
Planta con niveles, equipamiento, luminarias, y vegetacién,

Detaile da equi luminarias y mobiliarlo. Se podrin incluir fotografias o
folleto.

Arquitectura - Refaccién de edificlos
Flanta genaral con niveles y cotas,
Plantas de instalaci (segin ponda)




Planta de {segun

1.211.  Arquitectura - Edificlo nuevo

Detalles constructivos
Planilia de carpinteria
Planilla de herreria (segin corresponda)

1212 Agua/Cloaca

Planimetria general (ubicacid | de las instalach que integran el

proyecto, lineas de nivel con ubicacion de accidentes topograficos singulares, etc
3

Planes de corte, planta y detalle de todas las yio equip
estaciones de bombeo, almacenamientos, etc.).

Perfii hidrdulico (cuando comesponda).
Plancs de estructuras existentes y en proyecto. Para redes especificar diamelros,

ateriales y clase, accesorios y ni y tipo de . tapad; y
empaimes, esiaciones de bombeo e impulsiones y lodo olro detalle necesario para
la interp j6n del funcl dento ded st
Planos de instalac anicas y slectromecdnicas.

Planc de edificios, inc o fachadas, ph i ialee) y planilas
de localas y carpinteria.

Delalles de nudos, cémaras, cruces, apoyos y conexiones.

Delalles de vaivulas, p ' plezas esp ! iajes y apoyos y cruces
aspeciales.

Plano da ricios y posibles obsté

Plano topogrifica de ta zona de vuelco (cuando corresponda).
Delimitacién de o sub hidrica ( do cor

1.2.13. Obras Hidréulicas
Planimelria antecedente
Planos de cuencas
Planimetria de las obras proyeciadas

Perfiles longitudinales y tra

Planos de detalles de lag obras de-arte.
Ptanos de (sl cor di

P
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ANEXO B "ESTRUCTURA DE PONDERACION"

(Anexo B incorporado por art. 3° de la Resolycidn N° 21/2023 del Ministerio de Obras Publicas B.0. 31/01/2023. Aplicacién: a todos los convenios de asistencia financiera brindada por esta
Cartera Ministerial a Provincias, Municiplos y otros Entes, que se encuentren vigentes a la fecha de publicacidn de la norma de referencia)

oBRA
OBRA JOBRA [ARQ TIFO
OBRA DE OBRA CENTROS onra ARQ['RQ _ARC [0
 \DICE [HORMIGON [OBRADE [MIXTA  [PASO [ESPACIOS [TERRITORIALES P TPOB[TIFO C| i haies
SUMOS it LABORADOICONCRET dra com [BAJO [PARALAS [DEPOLITICAS [P ARQUES Obm fObra Obra L0 o 0s
i CENTROSDE [ coRDON ~ [ASFALTICOpaviments / [NIVEL [JUVENTUDESIE GENERO Y . ueva [ueva [Nueva
DESARROLLOWCUNETA inart l?wrnsmm preciele) bsedianaforan  [Mayor
[INFANTIL [Fscals) [Escata) [Complejid

ENDEC cuadro
5 del Anexo
MANO DE OBRA  finciso a) cuadro] 20.00% 16,00% 16,00% 12,00% 23,000 16.50% 25500 20.00% | 32.00% | 36,00% 26007 26.00% 26,00% 30.50%
1.4 ICC
Capitule MO

INDEC
Niroportados: 2.00% 14,00% 14,00% 16,00% 28,000 2.00% 0.00% 22,007 | 0.00% 0.00Rs 0.00%

cuadro 1 del
hinexo inciso j)

pome

5.00% 15,000 15,00

bmportados
fF-quipos
Amorizecidn
e equipos
ppertura 3,1-29
1PIB)
Maquinas y
Equipes

FNDEC Cuadro
1, Decrean N*
WSFALTOS, 129542002 Art.
COMBUSTI-BLES |15, Incise k) | 0.00% 2,00% 35,00% 14,00% 5,000 | 0.00% 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% .00 | 0.00% | D.00% 0.00%
Y LUBRICANTES @roductos
refinudos del
pemolen,

INDEC cuadro
15, nciso &)

. Hormigén - . - v
B IORMIGON sadro 1.9 3.00% 37.00%% 6,00% 15,00% 10,00%4 4.50% 4.50% 16.00% | 0.00% 0.00% 0.00% | 4.00% | 4.00% 4.00%

R

kNDEC cusdro
- Decretn N0
ACEROS - HIERRO [1293/2002 ATt | 4 oo, 6.00% soon | uoen | 1700 0.00% 0.00% 10o% | 000w fooms | onow oo |ooeu  |ooon
ALETADO 15 inciso m) '

Aceros-Hierro
plctado.

INDEC Cusdro
il cc
ndices

el capliulo
ratcriales, 0.00% 7.00% 7.00% 5,00% 0,00% | 0.00% 0.00% 3.00% | 0.00% 0.00% 0007 | 0.00% | 0.00% 0.00%
jrayor
TOSCA besagregacion
spomible
15400 - 21




NDEC IPIB
K lasificaciin
1L 2710
#.mtmims ;‘,;T‘;ﬁﬁ:m 23.50% 0,00% 0.00% 0,00% 0,005 | 7.00% 10.50%a 0.00% | 0.00% 0.00% 0.00% | 19,009 13,00% 19,00%
DMETALICAS by acers co
formas bsicas
rMPORTADDS

INDEC cuadro
4 - Decreto N

129572002 Art. | 0.00% 0,00% 0,00%% 0.00°% 2,00% | 0.00% 0.00% 1.00% | 0.0 0.00% 0.00% § 0.00°% | 0.00% 0.00%
(CEMENTO 15 mcaso m)

ICemento.

INDEC Cuadro
1, Decreto N°
12952002 Ant.
PRODUCTOS 135, Inciso ¢} 0.00%% 3,00% 4,00%: 200% 0,007 § 0.0 0.00% 0.00% | 1.00%% 4.007% 1.0 | 0.00% | 000N 0.00%
Sustuncias y
OUIMICOS Do,
K)uimicos.

NDEC Cuadro

2. CTUU R}

po1o Codigo | ¢ 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% | 200% 2508 o000 |00 | 0.00% 0.00% § 0.00% | 0008, | 0.50%
CPC 31100-1 -

IMADERA

Paderas

fuserradas

INDEC cuadm
ks, incisa b)

Abatileria - | 2.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% | 9.50% 13.50% 000% |2600% |2000% | 25.000d 65.50% | 3.00% 6,50%
ALBARILERIA  kuadro 1.5

Wibadileria

15 0Q,00% 0,00% 0.00% 0,00% | 21.00% 12.50% 0.00% | 7.00% 7.00% T.00% | 4,00% | 6,50% 4,00%
ICARPIINTERIA uadro

PISOS Y INDEC cusdro
[REVESTIMIEN- :i:':‘"] £.00% 0.00% 0,00% oo | 0.00% | 4.00% 3.00% 000% |900% 800w | 10000 9.50m | socte | 950%
¥

ros Revestimicntos

INDEC cuadro
5, inciso r)
Artefactos pars
PNSTALACIO-NES [afio y Grferia) 5 g, 0,00% 0.00% 000% | 0,00% | s.00% $.00% oor% |ooow | oo 0.00% | s.50% | 7.50% | s.50%
KANITARIAS | 15

Unstalaciin
Eanitaria y de
fincendio

JINDEC cundro
s, inciso g)

Artefucios de
&m&?"“ gﬁ::‘_"’ 4.00% 0.00% 0,00% 600% | 0.00% | B50% 10.50% 700% [so0% | 3w0m s.00% | £.50% | 1000% | 850%
usdio 1.5
instalucidn

rMeuica

EC cudro
CAROS DE PVC }"D
PARA 5, Decreto N

NSTALACIONES [129572002 A | 2.00% 0,00% 0,00% 200% | o.00% | 0.00% 0.00% soms |soow | 400 som | 000% | oo | aoom
IVARIAS 13, inclwh)
iCaos de PVC.

INDEC cuadro
5. Decreto N*
1295/2002 Art.
1 5. inciso 1)
Andamios -
ANDAMIOS i
Alquiler de

0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% | 0.00% 0.00% 0.00% | 1LO0W 4,00% 200%% | 0.00% | 0.00% 0.00%

S
o




AINSTALACION DE §NDEC cundro
1,00 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% | Lo0% 0.00% 0.00% | 0.00% 0.00% 0.0 | LO0%S | 4,00% 0.00%

GAS 17, Cidigo v

151630

finstalacion de

2as

INDEC Cusdro
1, inciso i}
Motores y .

ctricos y 2.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% | 2.00% 2.00% 0.00% | 3.00% 4.00% 6.00% | 4.00% | B.00% .00
equipos de aire
pondicivnade

INSTALACION

TERMOMECANICA

INDEC IPIB
Clasificcifin
LU B3 2422

[Codigo CPC | 2.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.,00% | 2.00% 5.50% 0.00% | 0.00% 0.00%% 0.00%% RO0% | 0.00% £.00%
PINTURAS B5110-3 -

Pinturas al
i atex

INDEC cuadro
15 del Ancxo

pnciso p) cuadrof i = P . i n
GASTOS 1410C 1.00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,008 2.00% 2.00% 12.00% | 8.00% 7.000% T00% | 2,007 | 2,00% 100%%

GENERALES KCapimilo Gastoe

r.madel

c0sTO NA {dia 150
NANCIERD il postesior)

:
:

3.00% 3.00% 1.00% | 3.00% 3.00% 100% | 3.00% 3,008 3.00% | 2,00% | 3.00% 3,00%

ANEXO C

{Anexo C incorporado por art. 4° de la Resolucidn N°® 83/2023 del Ministerio de Obras Publicas B.0. 19/4/2023. Ver Resolucidn de referencia. Vigencia: a partir del dia siguiente al de su
publicacién en el Boletin Oficial.)

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES PARA EL CALCULO DE LA VARIACION DE REFERENCIA CONFORME ARTICULO 5 Y ARTICULO 18 INCISO C DEL

DECRETO N® 691/2016
1, DESAGUES PLUVIALES
INSUMO % INCIDENCIA CODIGO INDEC
INDEC cuadro 5 del Anexo inciso a) cuadro
MANO DE OBRA 24,00% ILHCC: itulo MO
|INDEC Cuadro 1 - importados anexa inciso j)|
insumos importadas-Equipos Amortizacidn
FEANPGTS -Amaritzaciac 15,00%  14e equipos apertura 3,2-29 {IPIB) Maquinas|
v Equipios
INDEC Cuadro 1, Decreto N¥ 1295/2002 Art.
ASFALTOS/COMBUST./LUBRIC. 9,00% 15, Incisa k) Productos refinados del
INDEC cuadro 5, Decreto N 1295/2002 Art.
HORMIGON 30,00% 15. Incso s) Hormigén - cuadro 1,9)
Hormigdn Elat d
£RO |INDEC cuadro 4 - Decreto Ne 1295/2002
M 11,00 Art. 15 inciso m) Aceros-Hierro aletado. .i
[TNA BNA - vigente al dia 15 o dia habil
(COSTO FINANCIERD 3,00% ato "
|INDEC cuadro 5 del Anexo inciso p) cuadro|
GASTOS GENERALES 8,00% 14 1CC i Gastos G ’
TAL 100,00%
2, EXCAVACION DE CANAL
INSUMO % INCIDENCIA CODIGO INDEC
ANG DE OBRA INDEC cuadro 5 del Anexo incisa a) cuadro
i 20000 Ii,-l 1CC Capitulo MO
L rmoec Cuadro 1 - importados anexa inciso j)
. insumos importados-Equipos Amortizacitn
QUAPOS /0% Lo equipos apertura 3,2-29 (IF1B) Méquinas
v Equi
INDEC Cuadro 1, Decreta N® 1295/2002 Art.
JASFALTOS/COMBUST./LUBRIC. 34,00% 15. Inciso k) Productos refinados del
e,
[TNA BNA - vigente al dia 15 o dia habil
ICOSTO FINANCIERO 3,00% ! jiato ;
INDEC cuadro 5 del Anexc Inciso p) cuadro)
|GASTOS GENERALES BOOX |, 41t Capitulo Gastos Generales
[TOTAL 100,00%




6, DEFENSA DE POBLACION
Solo terraplen

INSUMO % INCIDENCIA CODIGO INDEC
INDEC cuadro 5 del Anexo inciso 3) cuadro|
NO DE OBRA 30,00% 1,4 KCC Capitulo MO
[iNDEC Cuadro 1 - Importados anexo inclso )]
ECHHPOS “Amorthacion 300% e equipos apertura 3,229 {IP1B) Maquinas|
y Equipi
INDEC Cuadro 1, Decreto N2 1295/2002 Art.|
ASFALTOS/COMBUST /LUBRIC. 10.00% 15. Inciso’ k] Productos refinados del
INDEC cuadro 5, Decreto N® 1295/2002 Art.|
HORMIGON 25,00% 15. inciso s) Hormigdn - cuadro 1.9
Hormigéin Elaborado I
|INDEC cuadro 4 - Decreto N¢ 1295/2002
o 2 Art. 15 inciso m) Aceros-Hierrp aletada.
oo "i::_agﬂr-?artsdd:ﬂudhhihdl
£s INDEC cuadro 5 del Anexo inciso p) cuadro
(GASTOS GENE R00% 4 ICC Capitulo Gastos Generales
[TOTAL 100,00% |
INSUMO % INCIDENCIA CODIGO INDEC
INDEC cuadro S del Anexo inciso a) tuadro
MANO DE OBRA 30,00% 1.41cC Jlo MO
‘JE INDEC Cuadro 1 - importados anexo inciso j)
[ imp dos-Equipos Amortlacién
QUIPOS -Amortizacion 15,00% p 3,2-29 {IPIB) Maqui
INDEC Cuadro 1, Decreta N® 1295/2002 Art,
JASFALTOS/COMBUST./LUBRIC. 9,00% 15. Inciso k) Productos refinados del
INDEC cuadro 5, Decreto N¢ 1295/2002 Art.)
[HORMIGON 22,00% 15. Inciso s} Hormigdn - cuadro 19
Haorm Elaborado
|INDEC cuadro 4 - Decreto N 1295/200
(e i |Art. 15 inciso m) Aceros-Hlerro aletado.
[TNA BNA - vigente al dia 15 o dia habil|
ICOSTO FINANCIERO 3,00% | et posterkor
|mMnadm S del Anexo inciso p) cuadrol
| 05 SENERMLES .00% 1,4 KCC Caplulo Gastos Generales
[roTaL 100,00%
INSUMO % INCIDENCIA CODIGO INDEC
INDEC cuadro S del Anexo inciso a) cuadro|
MANO DE OBRA 20,00% 1AIKC wio MO
INDEC Cuadro 1 - importados anexo hdso}]i
insumos importados-Equipos Amortizacidn
JEHCIPOS-Amortizackan 10,00% e equipos apertura 3,2-29 (IP1B) Maquinas
y Equipios
INDEC Cuadra 1, Decreto N? 1295/2002 Art.
IASFALTOS/COMBUST./LUBRIC. 10,00% 15. Inciso k) Productos refinadas del
INDEC cuadro 5, Decreto N 1295/2002 Art.l
HORMIGON 12,00% 15. indso s) Hormigdn - cuadro 19
HormigénElsborado_______ |
* INDEC Cuadro 3 - indice de predos
1 bdsicos al por mayor (IPIB),
Sasagragacis R fior]
disponible - 2710 27101 - Hierros y aceros|
en formas basicas - (2) = NACONALES
[TABLESTACA, MURO DEFENSAVIGA 30,00% |* INDEC Ciadro 3 - ndice de precios|
internos  bdsicos al por mayor (IPIB),
ldesagregacidn inmediata
|superior disponible - 2710 27101 - Hierros y)
sceros en formas bisicas - (22) -}
llmoamnos
BNA - vigente al dia 15 o dia habil
COSTO FINANCIERO 3,00% s et sadlon
INDEC cuadro 5 del Anexo inciso p) cuadro
CAOR GENE 00 1,4 ICC Capitulo Gastos Generales
TOTAL 100,00%




INSUMO % INCIDENCIA CODIGO INDEC
INDEC cuadro 5 del Anexo inciso a) cuadrol
IMANO DE OBRA 20,00% 14KCC vio MO
INDEC Cuadro 1 - Importados anexo inciso |)
Amartizad ¢ Iimportados-Equipos Amortizacidn
[poneos H.00% de equipos apertura 3,2-29 {IPi8) Maquinas]
y Equipl
{INDEC Cuadro 1, Decreto N® 1295/2002 Art.
JASFALTOS/COMBUST. JLUBRIC. 32,00% 15. Inciso k] Productos refinados dell
COSTO FINANCIERD 300% ™A BNA - vigente al dia 15 o dia habil)
Lnnmcmswmmp)wadm
JGASTOS GENERALES
TN 1,4 ICC Capitulo Gastos Generales
TOTAL 100,00%
Z, ACUEDUCTOS
INSUMOD X INCIDENCIA CODIGO INDEC
INDEC cuadro 5 del Anexo inclso a) cuadro
MANO DE OBRA 10,00% 14100 MO
INDEC Cuadro 1 - importados anexo inciso J)
» 5 insumos importados-Equipos ' Amaortizacion|
EQUIPOS Amock 100% de equipos apertura 3,2-29 (IPIB) Maquinas)
y Equipk
INDEC Cuadra 3 *Indice de precios Internos
bésicos al por mayor (IPIB), desagregacidn
Material principal de 1a conduccidn {PVC, pomush e g« ] S,
o Pﬂva'mj 5000% [25201 - Plisticos en formas bisicas
i ! (incluye: Caflos y tubos de PVC, Cafos y
tubos de polipropileno y Cafios y tubos de
polietileno)
INDEC Cuadro 1, Decreto N? 1295/2002 Art.]
ASFALTOS/COMBUST./LUBRIC. 4,00% [15. inciso k) Productos refinados dell
INDEC cuadro 5, Decreta NP 1295/2002 At
|HORMIGON 7,00% 15. incso s) Hormigdn - cuadro 1,9
Hormigdn Elaborado |
ACER INDEC cuadro 4 - Decreto N@ 1295/2002)
o 3,50% Art. 15 inciso m) Aceros-Hierro aletado,
INDEC cuadro 5, Decreto N? 1295/2002 Art,
i
EECTROROMEAS L70% |1& inciso v) Electrobomba - 4322032
|INDEC cuadro 11 "indice del costo de la
lconstruccidn en el Gran Buenos Alres (ICC),
base 1993=100. Indices del capitulo
FABRA OPTICA
230% materiales, mayor desagregacion
disponible™ 46320 - 11 - Cable coaxdl 75|
johms.
[TNA BNA - vigente al dia 15 o dia hébil]
COSTO FINANCIERO 2,50% irenadiata .
2.00 'mo&cmsmmhdsnp} d
(CASITR GEMERALES 1,4 ICC Capitulo Gastos Generales
ToTAL 100,00%
IF-2023-35676901-APN-550H# MOP
Antecedentes Normativos

- Punto 7. sustituldo por art. 3° de la Resolucidn N° 164/2022 del Ministerio de Obras Publicas B.0, 7/6/2022. Vigencla: a partir del dfa siguiente al de su publicacidn en el Boletin Oficial;

- Pmto 7., Titulo “Ad por Mayor Financiami ¥ tuido por art. 2° de la Besolucidn N° 269/2022 del Ministerio de Obras Publicas B.0. 11/8/2022. Ver art. 39 de la misma norma.
Vigencia: comenzard a regir a partir del dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial;

- Punto 7., Titulo "ADENDAS POR MAYOR FINANCIAMIENTO - READECUACION DE PRECIO A TRAVES DE ESTRUCTURA DE PONDERACION” incorporado por art. 1° de la Resolucidn N° 433/2022
del Ministerio de Obras Piblicas B.O. 21/12/2022;

- Punto 8. sustituido por art. 4° de la Resplucidn N° 164/2022 del Ministerio de Obras Publicas B.0. 7/6/2022. Vigencia: a partir del dia sigulente al de su publicacidn en el Boletin Oficial.




“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”

* El acceso anénimo de los interesados a la pestafia de la pagina web y sus
pliegos, asi como la formulacion de consultas y otros mecanismos que permitan
garantizar la transparencia.

* La publicacién de las ofertas, debiéndose requerir la presentacion obligatoria
de las mismas en formato digital, certificando por escribano publico que el
contenido sea idéntico a la presentacién en soporte papel.

* La publicacion de los resultados de la licitacion.

4. El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ha implementado la plataforma
“Mapalnversiones” destinada a facilitar el acceso a la informacién publica y la
participacion ciudadana, con la finalidad de contribuir activamente a garantizar
una mayor transparencia en todo el proceso de la obra publica, incluyendo en
dicha plataforma también la totalidad de la informacién correspondiente a los
proyectos y obras alcanzados por en el presente, motivo por el cual LA
MUNICIPALIDAD se compromete a completar y actualizar periédicamente toda
la informacién correspondiente a los mismos, a través de los medios que le sean
informados por el MINISTERIO.

5. El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS podra requerir a las provincias,
municipios y otros entes que resulten beneficiarios, la utilizacién de herramientas
informaticas y/o aplicaciones especificas para registrar los avances fisicos,
certificaciones, y demas informacion y/o documentacion que los mismos deban
suministrarle en el marco de las rendiciones de cuentas que se efectlen en el
marco del presente programa.

6. EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS podra ejercer amplias facultades de
auditoria sobre el grado de avance de las obras financiadas en el marco del
presente Plan, de modo directo, a través de universidades o de los organismos
de contralor provinciales o municipales.
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ANEXO II
COMPROMISOS INSTITUCIONALES PARA LA TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

1.- LA MUNICIPALIDAD, en el marco de la legislacion aplicable y la normativa
complementaria vigente, en todos los procesos de desarrollo del proyecto, de
seleccion de la contratista para la ejecucion de la obra, su inspeccion o para la
contratacion de profesionales, debera cumplir con los siguientes requisitos:

+ Adoptar procedimientos de seleccion abiertos que garanticen la vigencia
efectiva de las reglas de transparencia, igualdad y mayor concurrencia.

« Si fuera menester la realizacion de proyectos, se debera estar a la convocatoria
de concurso de proyectos integrales abiertos.

« Si se tratare de la contratacién de profesionales externos, distintos a los
funcionarios y empleados publicos de la administracion gubernamental, debera
seleccionarse mediante concurso de oposicion y antecedentes que garanticen el
expertise correspondiente.

2.- LA MUNICIPALIDAD realizara el procedimiento de contratacion, obligandose
a efectuar la difusion y publicacion de sus actos y etapas en la pagina oficial de
la red informatica del organismo correspondiente, y en su caso en el sitio web
que indique el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

3.- LA MUNICIPALIDAD se compromete a realizar sus mejores esfuerzos a los
fines de incorporar al sistema nuevos mecanismos que coadyuven a profundizar
practicas de transparencia en los actos que adopte para la concrecion de la obra,
procurando garantizar la obtencién gratuita de los Pliegos, prohibiéndose toda
forma de venta y habilitar en la pagina web del organismo licitante el llamado a
licitacion en forma electrénica que prevea:

1/
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ANEXO il

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA
LA
RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS
TRANSFERIDOS A
PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTICULO 1°.- El presente reglamento sera de aplicacion a todos los convenios
que suscriban las distintas Secretarias y Subsecretarias del MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS y sus dependencias, en los que exista una transferencia de
fondos publicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendicion
de cuentas a los fines de controlar la adecuacion del destino de dichos fondos a
lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar
programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias
de competencia del MINISTERIO OBRAS PUBLICAS, deberan observar las
disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro
mecanismo de rendicion previsto en sus reglamentos operativos.

ARTICULO 2°.- La rendicion de cuentas que se realice en el marco de los
convenios referidos en el articulo 1° del presente reglamento debera:

a) Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios
responsables de la administracion de los fondos asignados a cada cuenta
bancaria especial para cada programa;

b) Precisar el organismo cedente y norma que aprobdé el desembolso;

c) Detallar la fecha de recepcion de la transferencia y el monto total de la
transferencia que se rinde y los conceptos que se atendieron con cargo a dicha

transferencia, individualizando la cuenta bancaria receptora de los fondos;

A
/
/
."I
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d) Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o en su defecto,
el extracto de la cuenta escritural en los casos en que el receptor de la
transferencia resulte ser una provincia en la que se encuentre implementado el
sistema de Cuenta Unica del Tesoro;

e) Acompaniar una planilla resumen que detalle la relacién de comprobantes que
respaldan la rendicion de cuentas, indicando minimamente el tipo de
comprobante o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos
debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando
el caracter en que firma, el Cédigo Unico de Identificacién Tributaria (CUIT) o el
Cédigo Unico de Identificacion Laboral (CUIL) del emisor, la denominacién o
razon social, la fecha de emision, punto de venta, el concepto, la fecha de
cancelacion, el numero de orden de pago o cheque y los responsables de la
custodia y resguardo de dicha documentacion;

f) Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la
transferencia que se rinde, y contener informacién sobre el grado de avance en
el cumplimiento de las metas asociadas a las transferencias respectivas;

g) Asimismo, y de conformidad con las caracteristicas del proyecto de que se
trate, se le podra requerir a la jurisdiccion beneficiaria la presentacion de la
documentacion e informes adicionales que pudieran considerarse necesarios.
h) En el caso de Entes, ser suscripta por el beneficiario titular de la transferencia,
es decir la maxima autoridad de la persona juridica involucrada y por el
Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo
Financiero receptor o su equivalente, seguin corresponda.

Las rendiciones de las Provincias deberan ser firmadas por el Secretario o
Subsecretario de Coordinaciéon -o funcionario de nivel equivalente- y por el
Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo
Financiero receptor o su equivalente, seguin corresponda.

% - .
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En caso de los Municipios por el Intendente, el Secretario de Hacienda y el
Secretario de Obras Publicas o funcionario de nivel equivalente.

La totalidad de la documentacién respaldatoria de las rendiciones de cuentas
debera ser puesta a disposicion de las jurisdicciones y entidades nacionales
competentes, u organismos de control, cuando asi lo requieran.

i) Acompanar una planilla en la que debera indicar el avance mensual financiero
previsto, el avance fisico y la diferencia con el respectivo avance fisico
acumulado.

j) Tratdndose de convenios de mayor financiamiento celebrados como
consecuencia de procedimientos de redeterminacion y/o readecuacion de
precios realizadas y/o aprobadas por las jurisdicciones financiadas, debera
presentarse el acto administrativo aprobatorio de dicho procedimiento y la
documentacion que acredite la realizacion del mismo conforme los lineamientos
instituidos en el Régimen Nacional de Redeterminaciones de Precios de
Contratos de Obra Publica y Consultoria de Obra Publica, aprobado por el
Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016 o el que en el futuro lo reemplace.
(Inciso incorporado por art. 1° de la Resolucion N° 292/2021 del Ministerio de
Obras Publicas B.O. 13/9/2021. Vigencia: a partir del dia de su publicacion en el
Boletin Oficial. http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/350000-
354999/354066/norma.htm)

Cuando el objeto del convenio consistiera en la transferencia de fondos para el
financiamiento de obras publicas, se requerira, ademas de lo mencionado, la
presentacion de la curva de inversion y del respectivo certificado de obra. En
todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la
autoridad mencionada en el inciso h) del presente articulo.

ARTICULO 3°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas ante el
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS en el marco de lo previsto en el presente

reglamento, debera presentar la documentacion respaldatoria detallada en el
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articulo 2° dentro de los NOVENTA (90) dias habiles, contados desde la
acreditacion del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente,
con ajuste a lo previsto en el articulo 11 del presente.

Tratandose de transferencias de fondos realizadas en el marco de aportes
comprometidos por el Estado Nacional, el Ente beneficiario de los fondos, debera
presentar la respectiva rendicion de gastos, dentro de los TREINTA (30) dias
habiles desde la finalizacion del periodo a financiar.

Los plazos precedentemente establecidos podran ser prorrogados, por Unica vez
por un término maximo de SESENTA (60) dias habiles, previa solicitud fundada
del beneficiario.

(Articulo sustituido por art. 2° de la Resolucion N° 292/2021 del Ministerio de
Obras Publicas B.O. 13/9/2021. Vigencia: a partir del dia de su publicacién en el
Boletin Oficial-http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/350000-
354999/354066/norma.htm)

ARTICULO 4°. - Pasados los SESENTA (60) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo estipulado en el articulo 3°, mediando incumplimiento, la
parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el
presente Reglamento, debera reintegrar los montos percibidos al MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS conforme establece el procedimiento “GUIA PARA
DEVOLUCIONES DE FONDOS NO UTILIZADOS” incorporado como Anexo i
(IF-2021-76115955-APN-SGA#MOP) a la presente Resolucion.

(Parrafo sustituido por art. 3° de la Resolucién N° 292/2021 del Ministerio de
Obras Publicas B.O. 13/9/2021. Vigencia: a partir del dia de su publicacién en el
Boletin Oficial, rectificado por art. 2° de la Resolucién N°330/2021 del Ministerio
de Obras Pablicas B.O 14/10/2021
http.://servicios.infoleg.qob.ar/infoleginternet/anexos/355000-
359999/355261/norma.htm)

[ /

g
T/
| 1
B {J}



“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"

Transcurridos VEINTE (20) dias corridos, contados desde el vencimiento del
plazo de TREINTA (30) dias estipulado en el articulo 3°, mediando
incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas, en el marco
de lo previsto en el presente Reglamento, tuviese redeterminaciones de precio
en curso, las mismas seran retenidas o interrumpidas, dejandose constancia en
el expediente respectivo de la razén que motivd dicha retencion o interrupcién.
ARTICULO 5°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de
lo previsto en el presente Reglamento, debera conservar por el plazo de DIEZ
(10) afos, contados a partir de la aprobacion de la rendicién de cuentas, los
comprobantes originales en soporte papel o en soporte electrénico.

ARTICULO 6°. - Los comprobantes originales que respaldan la rendicién de
cuentas deberan ser completados de manera indeleble y cumplir con las
exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.
ARTICULO 7°- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de
lo previsto en el presente Reglamento, debera poner a disposicién de las
jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de
control, |a totalidad de la documentacion respaldatoria de la rendicion de cuentas
cuando éstos asi lo requieran.

ARTICULO 8°- El area responsable de recibir la documentacion respaldatoria
detallada en el articulo 2° del presente Reglamento, debera agregar en cada
expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos
previstos en el presente Reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.
ARTICULO 9°- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de
lo previsto en el presente Reglamento, deberéa abrir una cuenta bancaria especial
en el Banco de la Nacion Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por
el Banco Central de la Republica Argentina que opere como agente financiero y
se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de

Cuenta Unica, por cada programa o proyecto y de utilizacion exclusiva para este,
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pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su
utilizaciéon en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio
que se suscriba, la cual debera reflejar las operaciones realizadas, a efectos de
identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.
En el caso de las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que
tengan operativo el Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, éstas deberan contar
con una cuenta escritural especifica que cumpla con la misma finalidad, en la
medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos.
ARTICULO 10. - En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos
establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio
obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento,
debera cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTICULO 11.- Se entiende que la rendicion de cuentas se encuentra cumplida
cuando se acredite la afectacion de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, y durante la ejecucion del proyecto y en casos en que el
convenio prevea la existencia de desembolsos parciales, el beneficiario podra
solicitar un nuevo desembolso, cuando se encuentre rendido al menos el 75%
del tltimo fondo recibido; ello sin perjuicio de tener acreditada la rendicion de las
anteriores, en caso de existir. Los plazos aplicables para la rendicién de cuentas
son los establecidos en el articulo 3° del presente Reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con
fondos propios los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la
rendicion de cuentas debera ser presentada conforme a lo establecido en el
parrafo precedente y en el articulo 2° del presente Reglamento.

ARTICULO 12.- En caso de incumplimiento a la obligacion de rendir cuentas en
tiempo, forma y de acuerdo al objeto, los montos no rendidos y/u observados
deberan ser reintegrados al ESTADO NACIONAL, conforme el procedimiento
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que al efecto notifique el Ministerio, dentro de los TREINTA (30) dias habiles de
recibida dicha notificacion.

ARTICULO 13.- Ante el incumplimiento de la rendicion de cuentas en los plazos
previstos en el articulo 3° del presente reglamento, se comunicara a la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, organismo actuante en el ambito de
la PRESIDENCIA DE LA NACION, la existencia de tal situacion y sus
antecedentes, quién sera la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los
organos de control de la jurisdiccion municipal o provincial de que se trate.
ARTICULO 14.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en
ejecucion tienen un plazo de VEINTE (20) dias desde la entrada en vigencia del

presente Reglamento para adecuarse al mismo de asi corresponder.




