ANEXO I

MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

LICITACION PRIVADA N° 05/2023
PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL
SENALAMIENTO DIURNO E INSTALACION DEL BALIZAMIENTO ELECTRICO
DEL AERODROMO MUNICIPAL.-

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL $ 7.300.000
FECHA DE APERTURA: 14 de AGOSTO de 2023.
HORA DE APERTURA 11:30 hs

PLAZO DE EJECUCION: Veinte (20) DIAS



CLAUSULAS GENERALES

CAPITULO I

BASES DE LA LICITACION

1. OBJETO DE LA LICITACION:

La presente licitacion tiene como objetivo la contrataciébn de mano de obra para la
adecuacién del sefialamiento diurno e instalacion del balizamiento eléctrico del aer6dromo
municipal.-

ALCANCE DEL PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones obrantes en la documentacion
grafica y demdas documentos integrantes de la presente.-

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser ampliado,
corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.-

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar
la lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de la presentacién de la oferta y la posterior
ejecucion de la obra, y no darad lugar a reclamo de ningtin tipo en concepto de adicionales por
omision y/o divergencia de interpretacion.-

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.-

2. REGIMEN LEGAL Y ORDEN DE PRELACION

El llamado a licitacion se regira por lo establecido en los siguientes documentos:

1- El presente Pliego de Bases y Condiciones para Licitacion Privada.-

2- Ley Organica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus modificatorias, decretos
y/u ordenanzas dictados en consecuencia.-

3- Reglamento de Contabilidad Y Disposiciones de Administracion para las
Municipalidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas.-

4- Ley De Obras Publicas 6021 y sus modificatorias, asi como su Decreto Reglamentario.-



En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos administrativos y legales, el
orden de prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado
precedente.-

En caso de diferencia sobre la interpretacién de los aspectos ingenieriles, especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacién las especificaciones técnicas particulares
sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas
sobre lo demas representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo
representado en los planos y ambos sobre lo escrito en los computos. Las aclaraciones y
comunicaciones de orden técnico efectuadas por el contratante, tendran prelacién sobre toda la
anterior documentacién mencionada en este parrafo.-

En caso de silencio de las disposiciones citadas, en el orden de prelacion supletorio
establecido, se aplicaran los principios generales del Derecho Administrativo, teniendo en
consideracion las circunstancias del caso.-

3. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el sistema de Ajuste Alzado. El Licitante ofertarda un
monto total que surgira de sus propios computos y analisis de precios, por el que debera realizar
la obra conforme a la documentacién del presente pliego y de manera que cumpla los fines para
los cuales ha sido prevista. El computo incluido en el Pliego tiene s6lo caracter informativo y
servira de base a los efectos de la certificacion.-

4. CONSULTA, ADQUISICION Y VALIDEZ DE LA DOCUMENTACION DE
LA LICITACION

El presente pliego y demas documentos de la licitacion, estan a disposicion de los
interesados, para su examen, y podran consultarse en la Direccion de Compras Municipal, salvo
que las clausulas especiales indiquen otro lugar. Asimismo el legajo completo, compuesto por el
presente pliego y demas documentos de la licitacion, sera remitido cuando se acredite el pago
el presente pliego por la Direccion de Compras. Serd valido para la presentacion en la
licitacién, unicamente el legajo completo firmado y sellado, en todas sus fojas.-

5. ACLARACIONES DE OFICIO, O POR CONSULTA QUE SE FORMULEN

Durante el llamado a licitacién y hasta tres (3) dias habiles antes de la fecha indicada para
su apertura, la Comuna podra hacer aclaraciones de oficio.-

Las empresas podran requerir las aclaraciones necesarias para la mejor comprension de la obra
por licitar, debiendo efectuarse las mismas por escrito, en la Direccion de Compras de esta
Municipalidad hasta una (1) hora antes del cierre del horario administrativo y con una antelacion
no menor de cinco (5) dias habiles de la fecha de licitacion.-

Las mismas seran contestadas, notificindose lo resuelto por medio de cédula o circular, dentro de
un dia (1) habil previo a la fecha de apertura de las ofertas. Las cédulas y/o circulares respuesta
son consideradas parte integrante del pliego y a él deben ser incorporadas.-



6. CONOCIMIENTO DE LA OBRA

La presente Licitacion tiene por objeto ejecutar la Obra, conforme a la Documentacion
que se acompafia, debiendo realizar la Contratista, a su cargo, todos los trabajos necesarios de
obra nueva y/o remodelacion y/o reparacién, que permitan su completa terminacion y el perfecto
funcionamiento de sus instalaciones. Para ello, el Oferente debera realizar "in situ" una completa
verificacion del terreno y los hechos existentes y efectuar sus propios cémputos, siendo su
obligacion efectuar consulta escrita a la Administracién, en forma previa al Acto Licitatorio, en
caso de dudas o discrepancias entre aquellos y la Documentacién, o impedimento para realizar las
tareas.-

En caso de no presentar solicitud de aclaraciones, se entiende que el Oferente conoce
perfectamente las exigencias; por lo tanto, en caso de serle adjudicada la Obra, no se le
reconocera adicional alguno por trabajos derivados de sus dudas o discrepancias con lo indicado
en la Documentacion contractual, no planteados oportunamente.-

7. LUGAR Y TIEMPO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Hipdlito
Yrigoyen calle Moreno 443 de la ciudad de Henderson hasta el dia y hora indicados para el acto
de apertura de la licitacion; no siendo admisibles las que se presenten después, atin cuando el acto
de apertura diera comienzo con demora.-

Las ofertas que se presentaran con posterioridad a la fecha y hora establecidas se
devolveran sin abrir.-

El Contratante podréa prorrogar el plazo para la presentacion de ofertas modificando los
Documentos de Licitacién, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los oferentes que hubieran estado sujetos al plazo original lo estaran en lo sucesivo al nuevo
plazo estipulado.-

8. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

En caso de que dos o més oferentes constituyan (o se comprometan a constituir) una
Unién Transitoria de Empresas (U.T.E.), deberan manifestar expresamente que su constitucion se
efectia bajo la consideracion de que responderan en forma solidaria, mancomunada e ilimitada
frente a la Administracion, bajo pena de NO consideracion de la propuesta.-

En caso de que la U.T.E. no esté constituida al momento de la presentacion de la
cotizacion, deberan acompafiar los documentos autenticados que acrediten la determinacién de su
constitucion para presentarse al Acto Licitatorio y formalizacion definitiva antes del dictado del
Acto Administrativo de la Adjudicacion de la Obra. Se deberan adjuntar las Actas de Directorio
certificadas por Escribano Publico y, en su caso, los compromisos que avalen la concurrencia de
las firmas segin el concepto de Uni6n Transitoria de Empresas. La formalizacion del
compromiso se efectuara en el marco de la Ley 19.550.-



A este fin, se considerara suficiente la presentacion de un Convenio firmado por los
integrantes ante Escribano Publico, con el compromiso de formalizar la U.T.E. en caso de
resultar el Oferente designado Adjudicatario. En este convenio debera indicarse explicitamente:

- La participacion porcentual de cada integrante en la Asociacion.-

- La aceptacién de la responsabilidad conjunta, mancomunada y solidaria, y la renuncia al
beneficio de excusion y division.-

- La designacion de la firma lider.-

- La aceptacion de que, una vez presentada la Asociacion temporaria a la Licitacion, no

podra modificar su integracion (es decir, cambiar los integrantes que la componen, aumentar o
disminuir su nimero o variar la participacion porcentual de cualquiera de ellas) ante ninguna
situacion relacionada con esta Licitacion y, en caso de resultar Contratista, hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del correspondiente Contrato, salvo previa y expresa
autorizacion en tal sentido por parte del Comitente.-

- Una descripcién somera de la estructura bésica y del funcionamiento decisorio del
Organismo que constituira la maxima autoridad de la U.T.E.-

Para el caso de UTEs las Capacidades Técnica y Financiera requeridas se evaluaran por
sumatoria de las mismas conforme al porcentaje de participacién que le corresponde a cada
integrante. -

La duracion y vigencia de la/s sociedad/es deberd alcanzar, por lo menos, hasta el
vencimiento del plazo de garantia y conservacién de las obras licitadas.-

Los representantes legales y/o apoderados de las sociedades acreditaran que estan facultados para
contratar en su nombre.-

9. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los Oferentes deberan presentar los Documentos que integren su propuesta en un
sobre cerrado, debidamente firmado y consignando en el mismo los siguientes elementos:

- Denominacion v objeto del llamado a Licitacion.-
- Lugar, fecha y hora de apertura del sobre de la Oferta.-

- Nombre, razén social, domicilio y teléfono del Oferente.-

Toda la documentaciéon de la oferta debera presentarse perfectamente legible, en

original, encarpetados, totalmente foliados, y firmados cada uno de sus folios por el
Oferente v el Representante Técnico.-

Las Ofertas deberan estar redactadas en idioma espafiol, como asimismo cualquier escrito
que la Oferente presentase expresamente para esta Licitacion. Los catalogos, folletos, copias de
trabajos y otros Documentos que se encuentren redactados en idioma extranjero, deberan
acompanarse con su correspondiente traduccion efectuada por Traductor Piblico Nacional. En caso
de no efectuarse la traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcién del
Contratante su consideracion.-

Cada Licitante debera presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante
de una UTE. Quedara descalificado todo aquel que presente mas de una oferta o participe en mas



de una de ellas (siempre que no se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que
hubieran sido solicitadas).-

10. CAPACIDAD DE 1.0S OFERENTES

Los oferentes deberan presentar el Certificado de Capacidad Técnico — Financiera del
Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, o en su
caso, certificar capacidad suficiente para la ejecucion de la obra.-

11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Todo Oferente debera incluir en su propuesta los siguientes documentos e informaciones:

a) Oferta: formulario de oferta y planilla de cémputo y presupuesto.-

b) Garantia de mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo que establece la Clausula
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.-

c¢) Documentacion solicitada en el Articulo CAPACIDAD DE LOS OFERENTES.-

d) Constancia actualizada de inscripcion en el Registro de Proveedores Municipal.-

e) Legajo de Licitacion, incluidas Circulares Aclaratorias que se hubieran emitido, firmados
cada uno de sus folios por el Oferente y el Representante Técnico.-

f) Copias certificadas ante escribano de los documentos originales relativos a la constitucion
o condicién juridica del Oferente, lugar de inscripcion y principal sede de sus
actividades.-

g) En caso de corresponder, constitucion de la U.T.E., o en su defecto, los Documentos que
acrediten la determinacion de su constitucion antes del dictamen del Acto Administrativo
de la Adjudicacion de la Obra. Asimismo se deberan cumplir los siguientes requisitos:

g.1).- En la oferta deberan incluirse todos los documentos e informaciones mencionados en la
presente Clausula, con respecto a cada uno de los integrantes de la UTE.-

g.2)- La oferta debera firmarse de modo que constituya una obligacion legal para todos los
integrantes de la UTE.-

g.3)- Se debera designar como representante de la UTE a uno de sus integrantes; dicha
autorizacién se debera probar mediante la presentacion de un poder suscrito por los firmantes
legalmente autorizados por todos los integrantes.-

g.4)- En la oferta se incluird una copia del convenio de la Unién Transitoria de Empresas en la
que conste, entre otras cosas, que todos sus integrantes seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato y que el representante estara autorizado para
contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la UTE,
y €l sera quien tratara todo lo relacionado con la ejecucion del Contrato, incluidos los pagos.-

g.5)- Las empresas aun no constituidas en UTE, deberan presentar Acta de Acuerdo, donde se
establezca que ante la adjudicacion del contrato, las mismas, previo a la firma del contrato, se
constituiran en UTE de acuerdo a la normativa de la Ley de Sociedades Comerciales.-

h) Poder escrito en que se le otorguen facultades al firmante de la oferta para comprometer al
licitante.-



i) Datos del Representante Técnico.-

j) Constitucion de domicilio legal dentro del Partido de Hipolito Yrigoyen

k) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdicciéon de los Tribunales competentes del
Departamento Judicial de Trenque Lauquen de la Provincia de Bs. As, renunciando a
cualquier otra jurisdiccion.-

1) Copia de la constancia de inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos Publicos
(AFIP) y A.R.B.A (Ingresos Brutos); copia de Declaracién Jurada de I.V.A. y constancia
de los tiltimos tres pagos de I.V.A. y Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS); siendo
el oferente y/o su representante legal o apoderado, personalmente, responsable de la
exactitud de dicha declaracion.-

m) Folletos y documentacion complementaria establecida en el Pliego.-

n) La omisién de foliatura de la documentacion y firmas faltantes en la misma, como
también una foliatura incorrecta, podran ser suplidas o corregidas, respectivamente, a
requerimiento del Contratante.-

0) No podra ser suplida la omision de firma del Formulario de Oferta.-

NOTA: Toda copia o fotocopia de documentacion aludida en el presente inciso, debera ser
certificada por Escribano Publico o Juzgado, y legalizada su firma por el Consejo Profesional
correspondiente en caso de que su registro sea de otros partidos.

12. COMPUTO Y PRESUPUESTO

Si bien la oferta es por ajuste alzado, el oferente debera presentar analisis de precios de cada item
a los efectos del estudio de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de obra.-

En la confeccién del Computo y Presupuesto de la Oferta y en los respectivos Analisis de
Precios, debera respetarse el Computo Oficial, sin alterar el orden ni omitir ningun item.-

13. CONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA

No se aceptaran formulaciones de descuentos o beneficios sobre el monto presupuestado, que
resulten como consecuencia de su condicionamiento a pagos en término determinados, o
de cualquier otra indole.-

El oferente podra proponer descuentos no condicionados sobre el monto total de la oferta. En
caso de aceptarse la deduccion ofrecida, el adjudicatario adecuara, antes de la firma del contrato,
los analisis de precios de forma tal que todos y cada uno de los item y sus componentes tengan un
descuento proporcional, y que el resultado de la aplicacion de los precios unitarios (considerados
con dos decimales con redondeo simétrico) a las cantidades no supere el monto total ofertado una
vez efectuado el descuento.-

14. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La garantia de la propuesta se constituira por un importe equivalente al uno por ciento (1 %) del
Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta se presentard, a eleccion del Oferente, en una de las
siguientes modalidades:



Fianza bancaria;
Poliza de seguro de caucion (emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Reptblica Argentina), sin restricciones, salvedades o
limitaciones de ninguna especie, y certificada por escribano ptblico, cuya firma esté
legalizada por el Colegio respectivo;
Pagaré con firma certificada;
Depésito en la cuenta del Contratante. Este deposito de garantia no devengara intereses.-
Los datos de la cuenta bancaria para el depésito de la garantia de mantenimiento de oferta
son:

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

Nuimero de cuenta: 6760-50050/0

CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676000532336.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Asimismo el dinero en efectivo podra depositarse en la Tesoreria Municipal.

i. La Garantia de Mantenimiento de Oferta presentada por una Unién
Transitoria de Empresas deberd definir como Licitante a todos los
integrantes de la UTE y enumerarlos de la siguiente manera: "Una
Unién Transitoria de Empresas formada por y ?

La garantia sera devuelta conforme con lo que seguidamente se estipula:

Finalizado el acto de apertura: a quienes no hayan presentado la documentacion requerida
en tiempo y forma y a quienes queden incursos en las causales de rechazo de propuestas
previstas en la Clausula 10y 12.-

A partir del momento de la adjudicacién: a quienes no resulten adjudicatarios, dentro de
los treinta (30) dias corridos siguientes al vencimiento del periodo de validez de las
ofertas.-

Al vencimiento de la garantia: conforme a los términos de la clausula 16 de
Mantenimiento de la Oferta.-

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de la oferta seleccionada sera devuelta una vez que el
Oferente haya firmado el contrato y presentado la Garantia de Cumplimiento de Contrato

requerida.-

El Oferente podra perder su Garantia de Mantenimiento de Oferta cuando:

1. retire su Oferta durante el periodo de validez de la misma;

2. no esté de acuerdo con la correccion del precio de su Oferta;

3. en el caso de serle otorgado el contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, a
firmar el contrato o proporcionar la Garantia de Cumplimiento de Contrato
requerida.-

15. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberan mantener sus propuestas por el término de treinta (30) dias corridos

a partir de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la licitacién. Si vencido dicho plazo, el



oferente no se retractara por escrito dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes, la propuesta no
retirada se considerara mantenida otros treinta (30) dias corridos.-

Si la retractacion se produjera durante el periodo original de mantenimiento de la oferta o
de las prérrogas no recurridas dara lugar a la pérdida del deposito en garantia.-

16. APERTURA DE LLAS OFERTAS

En el dia, hora y lugar sefialado en las publicaciones y en las Clausulas Particulares del
presente Pliego, se procedera a la apertura de los sobres que componen la propuesta en acto
publico en presencia de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, o el dia habil
inmediato siguiente, si aquél fuera declarado feriado o asueto administrativo.-

En el acto de apertura de las ofertas, el Contratante dard a conocer los nombres de los
Licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, los descuentos y la
existencia o falta de la Garantia de la Oferta. No se tomaran en cuenta en la evaluacién de las
ofertas los descuentos ni los precios de las propuestas o de las ofertas alternativas que no sean
leidos en voz alta y registrados en el acto de apertura de las ofertas.-

El Contratante preparara un Acta de la Apertura de las Ofertas, en la que incluira la
informacion que se dio a conocer a los asistentes a ese acto. Los representantes de los Licitantes
que asistan al acto podran firmar dicha acta.-

Concluido el Acto de Apertura de los Sobres, los mismos quedaran a disposicion de los
Oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) dias habiles, desde el segundo
dia habil siguiente al de la apertura, en la Secretaria de Asuntos Legales de la Municipalidad de
Hipdlito Yrigoyen, calle Moreno 443 de la ciudad de Henderson.-

Los Oferentes s6lo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las
mismas bajo ninguin concepto.-

A fin de presentar observaciones o impugnaciones referidas a las Propuestas, la empresa
interesada debera previamente efectuar un deposito en efectivo en la Tesoreria Municipal, por un
monto equivalente al 0,2 por mil (0,2%0) del Presupuesto Oficial de la referida obra, el que
quedara a disposicion de la Municipalidad no siendo reintegrado a la empresa bajo ningun
concepto. El comprobante de dicho depdsito acompafiara la nota de presentacion.-

Las impugnaciones a cualquiera de las ofertas, o las objeciones notoriamente infundadas o
cuestiones que algun oferente planteara con evidente malicia, temeridad o mero propdsito
dilatorio, dara lugar a la aplicacion de las sanciones que determina el Art. 9° de “Procedimiento
Administrativo Municipal" establecido por la Ordenanza General N° 267/80. La penalidad se
impondra a cada una de las personas fisicas o juridicas que cometan la falta, mediante decision
motivada del Intendente y serd comunicada al Registro de Licitadores de la Provincia. Los
recursos que interpongan no interrumpiran ni suspenderan el procedimiento de la licitacion de los
efectos administrativos que sean consecuencia de ella.-

17. RECHAZO DE OFERTAS




Seran causales para el rechazo de la Propuesta:

i. Enel Acto de Apertura de los Sobres:

1. La falta de presentacion de la Garantia que establece la Clausula 15.

2. La falta de presentacién de la oferta econémica, con la firma del oferente y del
Representante Técnico, de acuerdo a la legislacion vigente, rotulado, indicando
claramente la Licitacion a que se presenta, su contenido y el nombre del oferente.

ii. Con posterioridad:

1. La falta de presentacién en tiempo y forma de la documentacién requerida en
el plazo establecido.

2. La omision, en cada uno de los insumos que integren el Andlisis de Precios

Sin perjuicio de lo expuesto, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier oferta, asi como de anular la licitacién y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento antes de la adjudicacién del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad

alguna hacia el/los oferente/s afectado/s por esta accion, ni tener obligacién de comunicarles
los motivos en que ella se funda.-




CAPITULO II
DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

1. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las ofertas y
las recomendaciones para la adjudicacion del contrato no podran ser reveladas a los Licitantes ni
a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el
nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las
ofertas o decision de la adjudicacién por parte del Contratante podra dar lugar al rechazo de la
oferta de ese Licitante.-

En todos los caso la etapa de evaluacién de ofertas serd a través de la Comisién
Municipal Permanente de Evaluacion de Ofertas de Concursos y Licitaciones, instituida por
Decreto N° 303 /16, responsable de evaluar y dictaminar en relacion a las ofertas recibidas, sobre
la conveniencia, aceptacién y/o rechazo de las mismas conforme las prescripciones de la Ley
Organica Municipal y el Reglamento de Contabilidad en cumplimiento del cometido para la
cual fue creada.-

A fin de facilitar el andlisis, la evaluacién y la comparacién de las ofertas, el Contratante
tendra la facultad de solicitar a cualquier Licitante que aclare su respectiva oferta, incluyendo los
precios contenidos en el cémputo y presupuesto. La solicitud de aclaraciéon y la respuesta
pertinente deberan hacerse por escrito, pero no se debera pedir, ofrecer ni permitir la introduccién
de cambio alguno en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta salvo que sea necesario
a fin de corregir errores aritméticos que haya descubierto el Contratante con ocasion de la
evaluacion de las ofertas. La no presentacién por parte del Licitante, en el plazo de tres dias
habiles, de lo solicitado sera causal de rechazo.-

Se considerard que responden sustancialmente a las condiciones de los Documentos de
Licitacion las ofertas que se ajustan a todos los plazos, condiciones y especificaciones
establecidos por los mismos, sin ninguna desviacién o reserva significativa. Una desviacién o
reserva significativa es aquella que (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la
ejecucion de las Obras; (b) restringe sustancialmente, en forma incompatible con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato,
o c) si fuese rectificada, afectaria injustamente la posicion de otros Licitantes que hubieran
presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones de los Documentos de
Licitacion.-

La Oferta que no se ajuste sustancialmente a las condiciones de los Documentos de
Licitacién sera rechazada por el Contratante y no podra posteriormente, mediante correccion de
los defectos que la hayan descalificado, transformarse en una oferta que si se ajusta a dichas
condiciones.-

2. CORRECCION DE ERRORES

El Contratante verificara que las ofertas que se haya determinado que se ajustan
substancialmente a las condiciones de la Licitacién no contienen errores aritméticos y procedera a
corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los
montos indicados en niimeros y en palabras prevaleceran los indicados en palabras.



Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga
multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio del total del
rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento
antes expresado para la correcciéon de errores, con la anuencia del Licitante, en cuyo caso el
nuevo monto se considerara mandatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo
con el monto corregido de la oferta, ésta sera rechazada, y su Garantia de Mantenimiento de
Oferta podra ser ejecutada.-

3. FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION

La Adjudicacion, previo dictamen respectivo, recaera sobre la propuesta mas conveniente,
calificada de acuerdo a lo que disponga el marco normativo establecido en el presente pliego.

La adjudicacién se entendera formalizada mediante decreto que, al efecto, dictard el
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, seguido de la notificacién al adjudicatario en su
domicilio legal, constituido al efecto para la licitacion.

4. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

i. El adjudicatario debera acreditar en la Tesoreria Municipal y a la orden de la
Municipalidad, la garantia por cumplimiento de contrato equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto contractual en alguna de las siguientes modalidades:

1. Fianza bancaria;

2. Poliza de seguro de caucion (emitida por una aseguradora aceptada
por la Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina), sin
restricciones, salvedades o limitaciones de ninguna especie, y
certificada por escribano ptblico, cuya firma esté legalizada por el
Colegio respectivo.

3. Depdsito en la cuenta del Contratante. Este depdsito de garantia no
devengara intereses. Los datos de la cuenta bancaria para el
depdsito de la garantia de cumplimiento de contrato son:

Titular: MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

Numero de cuenta: 5323/3

CUIT: 30-99925411-6

CBU: 0140357001676000532336.-

Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Asimismo el dinero en efectivo podra depositarse en la Tesoreria Municipal.-

ii. En el caso de una Union Transitoria de Empresas deberan reunir los
mismos requisitos que para las garantias de mantenimiento de oferta.-

5. FIRMA DE CONTRATO




El Contrato debera ser firmado dentro de los diez (10) dias corridos contados desde el siguiente
al de notificacién de la Adjudicacion.-

6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del contrato:

a)

b)
<)
d)
e)
f)

g
h)

)

El pliego general de condiciones y especificaciones conformado por el representante técnico en
todas sus partes, presentado en la Documentacion del acto licitatorio.

La Propuesta con todos los elementos y documentos que la integran.

El plan de trabajos y de adquisicion de materiales y/o elementos, si fuera exigido.
Las ordenes de servicio que, por escrito, se le impartan al contratista.

Andlisis de precios, computos métricos y presupuestos.

Los planos, planillas, calculos de estructuras y demas elementos aprobados por las pertinentes
oficinas técnicas municipales, y/o provinciales o nacionales, segtin la jurisdiccion.

Las clausulas especiales que contenga el contrato suscrito.
Las especificaciones técnicas.

Las aclaraciones, normas, o instrucciones complementarias de los documentos de licitacién que
la reparticion haya hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea
a requerimiento de éstos o por espontanea decision.

Acta de adjudicacion.

k) Se considerara documentacion accesoria, que hard fe en lo pertinente, la que se indica a

)

continuacion:

l

La orden de comienzo de los trabajos.

El acta de inicio.

Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al contratista durante la

ejecucion de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella.

— Los comprobantes de trabajos adicionales, o de modificaciones ordenados por autoridad
competente

Documentacion exigida por la Ley 24.557 y modificatorias.

1

1

7. CESION DEL CONTRATO

Firmado el contrato, el contratista no podra cederlo ni transferirlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa aceptacion expresa y por escrito de la
Municipalidad y siempre de acuerdo con las exigencias que, para esos casos supuestos, establecen la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.



8. PLANES DE TRABAJO

El Plan de Trabajos de la Oferta serd indicativo y representara, mediante barras, el niimero de
unidades o porcentajes a ejecutar mensualmente para cada item, pudiéndose agrupar en una sola tarea, los
sub-item que lo componen.-

En Estructuras, y en cada una de las Instalaciones, podran agruparse todos los item que las
integran.-

Se respetard el detalle de item efectuado en el Plan de Trabajos elaborado por la Contratante, que
integra el Legajo de Licitacién, pudiendo el Oferente desglosarlos, pero no omitirlos ni agruparlos.-

A partir de la firma del contrato por parte de la empresa contratista, si el plan de trabajos
presentado con la propuesta hubiere sido observado, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, la
empresa debera presentar a la aprobacion de la Inspeccién, el Plan de Trabajos definitivo. En caso de ser
nuevamente observado, éste debera adaptarse, en el plazo de dos (2) dias habiles, a las necesidades de la
obra y al plazo contractual, bajo apercibimiento de aplicacion de lo estatuido en el Articulo 28 de la Ley
6021.-

El contratista podra, durante el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan, con la
conformidad de la Municipalidad y a condicién de que se ajuste al plazo pactado. La Municipalidad podra
exigir el reajuste del Plan cuando se hayan otorgado prorrogas del/de los plazo/s contractual/es.-

El Contratista deberd presentar a la Inspeccién Técnica para aprobaciéon un programa de
actividades actualizado, por lo menos cada sesenta (60) dias corridos.-

CAPITULO III

DE LA EJECUCION DE LA OBRA

1. INICIACION DE LA OBRA

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al Acto Administrativo que registra el Contrato en el
Municipio, si el plan de trabajos hubiera sido aprobado, se labrara el Acta de Inicio correspondiente; a
partir desde cuya fecha comenzard a computarse el plazo de ejecucion de la obra. Estas operaciones se
hardn con la presencia del representante técnico del contratista; quien firmard el Acta de Inicio
conjuntamente con el Inspector de la obra, en representacion de la Municipalidad. La no comparecencia
del contratista, por causa que le sea imputable, se multara con una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del deposito en garantia de cumplimiento del contrato. Transcurridos diez (10) dias habiles podra
procederse a la rescision del contrato con pérdida de la garantia y sin perjuicio de entablar las acciones
legales que correspondan.

2. REPIANTEO DE LA OBRA




La iniciacién de los trabajos se llevara a cabo el dia habil inmediatamente posterior a la fecha de la firma
del Acta de Inicio; salvo que el Departamento Ejecutivo, por causa debidamente fundada, dispusiera
prorrogarla. Dicha prérroga, podra ser solicitada por el contratista cuando existan razones de fuerza mayor
o casos fortuitos que impidieran comenzar con los trabajos, tal solicitud debera efectuarla por escrito ante
la Inspeccion de Obra, quedando por tanto a criterio del Municipio su aceptacion.

En todos los casos la prorroga no debera exceder los cinco (5) dias habiles, computandose el plazo
contractual, en este caso a partir de la fecha de iniciacién efectiva de la obra.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que demanden las operaciones de replanteo, asi
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero y todo otro que tenga por causa
esa tarea sera por cuenta exclusiva del contratista.

3. DOCUMENTACION EN OBRA

Serd obligacion del contratista tener permanentemente en obra, en el lugar que indique la Municipalidad,
un juego completo de la documentacion contractual a que alude la Clausula 2.6 — Documentos del
Contrato del presente pliego.

4. INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a la documentacion integrante del contrato;
siendo el contratista responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas de
la obra. Respondera por los defectos que puedan constatarse durante la ejecucién y conservacion de la
misma hasta la recepcion definitiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades que impone el Codigo Civil
y Comercial. Cualquier deficiencia o error del proyecto que pudiera impedir la ejecucién de la obra o la
habilitacién para el fin que constituye su objeto, el contratista debera comunicarla a la Municipalidad
antes de iniciar el trabajo. Sélo en caso de resolucion expresa y por escrito de la Municipalidad
comunicando al contratista la modificacion o salvedad que se efecttie, éste quedara exonerado de
responsabilidad.

Es obligacion del contratista, ejecutar los trabajos en la forma que se determina en el primer parrafo de
esta seccion de manera que, a juicio de la Municipalidad, resulten completos y adecuados al fin de la obra,
para que pueda librarsela al uso o destino de la misma sin dificultades de ninguna especie.

5. ALINEACION Y NIVELES

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la Inspeccion o de la autoridad
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

6. SENALIZACION, VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara la sefializacion de las obras, cuando corresponda, de acuerdo con las normativas
Nacionales, Provinciales y Municipales en vigor y segtn lo indique el pliego de clausulas especiales y/o
particulares y/o el contrato, o en su defecto, con ajuste a lo que disponga la Inspeccién conforme a la
naturaleza y caracteristicas de las obras respondiendo por todas las consecuencias que la omision en el



cumplimiento de esta obligacion genere.

Incumbe al contratista la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de las obras, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes, propios o ajenos, asi como lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas, sin perjuicio de lo que
dispusiere especificamente el pliego de clausulas especiales y/o particulares o, en su defecto, lo que
ordenare la Inspeccion en caso de evidente falta de medidas al respecto. La adopcién de las medidas a que
se alude precedentemente no eximira al contratista de las consecuencias de hechos que aqui se prevén.

Ademas, se encuentra especialmente obligado a colocar luces, balizas, sefiales de peligro y a tomar todas
las medidas de precaucion necesarias en todos aquellos sectores o zonas de la obra donde exista riesgo de
producirse accidentes. Tampoco la adopcion de las medidas precedentes, eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos que aqui se contemplan.

7. MATERIALES - APROBACION O RECHAZO

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de aprobacion IRAM
u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con normativa al
respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion, previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se entiende
que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal
calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacién,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de
fabricacién, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o ingenieril de produccion, servicio
post-venta, provision de repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

El contratista basara su oferta en la marca o tipo que figura en las Especificaciones. Si se ofrece
un articulo o material equivalente, deberd expresarlo con claridad en su propuesta. Si esta
aclaracion no consta en el Presupuesto presentado, la Direcciéon Técnica podra elegir la marca o
tipo que juzgue mas conveniente sin incurrir en un cambio de precio.

La Inspeccién ordenara los ensayos que considere necesarios, a efectos de verificar el
cumplimiento de las normas vigentes, en un todo de acuerdo a los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales o Particulares. Estos ensayos se realizaran en Laboratorios oficiales,
universitarios o particulares de reconocida idoneidad, y estaran a cargo y a costa de la
Contratista, e incluiran materiales, artefactos, equipos y obras ejecutadas.

El criterio de aceptacion de materiales, equipos, o elementos referenciados como “similar o
equivalente” es absoluta decision de la Direccion de Obra. A fin de obtener elementos de juicio
que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentara simultaneamente los
siguientes elementos:

— Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de igual
calidad.

— Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de ambos
productos, editados por los fabricantes.



— Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el control de
calidad efectuado por el Productor.

— Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como certificados de
ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de reconocimiento
a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

La utilizacién voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dard derecho al
Contratista a exigir mejoras de precios.

La Inspeccién debera proceder a la aprobacion de los materiales que provee el contratista antes de su
empleo, quien presentara, en cada caso, con la suficiente antelacion, las muestras que le sean exigidas, las
que seran aprobadas o rechazadas en un plazo maximo de tres (3) dias habiles, salvo lo que disponga el
pliego de clausulas especiales y/o particulares.

Los materiales que se emplearan en la obra deberan responder estrictamente, a lo que dispusiere el pliego
de condiciones técnicas, todo material que no satisfaga esas condiciones serda retirado del obrador dentro
del término prudencial que fije la Inspeccion. Si el contratista manifestare disconformidad con la medida
podrd, dentro de los cinco (5) dias habiles de notificado, reclamar ante la Secretaria de Obras Publicas y
Servicios Municipales, no pudiendo, sin embargo, hacer uso de esos materiales hasta que se resuelva en
forma definitiva lo que deberé hacerse, dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes a la fecha del
reclamo. Si la resolucion fuera confirmatoria del rechazo, deberan retirarse los materiales de la obra dentro
del plazo que la misma indique, bajo pena de aplicar una multa del cinco (5) por ciento del dep6sito en
garantia por cada dia corrido de demora, ademas de que la demora que se produjere en la ejecucion de los
trabajos, no alterara el plazo contractual.

8. MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Salvo que el pliego de condiciones especiales y/o particulares dispusiere lo contrario, se establece
que los materiales provenientes de las demoliciones efectuadas para realizar las obras, quedaran
en poder de la Municipalidad; corriendo por cuenta exclusiva del contratista la extraccion y
transporte de los mismos hasta el lugar que la inspeccion indique, dentro de los limites del
partido.

9. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR, AGUA PARA LA
CONSTRUCCION

El contratista tendra, en la obra, los cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisionales que se
requieran para la realizacion de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que no molesten la
marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serdn conservados en perfecta higiene por el
contratista, cercados y vigilados; estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de
agua de los mismos.

El contratista costeara los gastos de provision de agua para la construccién, sean cuales fueren, sin
derecho a compensacion alguna.



10. CARTEL DE OBRA

Se proveera y colocard un (1) Cartel de Obra segin el modelo dispuesto  por la
Direccion de  Obras  Publicas. Sus caracteristicas estructurales y su lugar de
emplazamiento sera establecido e informado oportunamente por la Inspeccién de Obra.

11. LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la obra, el contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos el sitio de
los trabajos. Igual exigencia regira para la terminacion de los mismos.

En cuanto se detecte la infraccién, por medio de una Orden de Servicio y conformada por el contratista,
cada dia de demora en el cumplimiento lo hara pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%)
del fondo de garantia.

12. VICIOS DE 1.OS MATERIALES Y OBRAS: ENSAYOS Y COMPROBACIONES

Sera facultativo para la Municipalidad el disponer, en cualquier oportunidad y con la asiduidad que crea
conveniente, cualquier ensayo o comprobacion de calidad o resistencia relativo a los materiales y/u obras
empleados o por emplear en la obra.

Cuando se sospeche que existen vicios no visibles en los trabajos, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del contratista. En caso
contrario los abonara la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaren en el curso del plazo de conservacion, el contratista debera reparar o cambiar
las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su notificacion por medio de una
orden de servicio. Transcurrido ese plazo, sin que el contratista cumpla con la presente obligacion, dichos
trabajos podran ser ejecutados por la Municipalidad o por terceros, a costa de aquél; deduciendo su
importe de certificaciones mensuales de la empresa, del fondo de reparo o de la garantia de contrato, a
criterio del Municipio.

Queda debidamente aclarado que la recepcion de los trabajos no enervara ni menguara, el derecho de la
Municipalidad a exigir el resarcimiento total de todos los dafios y consecuentes gastos, que le produjera la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales descubriera ulteriormente vicios y/o defectos
ocultos. Tampoco librard al contratista de las responsabilidades que le impone el Cddigo Civil y
Comercial, cuando correspondiere su aplicacion.

13. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera de las degradaciones y deterioro
que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, hasta
la recepcion definitiva de los trabajos, la reparacion de las deficiencias quedara exclusivamente a su cargo,
sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas precedentes.

14. COMODIDADES PARA LA INSPECCION




El pliego de clausulas especiales y/o particulares determinara, segtin el tipo de obra, la provision, a cargo
del contratista, del local o locales, con su mobiliario para la instalacién de las oficinas de Inspeccion, las
que mantendrd en perfecto estado de higiene. El contratista deberd proporcionar los instrumentos
necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la
ejecucion de las obras. Asimismo, adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgos ni peligros.

15. UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras por ejecutar debieran ser unidas, o pudieran afectar, en cualquier forma, otras existentes,
estard a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta que se
acepta:

1. La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
inconvenientes que, a consecuencia de los trabajos, se produzcan en las obras o
instalaciones existentes.

2. La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras con las existentes.

3. La provision de todo material o la ejecucion de trabajos, al objeto antes dispuesto, sera de calidad,
tipo, forma y demas requisitos equivalentes y andlogos a los similares provistos o existentes.

16. RESPONSABILIDAD POR I1.0S TRABAJOS EJECUTADOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de la obra con arreglo a su fin y, en
consecuencia, por todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecucién y conservacién hasta
la recepcién definitiva, sin perjuicio de las responsabilidades que se imponen en la Clausula 3.12,
respecto de la comprobacién de vicios y/o defectos ocultos.

La Inspeccién pondré en conocimiento del contratista tales defectos o deterioros, y éste debera proceder a
su reparacion y arreglo en el plazo que se le sefiale. Vencido dicho plazo la Municipalidad podra encargar
los trabajos a un tercero por cuenta y cargo del contratista; deduciendo su importe de las certificaciones
mensuales, del fondo de reparo o de la garantia de contrato constituida, a criterio del Municipio, sin
perjuicio de las penalidades y demas acciones legales que pudieran corresponder segun las circunstancias
del caso.

El contratista ejecutard los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin,

aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin
que, por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

17. INSTALACIONES SUPERFICIALES O SUBTERRANEAS

Antes de comenzar las obras el contratista comunicara a las empresas publicas o privadas y a los



particulares que tuvieran instalaciones superficiales o subterraneas denunciadas en debida forma o
reconocidas por la Municipalidad, y que pudieran ser afectadas por los trabajos, que se iniciara la obra y,
en su caso, que deberan adoptar las medidas conducentes a efectuar, en tiempo y forma, los trabajos de
remocion o renovacion que fueran necesarios. A tales efectos recabard de dichas empresas los planos y
toda documentacion necesaria para tomar conocimiento de todas las instalaciones existentes. Los gastos
que originan estas tareas asi como las gestiones necesarias para lograr el fin propuesto, correran por cuenta
exclusiva del contratista. En ningtin caso el contratista podra modificar o trasladar instalacién alguna sin
autorizacion escrita de la Inspeccién. Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, el
contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas. El contratista sera tinico responsable
de todos los desperfectos y dafios que causare en las mismas con motivo de la ejecucion de la obra,
debiendo entenderse y responder directamente frente al perjudicado. Sera responsable patrimonialmente
ante el Municipio si en cualquier caso éste fuera condenado en juicio, por tanto debera mantenerlo
indemne frente a cualquier suma que deba abonar por tales razones, asumiendo directamente su pago o
reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado a abonar.

No se abonara suplemento alguno sobre los precios del contrato a causa de las precauciones o trabajos
provisionales a que obliguen tales instalaciones.

18. DANOS A PERSONAS Y A PROPIEDADES

El contratista tomard en todo momento todas las medidas necesarias para evitar dafios a las obras que
ejecute, a las personas que dependen de €él, al personal Municipal e Inspeccion destacadas en la obra, a
terceros en su persona o bienes y a cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de la
obra o con motivo y/u ocasion de la misma. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran, correrdn por cuenta exclusiva del contratista, quien queda obligado a mantener indemne al
Municipio frente a cualquier reclamo que éste deba afrontar, asumiendo directamente el pago total,
incluidas las costas y costos judiciales, o reembolsando los montos que el Municipio se viera obligado a
abonar por las citadas razones.

A tales efectos, y sin perjuicio de lo expuesto, el contratista debera tomar los seguros de responsabilidad
civil conforme lo que se prevé en la Clausula 5.2.

19. RESPONSABILIDADES POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones legales nacionales,
provinciales y municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Por tanto, sera por cuenta del
contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier
infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

CAPITULO IV

INSPECCION - VIGILANCIA Y REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

1. DIRECCION - INSPECCION




En adelante se llamara Direccion al organismo encargado del control de las obras, e Inspeccion, a
la inspeccién de la obra, que en caso de la Municipalidad de Hipélito Yrigoyen, sera a través de
la Direccion de Obras Publicas.-

2. INSPECCION DE OBRA

La ejecucion de la obra se realizara bajo la inspeccion y contralor de la Direccion.

Serd obligacion del contratista facilitar a la Inspeccion su desempefio, proveyendo todos los
elementos necesarios para el contralor, ensayos de calidad, mediciones y demas, que se detallen
en las especificaciones técnicas.

La Inspeccion resolvera todas las cuestiones concernientes a la construccion, calidad de los
materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucion de los mismos; extendera la certificacion
previa para las recepciones provisoria y definitiva; impartira érdenes de servicio o instrucciones
al contratista; hara demoler o reconstruir todo trabajo que, a su juicio, esté mal realizado o no se
ajuste a la documentacion contractual.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra habilitaran a la Inspeccién a solicitar al contratista el inmediato retiro del obrador del
personal involucrado, bajo apercibimiento de aplicar una multa del cinco por ciento (5%) del
monto correspondiente a la garantia de contrato, por cada dia de demora en el cumplimiento de lo
dispuesto por la inspeccion.

3. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

El Representante Técnico de la empresa debera ser profesional universitario con competencia en
la especialidad, cuyo titulo haya sido inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la
Provincia de Buenos Aires de acuerdo a las leyes vigentes.

Debera acreditar un minimo de cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud
similares.

El Representante Técnico gestionara las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de indole
técnico y estara presente en todas las operaciones de caracter técnico que sea necesario realizar en
el curso de las obras, tales como: replanteo, de resistencia, nivelaciones, mediciones para los
certificados de obra, recepciones provisorias y definitiva, debiendo firmar todas las actas
respectivas.

La in comparencia del representante técnico o su negativa a firmar las actas respectivas,
inhabilitara al contratista para formular reclamaciones inherentes a la operacion realizada.

4. PERMANENCIA DEL CONTRATISTA, DEL. REPRESENTANTE TECNICO O
JEFE DE OBRA EN LA OBRA.

El contratista cuando posea titulo universitario y matricula habilitante, o su representante técnico
autorizado y aceptado por la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Municipales, debera
hallarse presente durante las horas de trabajo, bajo apercibimiento de suspension de tareas. Sin



perjuicio de lo expuesto, la aceptacién de un representante no releva al contratista de la vigilancia
periodica de los trabajos, debiendo estar presente cuando asi lo exigiese la Inspeccion. La
obligacién de permanencia del representante técnico en la obra referida, podra delegarse en un
jefe de obra, quien contard inexcusablemente con titulo universitario y matricula habilitante,
asimismo se requerira la previa aceptacion de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios
Municipales. La delegacion mencionada, no relevara de ningiin modo, al contratista y su
representante técnico, de las responsabilidades emergentes de la ejecucion de la obra y las
contractuales y legalmente exigibles.

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los
efectos de facilitar el debido contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

5. COMUNICACIONES DEIL CONTRATISTA - LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

El contratista comunicara a la Inspeccion las observaciones que le merezcan la marcha de los
trabajos en el libro de Notas de Pedido que llevara al efecto, seguin se dispone a continuacion:

a) El contratista entregara a la Direccién el libro de Notas de Pedido, debidamente foliado
por triplicado, para ser visado, en el momento de iniciacién de la obra.

b) El libro de Notas de Pedido sera visado por la Inspeccion.

c) Las notas de pedido se extenderan con boligrafo, preferentemente en letra de imprenta y
esencialmente con redaccién precisa, a fin de evitar cualquier clase de duda en su
interpretacién y alcance. Podran estar escritas a maquina, para lo cual las hojas deben ser
faciles de sacar. No deberan contener tachaduras, enmiendas ni intercalaciones sin que
sean debidamente salvadas y llevaran, como condiciéon de validez, exclusivamente la
firma del contratista o de su representante técnico.

d) El contratista debera entregar a la inspeccion, el duplicado de las notas de pedido,
considerandose que so6lo se las tendra por existentes a partir de la fecha en que la
inspeccién otorgue recibo del original, excepto que el contratista emplee otro modo de
notificacion auténtica, cierta y fehaciente.

e) La inspeccién debera considerar y contestar las notas de pedido dentro de los diez (10)
dias habiles subsiguientes a la recepcion de la misma, siempre que se encuentre dentro de
sus atribuciones la decision acerca del problema planteado. La falta de respuesta dentro
del plazo sefialado, faculta al contratista para recurrir ante la Direccién o ante la Secretaria
de Obras Ptblicas y Servicios Municipales segtin fuera el caso.

f) La inspeccién, en todos los casos, incorporara todas las notas de pedido, al expediente de
obra.

g) Cuando se produjere alguna divergencia entre el contratista y la inspeccién acerca de un
problema planteado en una nota de pedido y no se vislumbrara una solucion inmediata, la
inspeccion debera remitir, de inmediato, una copia de la misma a la Direccion, quien la
elevara a la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Municipales, la que determinara
sobre el particular.



h) Si el contratista deseare trabajar en horario extraordinario para acelerar los trabajos, debera
solicitarlo por escrito; una vez autorizado, debera abonar las trabajadas como horas extras,
conforme lo establecen las leyes laborales vigentes. El pago del personal proyectista estard a
cargo, igualmente, del contratista y regido por los aranceles que correspondan segin el Consejo
Profesional competente.

6. ORDENES DE SERVICIO

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras, seran
cronolégicamente consignadas en un libro foliado y sellado denominado "Libro de Ordenes de Servicio",
el que permanecerd en su poder. Las 6rdenes de servicio deberan ser notificadas al contratista, a su
representante técnico, o al jefe de obra en caso de autorizacién expresa conferida por el representante
técnico. En el supuesto que el contratista, su representante técnico, o jefe de obra autorizado se encuentren
ausentes, la Inspeccion le entregara una copia de la orden a cualquier persona dependiente del contratista
dejando constancia de la ausencia citada; surtiendo ello los mismos efectos que la notificacién personal.
En caso de negativa de recepcion, el contratista se hara pasible de una multa equivalente al uno (1) por
ciento del monto de garantia de contrato.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que
no importa modificacion de lo pactado o encargo de trabajos adicionales, salvo el caso que, en ella se
hiciera manifestacion explicitando lo contrario. Cuando el contratista considere que, en cualquier orden
impartida, se exceden los términos del contrato podra presentar reclamo fundado mediante nota de pedido,
dentro del término de dos (2) dias habiles a contar desde la fecha de notificacion de la orden de servicio.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de su derecho, se considerara consentida la orden de servicio,
y por tanto el contratista quedard obligado a cumplirla de inmediato, sin poder efectuar ulteriores
reclamaciones por ningtin concepto, atn cuando se hubiere disconformado con la orden, o consignado
reserva de derecho al pie de la misma al tiempo de la notificacién.

La oposicion del contratista a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacion de cumplirla si
ella fuera ratificada por el superior jerarquico del inspector. En caso de incumplimiento, el contratista se
hara pasible de una multa equivalente al 0,2 por ciento del monto del contrato por cada dia de retraso;
pudiendo, ademads, la Municipalidad ejecutar, en cualquier momento y a costa de aquél, los trabajos
ordenados; deduciéndose su importe del primer certificado de obra o toméandolos del fondo de reparo o de
la garantia de contrato constituida, en ambos casos el contratista quedara obligado a integrar el monto
afectado.

Los trabajos que no estuvieren conforme a las 6rdenes de servicio comunicadas al contratista o
que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados, aunque fuesen de
mayor valor que los estipulados y, en ese caso, aquél los demolera y reconstruira de acuerdo con
lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa.

7. DISIDENCIAS DEL. CONTRATISTA CON LA INSPECCION

Las diferencias que se susciten entre el contratista y la inspeccién seran resueltas por la Direccion, de cuya
decision podra recurrirse, dentro de los tres (3) dias habiles de notificada. De no encontrarse la solucion
que satisfaga a las partes, los antecedentes seran elevados, al dia siguiente, a la Secretaria de Obras
Ptblicas y Servicios Municipales o al titular del Departamento Ejecutivo, segun el caso, quién resolvera
en definitiva.



CAPITULO V

DISPOSICIONES VARIAS

1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
SEGUROS.

El adjudicatario sera responsable por los dafios producidos a bienes de propiedad municipal ubicados en el
area de las obras. A tal fin, debera contratar seguro que cubra los riesgos de incendio, vandalismo, robo y
hurto, respecto de las instalaciones y bienes de propiedad Municipal. Dichos seguros, deberan ser
endosados a favor del Municipio, y a satisfacciéon de la Secretaria de Economia y Hacienda, debiendo
acreditarse el cumplimiento de la presente obligacion, previo al inicio de las obras, caso contrario el
municipio quedara facultado para retener el importe correspondiente a los certificados. Hasta tanto se
regularice la situacion, el adjudicatario respondera frente al Municipio en caso de ocurrir un siniestro.

2. DANOS Y PERJUICIOS. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR
DANOS A PERSONAS O BIENES.

El adjudicatario sera responsable por los dafios y/o accidentes emergentes de la ejecucion de las obras, y/o
con motivo o en ocasion de ellas, ocurridos a su personal y o terceros, en su persona o bienes, obligandose
por tanto a mantener indemne al Municipio ante cualquier reclamo originado por tales hechos, y a
reembolsar la totalidad de las sumas que éste hubiera debido abonar en virtud de reclamos judiciales o
extrajudiciales derivados de lo expuesto; a tal fin, el Municipio podra deducir dichos importes de los
montos a percibir por el adjudicatario y/o garantia de contrato constituida, o en su defecto debera integrar
el importe correspondiente dentro del plazo de 5 dias habiles de notificado, bajo apercibimiento de
rescision de contrato y pérdida de la garantia constituida, si correspondiere.

En ningtn caso, la Municipalidad sera responsable de los dafios y perjuicios emergentes de la ocupacion
temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en su obrador.

El adjudicatario pondréa a cubierto a la Municipalidad de cualquier reclamo que pudiera originar el uso
indebido de materiales, sistemas constructivos o elementos patentados; en caso de que estos reclamos
prosperaran, el contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que dieran lugar.

El adjudicatario contratara un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los dafios y perjuicios que
puedan provocarse a terceros en su persona o bienes, con motivo o en ocasion de la realizacion de la obra,
y hasta su finalizacién, a satisfaccion de la Secretaria de Economia y Hacienda y endosado a favor del
Municipio, debiendo acreditarse su efectiva contratacién en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles,
contados a partir de la fecha de la Resolucién de la Secretaria de Gobierno que registra el contrato en el
Registro Municipal de Resoluciones, siendo causal de rescision de contrato el incumplimiento de la citada
obligacion. Asimismo, el Contratista acreditara contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros;
tomado sobre automotores y/o todo el material rodante de su propiedad o contratado, el que debera



permanecer vigente durante todo el tiempo que demande la obra.

3. SUBCONTRATISTAS

El adjudicatario, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, debera obtener previa
conformidad de la Municipalidad. Ninguna subcontratacién autorizada, eximira al contratista de su
responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la licitacion y el contrato las que
se mantendran como si hubiera ejecutado directamente las obras. La Municipalidad no contrae ninguna
obligacion con los subcontratistas, consecuentemente el contrato que se celebre entre adjudicatario y
subcontratista resulta inoponible al Municipio. El adjudicatario, debera facilitar la marcha simultdnea de
los trabajos ejecutados por €l, y de los que la Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio
de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que, en tal sentido, formule la Inspeccion respecto
al orden de ejecucion de los trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del adjudicatario, éste permitira a los otros adjudicatarios
o subcontratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que
se establezca en las clausulas particulares. Convendra, asimismo, con aquellos, respecto a la ubicacion de
materiales y enseres; en caso de desacuerdo, la Inspeccion resolvera sin mas tramite. Estard obligado
igualmente a unir, en forma apropiada, su obra a la de los demds adjudicatarios o subcontratistas, a las que
realice directamente la Municipalidad, ajustandose a las indicaciones que se impartirdn, o a los planos y
especificaciones.

4. IMPUESTOS Y TASAS

Sera a cargo del adjudicatario el pago de los derechos; o tasas que determine la Ordenanza Impositiva, en
el tiempo que media desde el inicio de obra y hasta la recepcién definitiva de las mismas.

5. PLAZOS
Los plazos se consideraran improrrogables, excepto que en este pliego o en sus clausulas especiales y/o
particulares se consigne expresamente lo contrario. En tal caso sera de aplicacion lo dispuesto en la

Clausula 5.8.

6. COMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos se consideraran otorgados por dias corridos, excepto cuando se consigne expresamente lo
contrario, cuando se alude a dias habiles, se consideraran como tales aquellos que lo son para la
administracion Municipal.

7. PLAZO DE TERMINACION DE LA OBRA — INCUMPLIMIENTO

El plazo de terminacion de la obra es el que se indique en la memoria descriptiva, las clausulas
especiales y/o particulares o el contrato.

El contratista sera responsable de toda demora en la conclusion de la obra, salvo prueba en
contrario, efectuada en la forma y dentro del plazo que fije este pliego. El contratista asumira la
responsabilidad por la demora, para el caso que no la denuncie y justifique dentro del término
antes enunciado.



8. PRORROGA DE PLAZOS

Cuando el contratista se exceda en los plazos fijados para la iniciacion o terminacién de la obra,
el Municipio podra otorgar una prérroga, siempre que aquel lo solicite expresamente, y lo
justifique en debida forma dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de producido el hecho que lo
motiva; transcurrido el cual no se tomaran en consideracioén. A los efectos del otorgamiento de
dicha prérroga se tendran en cuenta especialmente las siguientes causas:

a) Encargo de trabajos adicionales que demanden un mayor tiempo para la ejecucién de las
obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

d) Dificultades insuperables para conseguir materiales.

9. MULTAS

La mora en la presentacién del Programa o Plan de Trabajo serd multada con el uno por ciento
(1%) de la Garantia de Cumplimiento de Contrato por cada dia corrido de atraso.

La iniciacion de los trabajos sin la correspondiente aprobacion del Programa o Plan de Trabajo se
sanciona con una multa del cinco por ciento (5%) sobre el monto de la obra realizada en tales
condiciones, sin perjuicio de la aceptacion o rechazo de los trabajos por parte del Contratante.

La mora en la ejecucion de los trabajos por las causas atribuidas al Contratista sera multada con
el 0,3% del monto del Contrato por cada dia de demora.

La mora por el no cumplimiento de una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma
sera del 0,2 % del monto del Contrato por cada dia de demora en cumplirlo.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance el 15% del monto del Contrato, el Contratante
podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista perdera todo
derecho a reclamar cualquier tipo de indemnizacién, pudiendo abonarse los -certificados
pendientes previa verificacion de que lo realizado resulta util a los fines del Proyecto.

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible, por demora en la
terminacion de la obra, de una multa cuyo cumplimiento y forma de determinacién se encuentra
contemplada en el articulo 5.10. Lo expuesto, no libera al contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multas. Las multas por incumplimiento
del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccién a las disposiciones de los diversos articulos de este
pliego de condiciones, seran aplicadas por la Municipalidad, y su importe podra ser deducido del primer
certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicacion; del fondo de reparo y, en dltimo
término, del deposito en garantia de contrato, o bien afectando la fianza retenida. Queda obligado el
contratista a completar este fondo de reparos o la garantia, si fueran afectados.



10. APLICACION DE MULTAS

Las multas seran aplicadas por resolucién del Departamento Ejecutivo y su importe podra ser
deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicacién, del fondo
de reparo o de la garantia de contrato que obra en poder de la Municipalidad. El contratista queda
obligado a completar el fondo de reparo o la garantia, si fueran afectados.

CAPITULO VI

MODIFICACIONES O AMPLIACIONES

1. MODIFICACIONES Y ADICIONALES

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del proyecto que produzcan aumentos o
reducciones de item contratados o creacion de nuevos item, que no excedan en conjunto el
20 % del monto de contrato, seran obligatorias para el contratista. Las mismas deberan
estar autorizadas por el Municipio.-

Los cambios del proyecto dispuestos unilateralmente por el Contratante no deben obligar al
Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.

Cuando estas modificaciones incrementen el precio contractual, el Comitente abonara al Contratista
los importes que correspondan de conformidad con las estipulaciones establecidas en el contrato.
Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira indemnizacion alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir.

Las modificaciones que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) en mds o en menos, del monto
total del contrato, deberan realizarse por acuerdo de partes renegociando el valor total de la obra y
los valores unitarios a aplicar a la cantidad de trabajo que exceda ese 20 %.

Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecucién mayor plazo del
establecido originalmente o se efecttien ampliaciones de importancia, el Contratante establecera
una ampliacion razonable del plazo.

El nuevo plazo se fijara inicamente para la ejecucién de los trabajos correspondientes a las Obras
motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista tenga en los trabajos en
ejecucion.

En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados en las
planillas de precio de contrato, los precios de ampliaciones o modificaciones seran establecidos
de comtn acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la Inspeccién Técnica.

En las ampliaciones de las obras o en las adicionales o imprevistas, que sean debidamente
autorizadas, deberan efectuarse los depdsitos complementarios de Garantia de Contrato.

2. EVENTOS COMPENSABLES
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1ii.

iv.

vi.

Los siguientes eventos seran Eventos Compensables:

El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona de obras en la fecha de toma
de posesion de la misma.

La Inspeccion Técnica no emite los planos, especificaciones o instrucciones requeridas
para la oportuna ejecucién de la obra.

La Inspeccion Técnica ordena al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas
adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

La Inspeccién Técnica niega sin razén el permiso para efectuar una subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente cabria haber
supuesto antes de la aceptacién teniendo en cuenta la informacién proporcionada a los
Licitantes (incluidos los informes de las investigaciones de la zona de obras), aquella a
que el publico tiene acceso y la que se obtenga de la inspeccion ocular de la zona de
obras.

Otros Eventos Compensables que la Inspeccion Técnica determine son aplicables.

Si el Evento Compensable ocasionara costos adicionales o impidiera que los trabajos se
terminaran en la fecha prevista de terminacién, el precio del Contrato serd incrementado y/o la
fecha prevista de terminacion sera prorrogada. La Inspeccion Técnica decidira si el Precio del
Contrato deberd incrementarse, el monto del incremento, y en qué medida la fecha prevista de
terminacion debera prorrogarse.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion sobre los efectos de cada Evento
Compensable en el costo, segun su estimacion, la Inspeccion Técnica la evaluara y ajustara el
precio del Contrato como corresponda. Si la estimacion del Contratista no fuera considerada
razonable, la Inspeccién Técnica efectuard otra y ajustard el precio del Contrato correspondiente.
La Inspeccion Técnica supondra que el Contratista reaccionard en forma competente y con
prontitud al evento.

El Contratista no tendra derecho al cobro de ninguna indemnizacién en la medida en que los
intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera
dado aviso anticipado oportuno o no hubiera cooperado con la Inspeccién Técnica.

b. LIQUIDACION DE_TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y NUEVOS
PRECIOS

a) Cuando las modificaciones o ampliaciones, impliquen aumentos o reducciones de item
contratados dentro de los limites establecidos en la clausula 6.1, se pagaran de acuerdo
con los precios del contrato.

b) Cuando las modificaciones o ampliaciones impliquen creacién de nuevos item distintos de
los contratados, o trabajos adicionales no previstos, los nuevos precios se estableceran,
cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos
analogos o semejantes, adjuntando a tal fin el correspondiente andlisis de precios.

De no llegarse a un acuerdo previo respecto de los precios, el contratista debera ejecutarlos
inmediata y obligatoriamente, si asi lo ordenare la Inspeccion, dejando a salvo sus derechos
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mediante manifestacién expresa. En este caso, se le reconocera al contratista el costo real a
precios o inversiones realizadas de acuerdo al promedio de plaza u oficiales, si estuvieren fijados,
a cuyo fin se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, con la aprobacion o reparos
que le merezcan a la Inspeccién, la que servird como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa.

1.

CAPITULO VII

LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

NORMAS

La cantidad de los trabajos a certificar por Ajuste Alzado se determinara en forma porcentual y
de la siguiente manera:

7.1.1

7.1.2

Si los trabajos estan discriminados con cantidades y precios unitarios, el porcentaje
serd establecido como relacion entre lo ejecutado computado y el cédmputo del item
que figura en la oferta. Cuando se adviertan diferencias notorias entre el cémputo
para el item de la oferta en relacién con el que surja de planos, el porcentaje debera
ser aplicado sobre este ultimo.

Si los trabajos tienen como precio una suma global el porcentaje sera referido a dicha
suma global.

La mediciones parciales tienen caracter provisional y estan supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisorias parciales o totales, salvo
para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.

2.

CERTIFICADOS DE OBRA

El Contratista debera proporcionar a la Inspeccion Técnica liquidaciones mensuales del
valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados de certificados
anteriores.

El valor de los trabajos ejecutados comprende la valoraciéon de las modificaciones,
adicionales y Eventos compensables y se ajustara para tomar en cuenta las deducciones
por concepto de anticipos y retenciones.

Los certificados de obra se formularan por triplicado, dentro de los diez (10) dias habiles
posteriores a cada periodo de certificacién. La Inspeccion Técnica verificara las liquidaciones
mensuales del Contratista y certificara los montos que deben pagarsele.

Todos los certificados constituirin Documentos Provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacién final de la obra y ésta sea
aprobada por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenas Aires y/o la Direccién de
Obras Ptiblicas Municipal; pero, una vez extendido, no podra ser modificado su monto ni retenido



iv.

su tramite de pago, salvo cesién o embargo de los derechos de cobro, notificados estos casos
fehacientemente a la Municipalidad.

La Inspeccién podra excluir cualquier item incluido en un certificado anterior, o reducir la
proporcién de cualquier item que se hubiera incluido en un certificado anterior, teniendo
en cuenta informacién reciente.

La Inspeccion dispondra los modelos de los certificados, sobre cuya base debera confeccionarlos
el contratista, de acuerdo con los precios del contrato. Los items que tengan precio global se
calcularan proporcionalmente a la parte hecha, siempre que el pliego de clausulas especiales y/o
particulares no disponga lo contrario o que, a juicio de la Inspeccion, resulte inconveniente la
certificacion de parte de un item inconcluso. El certificado debera estar acompafiado por actas de
medicion junto con los planos de ubicacion, el detalle de las mediciones efectuadas con relacion al
croquis o planos, fotografias y todo otro elemento o antecedente indicado en el pliego o que
indique la Inspeccion.

3. DEDUCCIONES DE 1.0S CERTIFICADOS

Del importe de cada certificado de obra, ampliaciones o adicionales, se deducira el cinco por ciento (5 %)
en concepto de fondo de reparo, hasta la recepcion provisoria. Esta retencion se afectara a las eventuales
reparaciones de la obra a cargo del contratista, que el mismo no hubiere efectuado en tiempo y forma. La
devolucién del importe no afectado se realizard después de la recepcion provisoria.

El contratista podra solicitar la sustitucién de esta retencion por su equivalente en fianza bancaria o péliza
de seguro de caucion. En este ultimo caso, las pdlizas deberan cumplir las mismas condiciones que las
establecidas para la garantia de cumplimiento del contrato.

4. PAGO DE LAS OBRAS

Las obras se pagaran, sobre la base de los certificados que determine la Subsecretaria Direccién de Obras
Ptblicas, una vez firmados por la Inspeccion y aprobados por la Direccion respectiva.-



CAPITULO VIII
RECEPCION DE LA OBRA

1. RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion a solicitud del contratista, debiendo la
Inspeccién expedir un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste con
arreglo al contrato, con la constancia de que se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en las especificaciones técnicas.

Recibida la solicitud del contratista, la Inspeccidn fijara dia y hora para llevar a cabo el acto. Se
librara un acta en presencia del contratista o de su representante técnico debidamente autorizado
y, en caso que el contratista no concurra o se niegue a presenciar el acto, la Inspeccién efectuara
el mismo, dejando debida constancia. Se presumird, que la ausencia o negativa del contratista a
presenciar el acto, implica prestar previa conformidad con el resultado de la operacion.

Podra suspenderse el acto o dejarse a salvo en el acta respectiva, cuando las obras no estuvieren
ejecutadas con arreglo a las condiciones del trabajo, o se trate de subsanar o completar
deficiencias o detalles que no afecten a la habilitacién de la obra, tomandose, segtn el caso, las
medidas que autoriza el articulo 50° de la Ley 6021.

Las actas de recepcion provisoria contendran la Clausula siguiente: "La presente recepcion no
implica el reconocimiento de eventuales deficiencias que puedan afectar a las obras que se
reciben por la presente acta, ni tampoco prorroga tacita del plazo contractual vencido, si no media
resolucion expresa a este tltimo respecto.” Una copia del acta sera entregada al contratista.

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite y el pliego de clausulas especiales y/o particulares, o
la Direccién de Obras Publicas lo admita, se podran realizar recepciones provisorias parciales
siempre que, en todos los casos, la parte de la obra de que se trate, se encuentre terminada y en
condiciones de ser habilitada. Las recepciones provisorias parciales, se podran realizar en
oportunidad de labrarse el acta de medicion.

2. CONSERVACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA

Si se comprobara que el contratista no cumple con la conservacion permanente de la obra, se le intimara
formalmente para que asi lo haga dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde la notificacion, bajo
apercibimiento de llevarse a cabo los trabajos necesarios por cuenta y a cargo del contratista.

Aun cuando se hubieran efectuado recepciones provisorias parciales, el plazo de conservacion de la obra
se contara desde la fecha de recepcion total. Se considerard como fecha de recepcion provisoria total, la
fecha de la tltima recepcién provisoria parcial. Dicha obligacién de garantia, no exime al contratista de las
obligaciones que emergen del Cédigo Civil y Comercial, cuando correspondiere su aplicacion.

Ante cualquier deterioro producido en la ejecucion de la obra, de cafierias, equipos y/o
instalaciones existentes (redes de infraestructura, servicios domiciliarios, albafiales, etc.), la
reparacion quedara a cargo de la empresa contratista, sin que esto implique costo adicional de
obra al comitente. En todos los casos las reparaciones deberan cumplir con las disposiciones
vigentes.

La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de la obra a su fin y, en
consecuencia, de todas las deficiencias que puedan producirse durante la ejecuciéon y es
responsable por la conservacion hasta la recepcion provisoria, asi como por la reparacién de las
deficiencias o vicios ocultos o evidentes hasta la recepcion definitiva.



La Inspeccion pondra en conocimiento de la Contratista tales defectos o deterioros y éste debera
proceder a su reparacién y arreglo en el plazo que se le sefiale. Vencido dicho plazo la
Municipalidad podra encargar los trabajos a un tercero por cuenta y cargo de la Contratista;
reservandose los derechos para actuar por la via legal correspondiente de acuerdo a las normas
fijadas por la Ley de Obras Publicas N° 6021 y sus modificaciones asi como su Decreto
Reglamentario.

La Contratista ejecutara los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin, aunque los planos y las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

3. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias corridos a partir de
la recepcion provisoria de la misma, podra tener lugar la Recepcion Definitiva, que se efectuara con las
mismas formalidades que la Provisoria, ad referéndum del Departamento Ejecutivo, previa aprobacion del
buen estado de las obras a cuyos efectos se haran las pruebas que la Inspeccién estime necesarias. Una
copia del Acta de Recepcion Definitiva sera entregada al contratista.

4. DEVOLUCION DE GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO

El monto correspondiente al Fondo de Reparo sera devuelto al Contratista después de aprobada la
recepcion provisoria de las obras por el Departamento Ejecutivo, y una vez satisfechas las eventuales
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

Producida la recepcion definitiva, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas anteriores, se procedera a
la devolucion de la garantia de contrato.



CAPITULO IX

RESCISION DEL CONTRATO

1. RESCISION Y NOTIFICACIONES RECIiPROCAS

El Contratante o el Contratista podran rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en
incumplimiento grave del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirdn, pero no se limitaran, a los siguientes:

9.1.1  EI Contratista suspende los trabajos por 28 dias corridos cuando en el programa vigente
la suspensién no esta prevista y sin la autorizacion de la Inspeccion Técnica.

9.1.2  La Inspeccion Técnica ordena al Contratista demorar el avance de las Obras
subsistiendo la orden por mas de 28 dias corridos.

9.1.3  El Contratista es declarado en quiebra o entra en liquidacién por razones distintas de
una reorganizacién o fusién.

9.1.4  La Inspeccion Técnica notifica que no proceder a la correccion de un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro del periodo que la Inspeccion Técnica determinara
razonable.

9.1.5 El Contratista no mantiene una garantia exigida.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspecciéon Técnica
acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas
precedentemente, la Inspeccion Técnica debera determinar si el incumplimiento es grave o no.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podra rescindir el Contrato por causas
propias que impidan su cumplimiento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberd suspender de inmediato los trabajos,
disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

2. PAGOS POSTERIORES A LA RESCISION

Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista la Inspeccién Técnica debera
emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados (terminados e
inconclusos) menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emision de este certificado y
menos el porcentaje del 20 % del valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No seran



aplicables compensaciones adicionales por Liquidacion de Dafios y Perjuicios. Si el monto total
que se adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustracién del
Contrato por el Contratante, la Inspeccién Técnica debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales comprados, el costo razonable que comprenda el retiro de los
equipos, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad
de las obras, menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este certificado.
Esto se realizara sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder a las partes.

3. BIENES MATERIALES

Todos los materiales que se encuentren en la zona de obras, la planta, el equipo, las obras
provisionales y las obras, se consideraran de propiedad del Contratante si el Contrato se
rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.

4. LIBERACION DE CUMPLIMIENTO

Si se determina que el Contrato no podra completarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera de control del Contratante o del Contratista, la Inspecciéon Técnica debera certificar que el
Contrato se ha vuelto de cumplimiento imposible. El Contratista debera disponer de las medidas
de seguridad necesarias en la Zona de Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado, y debera pagarsele todo trabajo realizado antes de la recepcion
del certificado, asi como de todo trabajo posterior a ella, sobre el cual hubiese compromisos.

5. TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Si el Contrato fuere rescindido, la Inspeccién Técnica tomara inmediata posesion de la obra, sin
que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retencion y sin que se necesite iniciar
accion judicial alguna.

En el caso previsto en el articulo anterior, se procedera a medir detalladamente los trabajos
ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel util y materiales acopiados, se
procedera siempre en la forma prescripta en el pliego para la medicién definitiva de las obras
terminadas.

6. CONTINUACION DE OBRAS RESCINDIDAS

En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, El
Contratante podra encomendar su terminacion en las mismas condiciones a un tercero (que se



ajuste a las condiciones requeridas en el legajo licitatorio) siendo a cargo del Contratista que
hubiera dado lugar a la rescision el pago de los mayores costos que se hubieran producido,
ademas del pago de multas, dafios y perjuicios ocasionados, sin necesidad de accién judicial.

Las sumas provenientes de estos conceptos se podran deducir de la garantia y del Fondo de
Reparo, dando lugar a la accién ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a
cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos y dafios y perjuicios ocasionados.

7. OBLIGACION DE DAR CUMPLIMIENTO AL A LEY 13.753

Art.2G - Inciso i) En toda obra publica, mediante contrato con terceros por la Provincia de
Buenos Aires, Los Municipios y los entes descentralizados provinciales y municipales, en
jurisdiccién provincial, por las encomiendas de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto,
direccion, asesoramiento o ejecucion desarrolladas por profesionales habilitados por las
colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos, contemplados en esta ley, se
debera realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la Caja, de acuerdo
a su tipologia o escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estard a cargo de quien
contrate con el estado provincial o municipal la ejecucién de la obra, es decir el tercero
contratista.



PLIEGO DE CONDICIONES DE CLAUSULAS PARTICULARES

SENALAMIENTO DIURNO E INSTALACION DEL BALIZAMIENTO ELECTRICO
DEL AERODROMO MUNICIPAL.-

LLAMADO A LICITACION. El presente llamado a Licitacién Privada tiene por objeto la
contratacion de mano de obra para la adecuacion del sefialamiento diurno e instalacién del
balizamiento eléctrico del aer6dromo municipal.-

ARTICULO 1° Detallada en la Memoria Técnica Descriptiva, Especificaciones Técnicas y demas
documentos graficos que forman parte del presente Pliego (Asimismo se deja constancia que
los planos seran entregas en formato digital por la Direcciéon de Obras Publicas de la
Municipalidad de Hipdlito Yrigoyen). A tal efecto se contrata la ejecucién de la obra, incluyendo
a titulo indicativo pero no limitante, la elaboracion de la ingenieria de detalle, ejecucion de
replanteo, provision de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, insumos, obradores,
movilizacion y desmovilizacién y toda otra tarea necesarias para la completa y correcta ejecucion
de la obra.-

ARTICULO 2°: APERTURA DE LA LICITACION. La apertura de las propuestas se realizard el
dia 14 de AGOSTO de 2023 a las 11.30 hs en la Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad,
sito en el palacio municipal ubicado en la interseccion de las calles Mariano Moreno y 9 de julio
de Henderson. Las ofertas seran recibidas hasta el dia 14 de AGOSTO de 2023 a las 11.00 hs.-

ARTICULO 3° PLAZO DE EJECUCION. Se establece como plazo de ejecucién de los trabajos
VEINTE (20) dias, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.-

ARTICULO 4° PRESUPUESTO OFICIAL. Pesos siete millones trescientos mil
($7.300.000).-

El monto correspondiente al Presupuesto Oficial incluye beneficios, gastos generales, gastos
impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen.

En las propuestas a formular, las Empresas deberan considerar los impuestos municipales,
provinciales y nacionales, segin normas vigentes.

ARTICULO 5° CAPACIDAD TECNICA. La Capacidad Técnica sera evaluada por la comisién
evaluadora de ofertas.-

ARTICULO 6° GARANTIA DE OFERTA. La garantia de Oferta sera igual o mayor al 1 (uno)
% del Presupuesto Oficial.-

ARTICULO 7°: ANALISIS DE PRECIOS. Si bien la oferta es por precio global alzado, la
empresa oferente deberd presentar el andlisis de precios unitarios para todos los item, a efectos
del estudio de su oferta y eventuales aumentos o reducciones de obra. Los analisis de precios se



confeccionaran siguiendo el modelo incluido en el (Anexo 2).-

ARTICULO 8° PLAZO DE GARANTIA DE OBRA. Se establece como plazo de garantia de
obra el término de 365 DIAS corridos a partir de la recepcién provisoria de la misma.-

ARTICULO 9°: ANTICIPO FINANCIERO. El Contratante concedera un anticipo financiero,
cuyo monto estara limitado al Treinta por ciento del precio (30%) de contrato. El Contratante
pagara al Contratista el anticipo mencionado contra la presentacion de una Garantia de Anticipo
por el 100% del monto anticipado, expresada en alguna de las siguientes modalidades:

a) fianza bancaria;

b) poliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.-

Dicha garantia permanecera en vigencia hasta que se haya reembolsado el pago anticipado,
aunque su monto podra ser reducido progresivamente en la medida de lo reembolsado por el
Contratista.-

El Contratista debera usar el anticipo tUnicamente para pagar gastos que se requieran
especificamente para la ejecucion de las obras. El Contratista deberd demostrar que el pago
anticipado se ha utilizado para tales fines con la presentacion a la Inspeccion Técnica de copias
de las facturas u otros documentos.-

El Anticipo se reembolsara deduciendo de cada certificado un porcentaje igual al del anticipo
concedido. No se tomaran en cuenta el Anticipo ni sus reembolsos para los efectos de determinar
la valoracién de trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios ni eventos compensables.-

ARTICULO 10°: MODALIDAD DE CONTRATACION. La presente obra se contratara por el
sistema de ajuste alzado. Los trabajos ejecutados se certificaran por medio de la Direccién de
Obras Ptblicas, conforme al itemizado de la Planilla de Coémputo y Presupuesto. El precio global
alzado de cada uno de los item de la oferta incluira el aporte de todos los insumos (materiales,
mano de obra, equipo, documentacién complementaria de obra, etc.) para la correcta y completa
ejecucion de las tareas descriptas en el presente pliego de acuerdo a su fin.-

ARTICULO 11° MODIFICACIONES AL PROYECTO. En caso que, a pedido de la Inspeccion
de Obra, se soliciten modificaciones al proyecto, las mismas deberan ser realizadas por la
Contratista debiendo producirse el ajuste correspondiente mediante la implementaciéon de una
Planilla de Cémputo de Quitas y Demasias, las que seran liquidadas a precio unitario de contrato.
No se reconoceran como quitas 6 demasias, ni como adicional alguno los trabajos o provisiones
adicionales que la Contratista deba realizar para completar la obra originalmente prevista, en caso
que los mismos no hayan sido solicitados ni obedezcan a pedido alguno de la Inspeccién de
Obra.-

ARTICULO 12°: DETALLES DEL PROYECTO. La empresa deberd estudiar y resolver los
detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, ya que no se reconoceran
ampliaciones de obra por tal motivo.

ARTICULO 13° CONOCIMIENTO DE LA OBRA. Es condicion ineludible que los oferentes



visiten el lugar donde se realizara la obra que cotizan, a los fines de:

-Conocer las caracteristicas técnicas del terreno.

-Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras.

-Las condiciones de provision de agua, energia eléctrica, etc.

-Las omisiones que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial.

En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se entendera que las
mismas han sido incluidas dentro de la oferta.-

ARTICULO 14°: PLAN DE TRABAJOS. La empresa oferente debera presentar, como parte de
la oferta, el Plan de Trabajos y Certificaciones, los equipos asignados a la obra, asi como los
recursos a utilizar para mantener la seguridad vial conforme a la Ley de Transito de la provincia
de Buenos Aires. Los costos completos del cierre, sefializado y carteles de advertencia, deberan
ser considerados dentro de los gastos generales de la obra.-

ARTICULO 15°: SEGURIDAD E HIGIENE. La Contratista debera contar con un profesional
Universitario (ingeniero, licenciado, ing. laboral, etc.), con matricula habilitante en Seguridad e
Higiene, el cual sera responsable para que se cumpla estrictamente en obra, con las leyes y
normas en vigencia respecto al tema en cuestion.-

Asimismo debera presentar antes del inicio de obra el Programa de Seguridad debidamente
firmado y aprobado por la autoridad competente (SRT., ART., etc.) como también el aviso de
inicio de obra a la misma autoridad.-

ARTICULO 16°: REPRESENTANTE TECNICO. La Contratista deberd contar con un
Representante Técnico, el cual debera poseer titulo universitario habilitante de acuerdo a las
disposiciones de las Leyes 4048 y 5140, para lo cual debera estar inscripto en los registros que
estipulan las leyes mencionadas. El Representante Técnico se hara directa y solidariamente
responsable con la Empresa Contratista de la correcta y normal ejecucién de los trabajos y de sus
resultados. Antes del inicio de obra debera presentar copia del contrato con el profesional, visado
por el Consejo de Profesionales y la Caja de Prevision de Profesionales correspondiente en la
Prov. de Bs. As. Asimismo, conjuntamente con los certificados mensuales de obra debera
presentar copia del comprobante de pago de los aportes profesionales.-

ARTICULO 17°: JEFE DE OBRA. La Contratista, dentro, de los diez (10) dias corridos de la
firma del contrato propondra -para su aceptaciéon por parte de la Inspecciéon de Obra- al Jefe de
Obra, que bajo su autorizacion lo representara en la obra. Debera poseer titulo habilitante
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente. Esta designacion de Jefe de Obra y su
aceptacion por parte de la Reparticion no releva al Contratista, ni a su Director Técnico y/o
Representante Técnico, de sus obligaciones contractuales.-

ARTICULO 18°: RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Una vez
recibida la obra provisoriamente y durante el plazo de garantia, que sera determinado en las clausulas
particulares para cada obra, el contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por los defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos, asi como los trabajos que se requieran para mantenerlas en buen estado de utilizacién conforme a
su destino.-

La responsabilidad del contratista incluye la conservacion hasta la Recepcion Definitiva de laobra, y de
aquellas partes para las que se hayan efectuado recepciones parciales provisorias. Sélo se exceptian de la
obligacion establecida los defectos resultantes del uso indebido de la obra.-

ARTICULO 19° PROVISIONES A LA INSPECCION DE OBRA. La Contratista debera
proveer a la Inspeccion de Obra, durante la ejecucion de la obra, de los elementos de




proteccion personal y facilitara el traslado de la Inspecciéon de Obra, al simple
requerimiento de la misma, en todo momento vy hasta la recepcion provisoria. Todos

aquellos gastos derivados del presente articulo seran afrontades por la Contratista sin
derecho a reclamo alguno.-

ARTICULO 20°: GASTOS DE ENSAYOS. Los gastos ocasionados por todos los ensayos
necesarios para la evaluacion técnica de los materiales, y de la obra ejecutada, estaran incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, y se ejecutaran en Laboratorio autorizado por la
Municipalidad.-

ARTICULO 21°: INTERFERENCIAS. El contratista sera responsable de contratar a su cargo las
remociones, recolocaciones y/o reparaciones de las conexiones domiciliarias de las redes de
servicios publicos existentes ante las empresas de servicio, a los fines de cumplimentar las obras
comprendidas en el proyecto y su precio se considerara incluido en el item correspondiente.-

La remocion y recolocacion de interferencias de instalaciones maestras de servicios ptiblicos que
se encuentren en la traza de la obra, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estara a
cargo del Contratante.-

En razén de su influencia en el desarrollo de la obra, el Contratista deberd catear las instalaciones
de servicios publicos que interfieran en la misma, realizar los proyectos de remocién cuando
corresponda o iniciar la tramitacion ante los entes correspondientes para la autorizacion de estas
obras, dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la firma del contrato.-

El Contratista, antes de comenzar la remocion, debera presentar ante la Inspeccién los planos de
la misma debidamente aprobados por las empresas prestadoras de los servicios afectados, sean
éstas privadas o estatales. Dichos planos deberan estar acompafiados de toda la documentacion
técnica pertinente, con la descripcion de los procesos constructivos y demas aspectos que hagan a
la correcta ejecucion de los mismos.-

El costo de cada remocion sera evaluado y aprobado oportunamente por la Inspeccién de Obra y
se abonara contra presentacion de la factura de la Empresa de Servicios Publicos como evento
compensable. Los gastos generales, beneficios y gastos financieros correspondientes a dichos
trabajos se consideraran incluidos dentro del precio ofertado por la totalidad de la obra.-

Toda propuesta de modificacion del proyecto que tenga como objeto plantear alternativas de
resolucion de interferencias, respondera a fundamentacion técnica documentada por nota de
pedido. Estas tareas no seran consideradas adicionales ni eventos compensables y deberan ser
incorporadas a la propuesta técnica y oferta econémica incluida y desglosada en el item a cuyos
fines resulte necesario realizarlas.-

La Empresa debera solicitar por Nota de Pedido ampliacién del plazo para la ejecucion de las
tareas de remocién y recolocacion en la medida que estas impidan la continuacién de las obras.
La inspeccion se expedira por Orden de Servicio informando la ampliacién de plazo reconocida.

Se admitira la ampliacién de los plazos de ejecucién por la causa precedente, en los siguientes
casos: a) cuando el plazo que demande la remocién no se haya contemplado para la fijacién del
plazo de ejecucion en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organizacién del organismo
titular de la prestacion del servicio a que pertenece la instalacién demore o interrumpa el Plan de
Trabajo.-



El Contratista serd, en todos los casos, responsable por cualquier interrupcién de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, etc.) cuando la misma se realice sin conocimiento y/o permiso de las
entidades prestadoras de los mismos.-

ARTICULO 22°: MATERIALES RECUPERADOS. Los materiales que se recuperen,
provenientes de la rotura de pavimentos existentes y veredas, quedaran en poder de la
Municipalidad, salvo aquellos materiales que la Inspeccién informe lo contrario. El Contratista
debera proceder a su carga, transporte y descarga hasta el lugar que indique la Inspeccion,
estando estas tareas incluidas en los precios en un radio de 5 km.-

ARTICULO 23° MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACION Y RELLENO. Se debera
mantener la via publica libre de escombros o tierra, a satisfaccion de la Inspeccién de Obra y de
las autoridades locales. La Contratista debera llevar un registro fechado de identificacién de todos
los camiones que ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la
excavacion.-

Los requerimientos de este capitulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados
con hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la legislaciéon vigente
aplicable a la obra. La contratista debera realizar la carga, transporte y disposicion final de estos
materiales de acuerdo a las normas vigentes segtin sean las caracteristicas de los mismos.-

ARTICULO 24°: PLANOS CONFORME A OBRA. La Contratista proporcionara a la Inspeccion
planos conforme a obra: planimetria, perfiles longitudinales y transversales, obras de arte y todo
plano necesario a criterio de la Inspeccion. Los mismos seran entregados en soporte magnético y
tres copias impresas en papel. Estos planos se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM
vigentes y se deberan entregar antes de la recepcion provisoria, la que no se efectuara si
previamente no se cumpliera con aquel requisito.-

ARTICULO 25° DISPOSICIONES MUNICIPALES. Ademdas de dar cumplimiento a las
restantes disposiciones municipales, la Contratista debera dar estricto cumplimiento a las
reglamentaciones vigentes respecto a la sefializacion y vallado de las obras, abonando los
aranceles que correspondieran.-

Cuando se deba interrumpir el transito en las arterias que afectan las obras, se deberan sefalizar
con toda claridad los desvios para canalizar el recorrido vehicular con sefiales diurnas y
nocturnas.-

A los fines anteriormente indicados se deberan efectuar las averiguaciones del caso, dado que
posteriormente no se reconocera adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que
surgieran por modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del
contrato.-

ARTICULO 26°: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO. La Contratista no podra hacer trabajo
alguno en instalaciones existentes sin la debida autorizacién de los Servicios. Debera coordinar
los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestacion del servicio.

La Contratista debera presentar, para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, una
Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en
la que explicara los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia
constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo los servicios a las nuevas instalaciones sin
afectar la continuidad de la prestacién de los mismos.

Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad
del servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos



en los precios contractuales.-

ARTICULO 27°: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA. En oportunidad de labrarse el Acta de
Replanteo o de Iniciacién de los Trabajos se fijard el emplazamiento del obrador, el que estara
cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.-

Asimismo se determinara el lugar de ubicacién de un (1) cartel de obra que sera provisto por el
Contratista. El cartel de obra tendra las caracteristicas que indique la Secretaria de Obras
Publicas y/o Educacion de la provincia de Buenos Aires.-

El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecera
cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspeccion tendra en todo momento libre
acceso al mismo.

Todos los edificios provisorios seran conservados en perfecta higiene por el Contratista, estando
también a su cargo los gastos de alumbrado y la provisién y distribucién de agua a los mismos.

ARTICULO 28°: DOCUMENTACION FOTOGRAFICA. Durante el transcurso de la obra la
Contratista hara sacar por su cuenta fotografias digitales de las distintas etapas de la obra.

De esas fotografias entregara a la Inspeccion, sin cargo alguno y en oportunidad de suscribir cada
certificado mensual de obra, en soporte magnético las obtenidas hasta ese momento.

La Inspeccion podra solicitar al Contratista obtener fotografias de detalles de la obra,
instalaciones existentes, equipos que se utilizan, o de cualquier indole relacionada con la obra que
juzgue necesario documentar, debiendo la Contratista obtenerlas y entregarlas en forma
inmediata.-
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ANEXO 2 -PLANOS.-



ANEXO 3 - FORMULARIO DE OFERTA

Nombre del Proyecto y del Contrato:

OFERTA

A: Municipalidad de .......cooooiiiiiiii - Provincia de Buenos
Aires.
DT ol 1) 3

Ofrecemos ejecutar y montar las obras antes descriptas con todos sus detalles, conforme el legajo
licitatorio, que se adjunta a esta oferta por el precio del Contrato equivalente a pesos

(€T — ). (cantidad en letras y niimeros)

Esta propuesta, junto con su aceptacion por escrito, constituira un contrato obligatorio.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna otra que
puedan recibir, pudiendo rechazar todas las ofertas recibidas o anular la licitacion.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del FIrmante: ..........o.oiuiiuiiitiitii e e



Firmado:

Empresa: (el Contratista)

Direccion:

Fecha:

Nota: Si bien la oferta es por precio global alzado, el Licitante debera acompafiar el Formulario
de Oferta con la Planilla de Cémputo y Presupuesto debidamente llenada con precios unitarios, el
total de cada item y el total de la oferta.

ANEXO 4: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - MEMORIA TECNICO
DESCRIPTIVA

Sefialamiento diurno e instalacién de balizamiento eléctrico, incluyendo:

¢ El replanteo y amojonamiento de las sefiales de pista, platagorma y rodaje;
¢ Borde de pista (15 unidades);

¢ Umbral despolazado (2 unidades);

¢ Borde de rodaje (13 unidades).-

¢ Punto de espera en rodaje (1 unidad).-

e Curvas y vértivces de rodajes/plataforma (4 unidades).-

¢ Pintura tipo vial para sefiales de pista (blanco).-

¢ Pintura tipo vial para rodaje y plataforma (amarillo).-



¢ Enmascaramiento de 12 sefiales de borde de posta con pintura verde alto transito.-

¢ Instalaciéon llave en mano del sistema de balizamiento eléctrico de pista, rodaje y
plataforma (provistos por el municipio).-

Todo en cumplimiento de lo establecido por las normas RAAC de la
Administracién Nacional de Aviacién Civil.-



ANEXO 5 - CARTEL DE OBRA
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ANEXO 6

DECLARACION JURADA

N° DE CUIT: ..cociiiiiiiiiiiiiiiiiciiien N” DE INGRESOS
BRUTOS ......cocvviinens

PROVINCIA......coociiiiiiiiiiiiicieciee

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene
(tachar lo que no corresponda) deudas con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal
de ninguna indole.

FECHA: / /

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipoy N° de DoCUmMeNto: ......c.ccceeueeveeeneenseeeneenees oo Cargo: ...coovvvvviiiniiiiii,

GESTION =

PUGNALONI
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ANEXO 7

DECLARACION JURADA

N° DE CUIT: ..cociiiiiiiiiiiiiiiiiciiien N” DE INGRESOS
BRUTOS ......cocvviinens

PROVINCIA......coociiiiiiiiiiiiicieciee

Declaro bajo juramento que la oferta presentada por la Firma mantiene/ no mantiene
(tachar lo que no corresponda) juicios con el Estado Nacional, Provincial y/o
Municipal.

En caso de poseer juicios con el Estado debera adjuntarse una planilla con los datos del
mismo (caratula, numero de expediente, juzgado, jurisdiccion)

FECHA: / /

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipoy N° de Documento: .........cccceceereenerneeneeneenn o Cargo: ....oovvvviiiniiiiiiicc

GESTION =

PUGNALONI
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ANEXO 8
SOLICITUD DE COMPENSACION DE DEUDA
Henderson, del mes de 2023.-
Sr. Intendente Municipal
Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni
Su despacho:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. en el marco de las actuaciones administrativas
Expediente N° 4057-3520/23, mediante la cual tramita la Licitacién Privada N 05/2023,
a fin de solicitar la compensacion de deuda que mantengo con la Comuna en concepto
de tasas, en caso de resultar adjudicatario de la misma, al momento del pago del
anticipo, en su caso, o de los respectivos certificados de obra.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.-

GESTION =

PUGNALONI
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ANEXO9
Declaracion JURADA EMPRESA
Modelo de declaracion jurada de la empresa

Declaro bajo juramento que la Empresa
( (Nombre de la firma )

C.U,I T, N°

a) No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad para contratar
con el Estado Provincial.

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial.
¢) No se halla en situacién de quiebra.

d) No se le ha rescindido ninguin contrato por su culpa, con cualquier organismo de la
Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los dltimos CINCO
(5) afios.

d) No es evasora ni deudora impositiva y previsional.

e) No se encuentra suspendida por decision del Registro de Licitadores.

(Apoderado - Representante Legal)

GESTION =

PUGNALONI
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Secretaria de Asuntos

ANEXO 10 - FORMULARIO DE CONTRATO

Entre la Municipalidad de Hipolito Yrigoyen, Provincia de Buenos Aires, representada
en este acto por el Sefior Intendente Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni, en adelante

denominado  “el  Contratante”, por una parte, y por la otra, la
firma .eocveveeeeeeee representada en este acto por Dn. ........cccceeeueueeee. en
SU CATACLET A€ .eveeeeeeeen de la misma, conforme acredita (los Estatutos

Societarios o Contrato Social y Acta de designacion de directores y de distribucion de
cargos de su Directorio; o en su cardcter de apoderado conforme acredita con el
testimonio de escritura de poder general, segun sea el caso de que se trate) en adelante
denominado “el Contratista”, se conviene celebrar el presente contrato, sujeto a las
clausulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la contratacion de mano de
obra para la adecuacion del sefialamiento diurno e instalacién del balizamiento eléctrico
del aer6dromo municipal en la Ciudad de Henderson, Partido de Hipdlito Yrigoyen, que
fuera adjudicada a “el Contratista” por Decreto N° ............ de fecha .... de .............. de
20.. que se encuentra agregado en el Expediente N° 4057-3520/23.-

SEGUNDA: CONDICIONES Y DOCUMENTACION DE LA CONTRATACION:“El
Contratista” se obliga a realizar la presente obra en las condiciones fijadas en la
documentacién que a continuacion se detalla: A) las clausulas del presente contrato; B)
la Notificacién de la Adjudicacién; C) la oferta de “el Contratista”; D) las aclaraciones,
normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacion, que “el
Contratante” hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de
apertura; E) los Documentos de Licitacion, segun el orden de prelacion establecido en la
clausula 1.2-Régimen Legal y Orden de Prelacion del Capitulo 1-Bases de la Licitacion;
F) todo otro documento que se indique en la clausula 2.5-Documentos del Contrato del
Capitulo 2-De la Adjudicacion y Contrato. En caso de contradiccion entre la
documentacién anteriormente citada, su orden de prelacion es el mismo indicado en el
parrafo precedente. Las situaciones no previstas en la documentacion arriba enunciada,
seran resueltas segtin lo normado por las leyes mencionadas en la Clausula 1.2-Régimen

4 GESTION =
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Legal y Orden de Prelacion del Pliego de Clausulas Legales Generales, y en su defecto,
se aplicara en lo pertinente los articulos correspondientes del Codigo Civil y Comercial.

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA: Para la presente se fija un plazo de ejecucién de
obra de veinte dias (20), los que se computaran a partir de la firma del “Acta de
Iniciacion de los Trabajos”. Dicho acto debera concretarse dentro del plazo de diez (10)
dias corridos de la firma del presente contrato.

CUARTA: PLAN DE TRABAJOS: “El Contratista” ejecutara la obra de acuerdo al
“Plan de Trabajos” aprobado por “el Contratante” segun lo indicado el Pliego de bases y
Condiciones generales y particulares y Anexo III de los mismos.-

QUINTA: PRECIO: “El Contratante” se obliga a pagar a “el Contratista” por la
totalidad de los trabajos y provisiones comprendidas en la mencionada obra, ejecutada
con arreglo a las estipulaciones del presente contrato, el precio establecido en la oferta
aceptada y adjudicada que importa la suma de PesoS .......ccccecerrviieinirierniieeniiieenneen.
[ ), se encuentra incluido en el precio de contrato el Impuesto al Valor
Agregado y todo otro impuesto que deba pagar “el Contratista” en virtud de este
Contrato o por cualquier otra razon.

SEXTA: ANTICIPO:(Esta clausula debera ser incluida solo en caso que las
Condiciones Particulares estipulen el pago de anticipo). “El Contratante” pagara a “El
Contratista” en concepto de anticipo el treinta (30%) del monto contractual contra la
presentacion de una garantia por todo el monto anticipado y segun las normas que en
materia de garantias se estipulan en el Pliego.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO: El Contratante” debera pagar a “El Contratista” los
certificados una vez hecha la facturacion y certificacion correspondiente.-

OCTAVA: GARANTIA: En resguardo del fiel cumplimiento del contrato “el

Contratista” constituye la garantia mediante ............. (N° de Poliza de Seguro de
Caucion expedida por ... ;  Fianza Bancaria extendida por el
AV GESTION =
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Secretaria de Asuntos

Banco ...........ccuueene... ; etc. Es decir consignar los datos que permitan individualizar la
garantia constituida) hasta la suma de Pesos .................. [ ), importe
equivalente al .......... por ciento (.....%) del monto contractual.

NOVENA: DOMICILIOS ESPECIALES: A los efectos de este contrato, “el
Contratista” constituye domicilio en la calle ............ n° ... de la ciudad de ..............
en los cuales tendran plena validez todas las comunicaciones, avisos y notificaciones,
judiciales o extrajudiciales que se efectien entre las partes.

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes, se suscriben dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de ........ccccceeueennenee. ,alos ... dias
del mes de .......... del afio 2023.-

GESTION =

PUGNALONI
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