

ANEXO ÚNICO

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN

Obras A+C+E: Red de agua potable, red cloacal, red eléctrica y alumbrado público - Red de desagües pluviales, red vial y red peatonal - Mensura - Barrio 18 de Julio

| RUBRO | % INCIDENCIA | FUENTE DE INFORMACION |
|----------------------------------|---------------------|--|
| MANO DE OBRA | 26.00% | Decreto 1295/2002 Art. 15 Inc. A (Cuadro 1.5) |
| ALBAÑILERIA | 4.00% | Decreto 1295/2002 Art. 15 Inc. B (Cuadro 1.5) |
| Tosca | 10.00% | 15400 - 21 |
| HORMIGON | 24.00% | Decreto 1295/2002 Art. 15 Inc. S (Cuadro 1.9) |
| Entibado/cajones | 3.00% | 31420-1 Maderas terciadas fenólicas |
| Arena para asiento | 3.00% | 15310-11 Arena fina |
| Caños y tubos de PVC | 7.00% | 36320-11 Caños y tubos de PVC |
| Retroexcavadora | 3.00% | 51800 - 21 Retroexcavadora |
| Conductores Eléctricos | 6.00% | 313 - INDEC |
| ARTEF. DE ILUMINACION Y CABLEADO | 4.00% | Decreto 1295/2002 Art. 15 Inc. G (Cuadro 1.5) |
| COSTO FINANCIERO | 3.00% | BNA - Tasa Nominal Anual Vencida (TNA) 30 días |
| GASTOS GENERALES | 7.00% | Decreto 1295/2002 Art. 15 Inc. P (Cuadro 1.5) |
| TOTAL | 100.00% | |