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CONSIDERACIONES PARTICULARES

ALCANCE DEL PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
normas y procedimientos de aplicación para la ejecución de las tareas que integran las obras a
realizarse motivo de la presente licitación;  más las instrucciones, supervisión y/o aprobación que
deba  requerir  de  la  Inspección  de  Obra,  complementando  las  indicaciones  del  Pliego  de
Condiciones Generales, Planos y Planillas.

La modalidad de contratación será por Ajuste Alzado. La documentación para cotizar se compone
por el  presente PET, los Planos y Planillas de Detalles,  la Planilla  de Locales y la Planilla  de
Cómputo y Presupuesto; éstos son complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera
de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto  facilitar  la
lectura e interpretación del  proyecto,  a los efectos de presentación de la  oferta y  la  posterior
ejecución de la obra, y  no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por
omisión y/o divergencia de interpretación.

El Adjudicatario tomará las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioro o daños  a las
instalaciones o equipos del Establecimiento de Salud. Si a pesar de ello se produjera algún daño,
el  Adjudicatario  deberá  repararlo  inmediatamente  a  su  costo  y  a  entera  satisfacción  del
damnificado.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el adjudicatario deberá cumplir con lo expresado y con la intención de lo establecido
en la documentación presente.

Los  trabajos  se  realizarán  de  modo  de  obtener  una  obra  prolija,  eficiente  y  correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle  de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las
reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o
elementos  necesarios  para  ello.  El  trabajo  comprende  todas  las  tareas  necesarias  para  la
ejecución completa de la obra.

Se establece por lo tanto, para la obra adjudicada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc.,
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Adjudicatario debe considerarse incluido en el precio de la oferta.

UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Las obras que comprenden el  presente pliego podrán presentar situaciones de unión entre las
obras e instalaciones nuevas con las existentes. En consecuencia, estará a cargo del adjudicatario
y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada:

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos
que a  consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones
existentes.

b) la provisión de todos los trabajos necesarios (materiales y mano de obra) para adaptar y unir
las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Todo trabajo provisto o ejecutado en virtud de
esta  cláusula,  será  de  calidad,  tipo,  forma  y  terminación  y  demás  requisitos  equivalentes  y
análogos a los equivalentes provistos y/o existentes, según corresponda a juicio de la de la D.O.P..

Se hace notar la importancia que reviste lo precedentemente señalado, fundamentalmente en lo
referente al funcionamiento de todas las instalaciones, ya que no se aceptará bajo ningún concepto
que por causas de empalmes y/o conexiones de las nuevas con las existentes se produzcan fallas
de funcionamiento o interrupción de los servicios.

El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de la presentación de su oferta,
de las tareas de obra nueva, refacción, remodelación y restauración que se realizan o puedan
realizarse en el edificio objeto de esta licitación y contrato, por lo que en todo momento deberá
ajustar sus trabajos a los referentes en el presente pliego. 
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NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

En el presente pliego se mencionan los reglamentos y normas que regirán para cada componente
de  la  obra.  Se  remite  a  la  interpretación  de  los  mismos  para  aclaraciones  de  dudas  y/o
insuficiencias que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica.

Donde  no  se  especifique  norma  o  reglamento,  debe  considerarse  que  los  trabajos  serán
ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, utilizando en todos los casos materiales de la mejor
calidad  en su clase.  Se respetará  la  legislación  de Seguridad  del  Trabajo  que se enumera a
continuación: 

Ley 19.587/72 - Decreto 911/96

Resolución 231/96 – Resolución 51/97 – Resolución 35/98

Resolución 319/99 – Resolución 550/11

Ley 24.557/95 – Decreto 170/96

y toda la normativa vigente a nivel nacional y del Partido de Pinamar,  así como la normativa de
asociaciones y entes específicos que, aunque no sea específicamente mencionada, sea aplicable
para el desarrollo de los trabajos.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales,
dicha mención es meramente indicativa y trata de establecer en todos los casos un mínimo
de exigencia, pudiendo las empresas cotizar los productos y marcas que se aluden u otras
marcas en la medida que queden asegurados estándares de calidad equivalentes.

El Adjudicatario indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y
la  aceptación  de  la  propuesta  sin  observaciones  no  exime  al  adjudicatario  de  su
responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el
pliego y planos.

MUESTRAS

Será obligación del Adjudicatario  presentar muestras de todos los materiales y elementos que
deban incorporar a la obra, para su aprobación. Dicha presentación se hará acompañada de una
planilla por cuadruplicado con la siguiente información:

Contratista  /  Subcontratista  /  Numero  de  muestra  /  Descripción  de  muestra  /  Fabricante  /
Proveedor / Fecha de presentación de la muestra / Observaciones de la Inspección de Obra /
Fecha de Aprobación de la Inspección de Obra / Observaciones

La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósitos
y/u oficinas  del  Adjudicatario  que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento  de los
trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella. Asimismo, la D.O.P.
podrá disponer  que se realicen todos los controles de calidad y ensayos ante los organismos
estatales  o  privados  estando  los  gastos  que  demanden  los  mismos  a  cargo  exclusivo  de  la
Empresa Adjudicataria.

SISTEMAS PATENTADOS:

La provisión y colocación de los sistemas elegidos deberá ser realizada por personal autorizado
por la marca elegida, para asegurar así un estándar de calidad adecuado y garantía sobre los
materiales, colocación, equipos e instalación. 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se considerarán
incluidos en los precios del contrato.
La Empresa Adjudicataria será la única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de patentes.

MATERIALESDE REPOSICION

El Adjudicatario deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición, los cuales
serán los que se indican a continuación y nunca representarán menos de un 3% de las cantidades
empleadas en la obra: 

Solados
Revestimientos
Lámparas
Tubos de luz.

Todos estos elementos serán transportados y acopiados por la Empresa Adjudicataria en lugar
que oportunamente indique la Inspección de Obra.
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ACCESO DE MATERIALES

Será obligación del Adjudicatario mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internos de la
obra, en condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo.
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección
de los mismos. 
Durante la ejecución de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos no afecten el
normal desenvolvimiento del tránsito vehicular y peatonal existente en la zona.
Si  fuera  necesario  el  adjudicatario  deberá  efectuar  ante  la  Municipalidad  de  Pinamar  las
tramitaciones para solicitar ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores,
etc. cuyo costo será a su cargo.
Además se pondrá especial cuidado en la seguridad de las personas y cosas fuera de la Obra y en
su perímetro de influencia para evitar la caída de objetos o el desmoronamiento de veredas y/o
calzadas perimetrales las que deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso.

0Áreas para acopio de materiales:

El Adjudicatario ejecutará un local para el acopio de materiales que deban estar protegidos de la
intemperie, herramientas, máquinas, equipos, elementos de uso en obra, etc. La asignación de
este espacio, así como el necesario para el obrador, quedará a cargo de la Inspección de Obra.
El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estarán a cargo del Adjudicatario.

Equipos, escaleras y andamios:

El  adjudicatario  deberá  proveer  a  cada  operario  su  equipo  de  trabajo  y  la  totalidad  de  los
elementos de seguridad necesarios. Éste deberá ser el más adecuado a las tareas a cumplir y
deberá  responder  a  las  normas  exigidas  para  la  manipulación  de  los  elementos  y  materiales
empleados en la obra. Asimismo deberá proveer los mismos elementos a la Inspección de Obra.
Las escaleras portátiles deberán ser resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se
las utilice, se las deberá atar donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se las deberá
colocar en la cantidad necesaria para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra.
Los andamios deberán ser metálicos y su piso operativo deberá ser de tablones de madera o de
chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las
que serán sometidos. Esta superficie se deberá mantener libre de escombros, basura, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.
La estructura de sostén deberá ser de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo
ningún  concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la
que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o
cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a elementos del edificio que puedan
ser dañados como consecuencia de este hecho.
En cuanto a la carga  y retiro de elementos con volquetes; el Adjudicatario deberá realizar el retiro
de los materiales y elementos de obra con volquetes debiendo incluir la carga de los mismos.

Herramientas:
El  Adjudicatario  debe proveer  a  su personal  las  herramientas  y  útiles  de trabajo  en perfectas
condiciones de uso, como asimismo, los productos a emplear deberán reunir condiciones óptimas
de  calidad,  para  que  bajo  ningún  concepto  se  atentare  contra  la  salud  de  las  personas,
conservación de edificios, muebles, equipos e instalaciones.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se deberá prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de
posibles áreas funcionales dentro del predio o linderas a él. Por lo tanto se deberá extremar los
siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra y de las tareas
de construcción, se deberán emplear técnicas tales como llovizna artificial. Los ruidos se tratarán
de evitar al máximo, amortiguándolos con barreras sonoras y mediante el uso de herramientas
silenciosas.

El adjudicatario deberá tener en cuenta para la confección de su Plan de Trabajos los siguientes
aspectos:

a)   Coordinar con la Inspección de Obra el horario posible de trabajo de acuerdo a un contenido
normal de ruidos, teniendo en cuenta en principio que el horario de trabajo se encuadrará, en
general, entre las 06,00 horas y 19,30hs, destinando los horarios de la primera hora de la mañana
y las tres últimas de la tarde a tareas de bajo contenido de ruidos.

Las modificaciones o adecuaciones que en tal sentido podría sugerir el Adjudicatario en función de
sus procedimientos de trabajo, deberán ser consensuadas con la Inspección de Obra.
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b) Colaborar con la Inspección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades del
Centro de Salud en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que el mismo deba
organizar, para que las actividades se realicen en las mejores condiciones durante el proceso de
ejecución de obra

c)  Colaborar con la Inspección de Obra y el personal asignado por el  Centro de Salud en la
mudanza de muebles y enseres con el objeto de agilizar los procesos de traslado. 

PERSONAL:

En cuanto al personal del Adjudicatario, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o remoción
del  personal  que  no  considere  idóneo  para  la  realización  de  las  tareas  encomendadas.  La
Inspección de Obra podrá solicitar que se incremente el personal  en obra si los plazos así lo
demandaran o que se extienda el horario de trabajo. El listado del personal será entregado a la I.
de O. previo al inicio de los trabajos y cada vez que surja una modificación en el plantel. 

El Adjudicatario debe proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios para
el cumplimiento de sus tareas, con leyenda y/o tarjeta identificadora de la empresa.
Todo  el  personal  afectado  al  servicio  estará  bajo  relación  de  dependencia  del  Adjudicatario,
estando a exclusiva cuenta de este último el pago de los salarios, seguros laborales, leyes sociales
y previsionales, y cualquier otro gasto que éste genere vinculado con la prestación del servicio, no
teniendo dicho personal ningún tipo de relación con la Municipalidad de Pinamar. 

Asimismo, la Municipalidad de Pinamar no tendrá responsabilidad alguna sobre cualquier conflicto
o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral o cualquier otra, entre el
Adjudicatario y el personal que éste ocupare en cumplimiento del contrato.

REUNIONES DE COORDINACIÓN

El Adjudicatario deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su
Representante  Técnico  y  la  eventual  de  los  Técnicos  responsables  de  las  Instalaciones  y
Estructuras, o bien con los responsables de las empresas subcontratistas,  a reuniones semanales
promovidas  y  presididas  por  la  Inspección  de  Obra  a  los  efectos  de  obtener  la  necesaria
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del
pliego, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo
del Plan de Trabajos.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.1 OBRADOR

El Adjudicatario construirá su obrador de acuerdo a las reglamentaciones de la Ley de Higiene y
seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construcción. Deberá contar como
mínimo con sanitarios y vestuarios para el personal obrero, comedor, pañol para herramientas,
depósito  de  materiales  y  local  para  sereno.  No  se  podrán  tomar  como obrador  los  espacios
construidos de obra. Mantendrá iluminación exterior por la noche.

Dispondrá  además  de  un  local  para  la  Inspección  de  2,50mx3m  como  mínimo,  con  aire
acondicionado frio/calor, cierre de seguridad y entrada independiente. Allí deberá mantener toda la
documentación de obra al día, y disponer de un escritorio con silla. 

Se deberá  proveer  además un  equipo  para  el  seguimiento  de  la  obra,  uno  de los  cuales  se
instalará en la oficina del obrador y que luego quedara para la empresa contratista. 

Caracteristicas de PC Notebook.

Cantidad: 1 (una)

Características generales. En todos los casos puede ser modelo similar al detallado.

 Procesador  Intel Core i5

 Modelo X556UQ- DM1018T

 Marca ASUS 

 Tamaño de pantalla 15.6 in

 Línea Vivobook

 Resolución de la pantalla 1366 px - 768 px

 Almacenamiento 1 TB
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 Memoria RAM 8 GB

 Sistema operativo: Windows 10

 Programas instalados: autocad 2014 

Y se proveerá de las siguientes PC de escritorio, plotter y celulares que deberán entregarse en la
Secretaria de Planeamiento de la Municipalidad de Pinamar y luego de la obra quedaran para la
misma secretaria. 

o Características PC DELL   

Cantidad de unidades PC escritorio: 4 (cuatro) 

Observación: Cada ítem podrá ser reemplazado por uno de características similares, siempre y 

cuando sean de la misma calidad que la detallada. Deberán ser  de primera marca como Dell o Hp.

ModeloOptiPlex 7040 Tower Summary

Procesador Procesador Intel® Core ™ i7-6700 (Quad Core, 8MB, 8T, 3.4GHz, 65W)

Sistema Operativo Windows 10 Pro, 64bit, Español

Microsoft Software de Aplicación Microsoft Office Professional 2016 (original con licencia 

permanente)

Memoria 16GB (2x8G) 2133MHz Memoria DDR4

Disco duro M.2 256 GB PCIe NVMe clase 40 unidad de estado sólido

Tarjeta gráfica AMD Radeon ™ R7 350X (4GB DP / DVI-I)

Unidad óptica 8x DVD +/- RW 9.5mm Unidad de disco óptico

Teclado Dell KB216 Teclado con cable Inglés Negro

Mouse Dell MS116 con cable negro

Dell Data Security Encryption Licencia DDPE Personal Edition + ProSupport para Software 1 Año

Software óptico Cyberlink Media Suite Essentials sin Media para Win10 / 8.1

Monitores Dell 22” Monitor - E2216H

Garantía ProSupport de 3 años con servicio in situ al siguiente día hábil
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o Características Plotter  

Cantidad: 1 (uno)

Observación: Cada ítem podrá ser reemplazado por uno de características similares, siempre y 

cuando sean de la misma calidad que la detallada. Deberán ser de primera marca.

Marca: HP

Modelo: T520

Línea: designjet

Ancho: 91cm

1gb de RAM

Portarollo

Bandeja de alimentación y receptora

Pie de apoyo

o Características Celulares  

Cantidad: 2 (dos)

Observación: Cada ítem podrá ser reemplazado por uno de características similares, siempre y 

cuando sean de la misma calidad que la detallada. Deberán ser de primera marca como Dell o Hp.

Marca: Samsung

Modelo: J7

4g

Liberado 

16 gb de almacenamiento.

El Adjudicatario deberá presentar planos del obrador, con la ubicación del mismo en el terreno a fin
de que sean aprobados por la Inspección de obra.

Todas las dependencias del obrador serán conservadas en perfectas condiciones de higiene  por
el adjudicatario,  estando a su cargo también el  alumbrado, provisión y distribución del agua al
mismo.

El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estarán a cargo del adjudicatario.

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Adjudicatario en el plazo inmediato posterior al
acta  de  constatación  de  los  trabajos,  en  cuanto  en  ella  se  verifique  que  se  consideran
completamente  terminados  los  trabajos  y  que  solo  quedan  observaciones  menores  que  no
ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por
parte  de  la  Inspección  de  la  obra,  para  proceder  a  la  Recepción  Provisoria  será  condición
desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los
espacios asignados a ellas.
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3.1.2 LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y CERRAMIENTOS PROVISORIOS.

Antes de iniciar las obras, el adjudicatario deberá proponer y realizar, la construcción de todos los
vallados perimetrales e internos necesarios a los efectos de delimitar la zona de obra y garantizar
el más absoluto y correcto funcionamiento de otros sectores del predio en uso. Dichos cercos
deberán ser ciegos y cumplir  con las reglamentaciones vigentes.  La Empresa presentará a la
Inspección de Obra planos de los cercos para su aprobación.

Se deberá prever un único acceso a la obra, tanto para el personal como los materiales, a cuyo
efecto  el  adjudicatario  deberá presentar  un esquema de circulación  para  ser  aprobado por  la
Inspección de Obra. 

El  adjudicatario  dentro  de  los  límites  designados  como  superficie  general  de  las  mismas,
procederá a la  limpieza del  terreno,  retirando todos los residuos y malezas si  los hubiera.  Es
responsabilidad de la Adjudicataria verificar la presencia de objetos, equipos y/o instalaciones que
pudieran ser afectados por las obras, los que deberán ser removidos y re instalados, o bien ser
depositados en lugar a definir por la Inspección de Obra

Estará a su cargo la provisión y gestión para uso de caballetes de estacionamiento, de los que
presentará una muestra a la Inspección de Obra, para su aprobación. Estos serán construidos en
hierro y pintados  con esmalte sintético. Será obligación del Adjudicatario el mantenimiento de los
mismos en perfecto estado y serán utilizados exclusivamente para uso de vehículos afectados a
las obras contratadas.

Si  fuera  necesario  el  Adjudicatario  deberá  efectuar  ante  la  Municipalidad  de  Pinamar  las
tramitaciones para solicitar ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos y obradores,
cuyo costo será a su cargo.

3.1.3 CONEXIONES PROVISORIAS.

1. Provisión  de  Agua:    La  provisión  de  agua  para  la  construcción  estará  a  cargo  del
Adjudicatario, el mismo arbitrará los medios para su obtención, cualquiera sea su forma. La
potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal afectado a la obra debe
ser objeto de un examen atento, así como los tanques de almacenaje que se dispongan
para ello. 

En caso de duda acerca de la potabilidad del agua el adjudicatario arbitrará los medios
para garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo debiendo realizar, por
su cuenta  y  cargo,  los  análisis  de  calidad  y  potabilidad  correspondientes,  tanto  físico-
químico  como  bacteriológico,  elevando  los  resultados  de  los  mismos  a  la  repartición
licitante. 

En  todo  lugar  de  trabajo  que  así  se  requiera,  el  adjudicatario  deberá  proporcionar
recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad adecuada, con
sus  correspondientes  grifos  de  abastecimiento,  mangueras,  baldes,  etc.  Se  deberá
mantener seca el área circundante, con el objeto de evitar anegamientos, daños a las obras
y/o accidentes de trabajo.

2. Evacuación de Agua servidas:   Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las
obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el
período  de  la  obra,  evitando  el   peligro  de  contaminación,  malos  olores,  etc,  no
permitiéndose desagüe de agua servida a canales o zanjas abiertas.  Tales instalaciones
se ajustarán a los reglamentos vigentes que haya dispuesto el ente prestatario del servicio.

3. Iluminación y Fuerza Motriz:   El adjudicatario arbitrará los medios para el abastecimiento de
la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicio propias del ente o empresa
proveedora del servicio, desde la acometida de la red de distribución hasta el Obrador,
respetando todas las disposiciones vigentes y normas de seguridad, haciéndose cargo del
pago de los derechos y del consumo correspondiente.

La Inspección de Obra, si fuera absolutamente necesario a los fines de este contrato, podrá
exigir el suministro de equipos electrógenos que aseguren la provisión y mantenimiento de
la energía eléctrica, durante la ejecución de los trabajos y hasta la recepción provisional por
cuenta y  cargo del  adjudicatario.  Toda iluminación necesaria para la  realización de los
trabajos, como así también la nocturna, estará a cargo del adjudicatario y se ajustará a las
exigencias de las Compañías Aseguradoras y/o a los requerimientos de la Inspección de
Obra. Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación
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natural,  el  Adjudicatario  proveerá  la  iluminación  que posibilite  a  su  personal,  al  de  los
gremios  subcontratados  y/o  terceros  contratados  directamente  por  la  Municipalidad  de
Pinamar el eficiente desarrollo de los trabajos que les correspondiere.

La instalación deberá responder a la propuesta del Adjudicatario debidamente conformada
por la Inspección de Obra; y su ejecución aunque provisoria, será esmerada, ordenada,
segura y según las reglas del arte, normas reglamentarias, Normas de Seguridad e Higiene
para el trabajo y las especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas del Código de la
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Su  tendido  será  preferentemente  subterráneo,  a  -0.80  m de  profundidad  mínima  bajo
protección  mecánica,  según  disposición  de  la  Inspección,  contando  con  casilla  para
medidor  y  tablero  de  entrada  con  llave  de  corte  y  disyuntor  diferencial.  Será  del  tipo
intemperie y estará debidamente protegida y señalizada. En lo que respecta a los tableros
de obra, estos deberán incluir tomas monofásicas y trifásicas, con circuitos protegidos con
disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas según norma. Estos tableros estarán
distribuidos adecuadamente y estarán alimentados desde un tablero principal a determinar
en obra con la Inspección de Obra de modo adecuado y seguro. Se proveerá de puesta a
tierra a todos los tableros de obra. Serán a su exclusivo cargo los servicios  que consuma. 

Será  rechazada  toda  instalación  que  no  cumpla  las  normas  o  que  presente  tendidos
desprolijos,  iluminación  defectuosa  y/o  todo  otro  vicio  incompatible  al  solo  juicio  de  la
Inspección de Obra. 

El Adjudicatario deberá asumir la responsabilidad total e inexcusable por los daños que se
pudieran  causar  a  las  personas  o  instalaciones  por  deficiencias  en  las  instalaciones
provisionales.

4. Pavimentos provisorios del obrador:    El Adjudicatario asegurará el acceso de equipos,
materiales, vehículos y personas mediante la  ejecución de los caminos de acceso que
pudieran requerirse; cuyas características y especificaciones técnicas deberán satisfacer
las necesidades propias de las obras a ejecutar, expuestas en los pliegos o de conformidad
a  las  directivas   que  oportunamente  se  impartan.  Además,  el  Adjudicatario  deberá
mantenerlos en condiciones adecuadas de transitabilidad, durante la ejecución total de la
obra y hasta la Recepción Definitiva, o hasta cuando lo indique la D.O.P. 

3.1.4 CARTEL DE OBRA

El Adjudicatario deberá proveer y colocar un cartel de obra según lo establece el Artículo Nº 11 de
las Clausulas Particulares.

La instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible, tomando la previsión
que dicha instalación se realice de modo tal que no dañe las construcciones existentes. 

Además, deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de
señalización que indique la inspección, y los que sean usuales y/u obligatorios según las normas y
reglamentos  vigentes,  fundamentalmente  los  que  hacen  a  la  higiene  y  seguridad.  Su
emplazamiento  será definido por la Inspección de Obra. 

3.1.5 DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO.

PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa deberá presentar con suficiente anticipación  al inicio de la obra el Plan de Trabajos
detallado para ser aprobado por la Inspección de Obra, requisito previo para autorizar el comienzo
de los trabajos.

El Plan de Trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros que componen el
presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para cada una de ellas.
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Se deberán incluir fechas para relevamientos planialtimétricos y ensayos de suelos, cuando así
corresponda, como asimismo las fechas de presentación de Planos, ya sea los requeridos para
Tramitaciones, o los Planos de Replanteo, o Planos de Obra del Proyecto Ejecutivo. 

Se requerirá que este Plan de Trabajos  posea condiciones para servir  de  útil  herramienta de
trabajo, y no una mera presentación formal. 

Podrá graficarse en diagrama de Gantt, y para las  tareas que así lo ameriten, se podrán anexar
separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos  pasará a formar parte del  Contrato,  exigiéndose su
estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se hayan programado y
establecido. 

Si la D.O.P. considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Adjudicatario no proporciona un
desarrollo  confiable  para  la  obra,  o  si  durante  el  transcurso  de  los  trabajos  se  evidenciaran
desajustes que pudieran comprometer el plazo previsto,  se exigirá al Adjudicatario la inmediata
presentación  de  un  Plan  de  Trabajos  elaborado  por  el  método  de  Camino  Crítico  (Pert),  sin
derecho a reclamaciones de ningún tipo. 

3.1.5.1 PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURAS, OBRA CIVIL E INSTALACIONES:

Calidad del proyecto ejecutivo:

La Inspección de Obra exigirá que los planos, planillas, cálculos y demás documentos que integren
el  proyecto  ejecutivo,  posean  tanto  en  su  “elaboración”, como  particularmente  en  sus
“contenidos”,  un alto nivel  técnico, acordes con la  profesionalidad  que las obras y  trabajos
licitados requieren de la Empresa Adjudicataria.

La documentación gráfica que integra la documentación licitatoria, se deberá considerar
como de “Anteproyecto”,  razón por  la  cual  es  obligación del  Adjudicatario  la  completa
elaboración  del  Proyecto  Ejecutivo, documentación  técnica  tanto  de  obra  civil  como  de
instalaciones, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentación gráfica,
completándola con lo que se haya definido en el presente Pliego  y presentándola ante la
Inspección de Obra. 

La aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la  Inspección de Obra es a los efectos de
verificar que la documentación presentada responda al anteproyecto licitatorio  y permita por su
contenido y definición garantizar la correcta ejecución y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto
no implica la aprobación de los cálculos específicos de estructuras e instalaciones, ya que los
mismos serán de entera responsabilidad de la empresa en la figura de su Representante Técnico y
de los especialistas de cada una de las instalaciones y estructura,  los que deberán firmar los
correspondientes planos e informes técnicos.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna  las aprobaciones que el Adjudicatario
debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas prestatarias de los servicios, en un
todo conforme a las normativas vigentes.

Los especialistas mencionados serán los que integran el equipo técnico propuesto por la empresa
adjudicataria,  los que deberán cumplir  con lo  especificado en el  PCP.  En caso de producirse,
durante la ejecución de los trabajos, cambios en alguno de los miembros de dicho equipo, éste
deberá ser previamente aceptado por la inspección de obra, debiendo el reemplazo propuesto
cumplir con los mismos requisitos exigidos.

Si  el  Adjudicatario  reiteradamente  incumpliera  los  requerimientos  de  calidad  que  se
estipulan para la realización de la Documentación del Proyecto Ejecutivo y se excediera en
un 20 % el plazo estipulado para la entrega de dicha documentación,  la  D.O.P.  presumirá
incapacidad técnica de la Empresa y podrá contratar la realización de esta documentación a
terceros,  con cargo a la Empresa.  La demora que esta acción requiera no justificará un
pedido de ampliación de Plazo de Obra por parte de la empresa adjudicataria.

Trámite y aprobación de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Será obligación del Adjudicatario,  a partir  de recibir  la notificación sobre la adjudicación de las
obras,  encarar  según corresponda,  el  relevamiento  planialtimétrico  del  terreno y el  ensayo de
suelos.
Igualmente  deberá  encarar  con  la  premura  y  anticipación  requeridas  (previendo  tiempos  de
aprobación), la ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las
fechas que específicamente queden determinadas en el  Plan de Trabajos,  atendiendo que no
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serán computadas en los plazos, las demoras surgidas por la corrección de las observaciones que
resultara necesario  formular.

De cada plano que se ejecute, se harán las presentaciones necesarias, siempre constatadas por
“Nota de Presentación”, fechada, ante la Inspección de obra de  la D.O.P..,  entregando dos (2)
copias para su revisión. Terminado el trámite, una de ellas quedará en poder de la Empresa y la
otra quedará para la D.O.P.. 
En ambas copias se deberán indicar las observaciones que pudiera merecer la presentación y
según su importancia la Inspección de obra podrá optar entre: solicitar una nueva presentación
indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o
finalmente aprobarlo sin observaciones como: “Plano Aprobado”. 

El Adjudicatario no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revisión de
Planos”  en la  que se certifique  que el  plano  que se vaya a utilizar  posea la  conformidad de
“Aprobado  con  Correcciones”  (con  expresa  aclaración  y/o  descripción  de  las  mismas)  o  con
calificación de  “Plano aprobado”. 
Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrán ser rechazados y mandados a retirar
o demoler por la Inspección sin derecho a reclamación alguna.

De los planos aprobados el Adjudicatario deberá entregar a la Inspección con constancia por “Nota
de Pedido”, antes de los cuatro (4) días hábiles siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con
indicación de la fecha de aprobación y soporte digitalizado CD, si se tratara de planos en Autocad.
La  Inspección  se  expedirá  por  “Nota  de  Revisión  de  Planos”,  dejando  constancia  de  las
observaciones que pudieran corresponder.  

Para las instalaciones que requieran la intervención  y/o aprobación de reparticiones oficiales y/o
empresas prestatarias de servicios,  se exigirá la previa aprobación de los planos,  cálculos y/o
planillas de cada especialidad, así como presentación de la constancia de dicho trámite ante la
D.O.P., en forma previa a la iniciación de los correspondientes trabajos. 

La etapa de  documentación y tramitaciones  se desarrollará en  veinticinco días (25 días) a
partir de la firma del contrato con una entrega parcial de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y una entrega final al cumplirse el plazo, de todos los planos de detalle que a continuación
se detalla:

El mínimo de planos a presentar será:

 Plano  de  Relevamiento  y  Plano  de  Obrador:    Cuando  fuera  solicitado  en  las
Especificaciones  Técnicas Particulares, el Adjudicatario realizará el plano de Relevamiento
Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las disposiciones del presente pliego. En todos los
casos que así corresponda o se solicite en el PETP, deberá presentar a aprobación de la
Inspección  un  Plano  del  Obrador  con   indicación  de  vallados,  accesos,  protecciones,
casillas,  baños  químicos  u  otros,  depósitos,  etc.,  con  especificación  de  los  materiales
previstos e indicación de las instalaciones provisorias de agua, iluminación y fuerza motriz,
con esquema unifilar y topográfico del tablero de luz de obra si la importancia de estas
instalaciones así lo justificara.

 Fundaciones:   Estudio de suelos, justificación del tipo de fundación adoptada, esquema
estructural  y memoria de cálculo completa,  planos generales de replanteo y de detalle,
planillas, especificación del hormigón, del acero o de los materiales que se han de utilizar.

 Estructuras:    Esquema  estructural  y  memoria  de  cálculo,  planos  generales  1:100,  de
replanteo  (1:50)  y  de  detalle,  (1:10),  planillas  de  armaduras,  cómputo  métrico,
especificación del hormigón, del acero y/o de los materiales que se han de utilizar, planos
de “ingeniería de detalle” para estructuras metálicas, u otras estructuras especiales. En lo
referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en elevación, la documentación se ha de
corresponder  integralmente  a  las  prescripciones  que  estipula  el  CIRSOC  respecto  a
documentación   técnica inicial.

 Arquitectura y Detalles:   Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50, plantas de todos
los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.), Planos de detalles y planillas de
locales,  planos  de  montajes  y  de  apuntalamientos  o  andamiajes  si  fuese  necesario  o
requerido por la Inspección de Obra. Se deberán presentar como mínimo los siguientes
planos,  con  medidas  y  cotas  de  nivel  verificadas  según  Relevamiento  Planialtimétrico
previo:

1. Planta general  1:100,  con  ubicación  de los  ejes  de replanteos  principales  y
auxiliares,  indicación  de  siluetas  informativas  de  lo  existente  y  a  construir,
etapas, niveles, juntas de dilatación, etc.
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2. Plantas a escala  1:50 (Replanteos):  Plantas  de Sótanos,  PB,  Pisos  Altos y
Planta de Techos,  según corresponda a la  obra,  perfectamente acotados.  Se
indicarán  paredes  y  muros  diferenciados  según  materiales  o  espesores,
incluyendo columnas,             tabiques o pilares estructurales, proyecciones de
aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en general con indicación del modo
de  abrir,  nomenclatura  de  los  locales  y  carpinterías,  acotaciones  de  locales,
paredes, ubicación y filo de aberturas, indicación de cambios de solados, solias,
umbrales  y  alféizares.  Niveles  de  piso  terminado,  con  indicación  de  los
desniveles en corte,  etc.    Ver  NOTA (1).-En Techos o Azoteas se aclararán
materiales, juntas de dilatación, pendientes, cotas de nivel de cargas, cumbreras,
etc.,  medidas  de  desagües,  canaletas,  babetas,  conductos  de  ventilación,
Tanques de agua, Salas de Maquinas, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preverán 4 cortes generales. Se indicarán cotas de
nivel  de  pisos,  antepechos,  dinteles,  apoyos  de  estructuras,  espesores  de
entrepisos,  características  de  los  elementos  constitutivos  (cielorrasos,  losas,
contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e indicación de materiales para techos
inclinados  (canaletas,  babetas,  sellados,  material  de  cubiertas,  aislaciones,
estructuras, etc.) 

4. Vistas  Principales,  Vistas  de  fachadas  internas  y  Contrafrentes:
Debidamente  acotadas  en  escala  1:100,  con  indicación  de  materiales,
terminaciones, detalles ornamentales, buñas, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 ó 1:25, planta y cuatro vistas de c/u,
debidamente    acotados,  con  indicación  de  los  despieces  de  solados  y
revestimientos,  con  ubicación  acotada  de  cajas  de  electricidad,  artefactos,
griferías, accesorios, rejillas de piso, etc. 

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 ó 1:5, para proporcionar una completa
descripción constructiva de los distintos elementos componentes del proyecto, y
de todos aquellos que particularmente requiriera la I.O., según su criterio. (Según
la  obra  de  que  se  trate,  se  requerirán  Detalles  de  Fundaciones,  Capas
Aisladoras,  Escalones,  Umbrales,  Antepechos,  Dinteles,  Encadenados,
Entrepisos,  Balcones,   Azoteas,  Aislaciones  térmicas,  acústicas  e  hidrófugas,
Techos  especiales,  canaletas,  babetas,  etc.,  además  de  los  necesarios  para
determinadas  instalaciones  como  ser:   Bases  de  Máquinas,  Sumideros,
Cámaras,  Interceptores,  Tanques,  Gabinetes  de  medidores,  Conductos  de
humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1):Para la correcta definición de los Niveles de Piso Terminado en el Replanteo de
las Plantas Bajas, el adjudicatario deberá elaborar y adjuntar un Plano de Niveles donde
consten los niveles de Cordones de Vereda hacia donde acudan los desagües pluviales, el
proyecto  particular  de  los  mismos  desde  las  áreas  más  alejadas,  con  dimensiones  y
pendientes de canales o cunetas, diámetros y acotaciones del intradós de cañerías, cotas
de Bocas de Desagüe proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e
interiores, cotas de terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboración de los Planos de
Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones deberá contarse igualmente con este Plano
de Niveles aprobado.

 Carpinterías en general de Aluminio, Metálicas, de  Madera y Muebles:   Planos y/o
Planillas  de  carpinterías  a  escala  1:20,  indicando  planta  y  elevación,  corte,  tipo,
dimensiones,  cantidad,  modo de abrir,  materiales,  espesores,  descripción de tipos  y
modelos de herrajes con el agregado de catálogos de referencia, accesorios, etc. Planos
de  taller,  incluyendo  los  detalles  constructivos  a  escala  1:1,  con  indicación  de  los
encuentros entre sus distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus
contornos,  con  otros  elementos  y/o  materiales  donde  deban  emplazarse,  debiendo
señalarse además el modo de medirlas.

 Instalaciones sanitarias e instalación de servicio contra incendio:   Planos generales,
memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, manuales de
uso,  planillas,  etc.  Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes correspondientes. 

 Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, telefonía, cableado estructurado:  
Planos  generales,  memoria  de  cálculo,  planos  de  replanteo  y  de  detalle,  planillas,
esquemas topográfico y  unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de uso, etc.
Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
correspondientes.  

 Instalación Electromecánica /  Ascensores:    Planos generales,  memoria de cálculo,
planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topográfico y unifilar de tableros,
folletos explicativos, Homologaciones y/o Constancias de Aprobación del producto y/o
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componentes, manuales de uso, etc.  Planos de Sala de Máquinas de Ascensores Esc
1:20, Pasadizo y Corte 1:50. Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas
que al respecto determinen los entes correspondientes.

 Instalaciones  termomecánicas,  calefacción  /  refrigeración:    Balance  térmico,
fundamentación  de  la  propuesta,  planos  generales,  memoria  de  cálculo,  planos  de
replanteo y de detalle,  planillas,  esquemas topográfico  y  unifilar  de tableros,  folletos
explicativos,  instructivos,  manuales  de  uso,  etc.  Toda  esta  documentación  deberá
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes correspondientes.

 Instalaciones  de  Gases  Médicos:   Planos  generales  y  de  detalle,  planos  de
replanteo, planillas, memoria de cálculo. Se indicarán diámetros, recorridos, detalle de
paneles,  circuitos  eléctricos,  diagrama  unifilar,  tableros,  etc.  Folletos  explicativos,
instructivos,  manuales de uso, etc.Toda esta documentación deberá adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes correspondientes.

 Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos  :  Planta y cortes
1:100. detalles en escala a establecer por I.O.

NOTA: Este listado es sólo indicativo y podrá ser modificado y/o ampliado en los distintos ítems
del presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o por la Inspección de Obra, la que
podrá requerir se modifique según su criterio la documentación necesaria, para hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el  proceso de construcción de la obra.

El Contratista deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando esos datos a la
documentación de manera de poder elaborar los ajustes que sean necesarios.

Deberán realizar además, las memorias de cálculo y descriptivas correspondientes a estructura y a
las distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego.

Asimismo,  y  sin  perjuicio  de  lo  anteriormente  mencionado,  antes  o  durante  la  obra  deberá
presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente en este pliego, surjan
como necesidad técnica a juicio de la Inspección de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o divergencias en la
interpretación de la documentación técnica, será resuelta por la Inspección de Obra en la forma
que más convenga a su solo juicio.

Carátulas:
Las carátulas para planos se basarán en el tamaño de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).
Se ajustarán a los siguientes requerimientos:
En el ángulo inferior derecho del plano, se ubicará el rótulo de la Empresa Adjudicataria con una
medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendrá: 

 Nombre de la Empresa - Dirección y teléfonos – Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)
 Designación del Plano --Nivel --Descripción -- Detalle -- etc.
 Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y Nº;  fuentes de 25 mm de altura).
 Fecha-Dibujante-Visado (del  Profesional responsable de la Empresa)-Archivo Nº… 

En el ángulo inferior izquierdo del rotulo se dejará un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la D.O.P..

Sobre el Rótulo se ubicará un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirán los
siguientes datos:

 Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliación, etc.).
 Licitación Nº:  - Expediente Nº:  - Nº de Obra: ... –
 Establecimiento de Salud: - Nombre - Dirección:  
 Finalmente se ubicará el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicará Nº de

Revisión, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentación y aprobación.

En el plano se emplearán “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.
Los planos serán dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su generalidad, las
siguientes escalas:

 Planos generales: 1:100  -  Planos de replanteo: 1:50  - Planos de detalles: 1:20 / 1:10 /
1:5 / 1:1

 Planillas de carpinterías: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1
 Planos y cálculos de todas las instalaciones  Esc: 1:100, diagramas y detalles en escala a

establecer por I.O. según se solicita para cada instalación.

Será por  cuenta  del  Adjudicatario  la  preparación  del  total  de  Planos,  Planillas,  y  documentos
escritos   que  la  obra  requiera.  Los  Planos  serán  ejecutados  en  Autocad2007  o  superior,
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cumplimentando  los  contenidos,  tamaños,  carátulas,  etc.  reglamentados  en  cada  caso  o  lo
solicitado en los Pliegos.

Se entregarán Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitación  requiera y
ante la D.O.P. se entregarán dos copias en papel y una en soporte magnético con todos los planos
en Autocad y en PDF.

Deberán ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Adjudicatario,
según lo exija cada  Repartición o Empresa Prestataria de Servicios.

3.1.5.2 PLANOS Y DOCUMENTACIÓN  PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificación y Demolición (Municipales): 

La confección de los Planos de Edificación, la presentación y gestión de todos los trámites, que en
cumplimiento del artículo 2.1.2.7. del Código de la Edificación sean solicitados, estarán a cargo del
Adjudicatario previa presentación para su visado por la D.O.P.. 

A tales efectos el adjudicatario presentará a esta repartición todos los planos que confeccionare
debidamente firmados, según las exigencias del Código de Edificación. (CE). Una vez realizado el
visado del Comitente,  el adjudicatario realizará las presentaciones que correspondieran ante los
organismos competentes.  

Planos para solicitud de servicios:

La empresa deberá presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de servicios los planos
que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como responsable de las instalaciones. 

3.1.5.3 PLANOS CONFORME A OBRA

El Adjudicatario deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar a la D.O.P. al momento
de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los  “Planos Conforme a Obra”, en un todo de
acuerdo con lo realmente ejecutado, debidamente firmados por El Contratista, su Representante
Técnico y/o matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere designado,
cumplimentando las reglamentaciones vigentes establecidas por la municipalidad de Pinamar y
las  reparticiones  oficiales  y/o  prestatarias  de  servicios  intervinientes,  con  los  respectivos
Certificados Finales.

Se  exigirá  un  original  y  tres  copias,  los  que  serán  firmados  por  el  representante  técnico  del
Contratista.  Además se deberán entregar los mismos planos en soporte magnético en versión
Autocad 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotográficos.

Esta documentación estará compuesta de los siguientes elementos gráficos y escritos:

 Planos de Edificación y Demolición (Municipales): Original y tres copias. Contendrán
Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de Iluminación  y Ventilación, Estructura, etc.,  los
que deberán ser firmados por el Representante Técnico del contratista. 

 Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, telefonía, cableado estructurado:
Planos Generales, Esquemas Topográfico y Unifilar de Tableros, Planillas, Memoria de
Cálculo,  Planillas, Folletos explicativos,  instructivos, manuales de uso, etc.  Toda esta
documentación  deberá  adecuarse  a  las  normas  que  al  respecto  fijen  los  entes  y
empresas prestatarias del servicio. 

 Instalación Electromecánica / Ascensores: memoria de cálculo, planos generales y
de  detalle,  planillas,  esquemas  de  tableros,  Trámite  de  Habilitación,  Libro  de
Conservación, manuales de uso, etc. Toda esta documentación deberá adecuarse a las
normas que al respecto establezcan las reparticiones y entes correspondientes. 

 Instalación  Termomecánica,  Calefacción /  Refrigeración: balance  térmico,  planos
generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros, folletos explicativos, instructivos,
manuales de uso, etc. Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al
respecto fijen las reparticiones y entes correspondientes. 

 Instalaciones  Sanitarias  e  Instalación  de  Servicio  contra  Incendio: Planos
Generales, Memoria de Cálculo,  Planos Generales y de Detalle,  folletos explicativos,
instructivos,  manuales  de  uso,  planillas,  etc.  Toda  esta  documentación  deberá
adecuarse a las  normas que al  respecto  determinen los  entes correspondientes  y/o
empresas prestatarias del servicio.  
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 Instalaciones de Gases Médicos: Planos generales y de detalle, planos de replanteo,
planillas,  memoria de cálculo.  Se indicarán diámetros,  recorridos,  circuitos eléctricos,
diagrama unifilar, tableros, etc. folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, etc.
Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
correspondientes.

 Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes,
cortes -  vistas,    fachadas,  etc.),  Planos de Detalles  y  Planillas  de Locales,  con los
cambios  o  correcciones  que  pudieran  haberse  realizado  con  posterioridad  a  la
aprobación de los planos aptos para construir.

 Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Cálculo, Planos
Generales  y  de  Detalle,  Planillas,  especificación  del  hormigón,  del  acero  o  de  los
materiales utilizados, resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, etc.,
firmadas por los profesionales responsables.

 Estructuras: Esquema  Estructural  y  Memoria  de  Cálculo,  Planos  Generales  y  de
Detalle, Planillas de Armaduras, cómputo métrico, especificación del hormigón, del acero
y/o  de  los  materiales  utilizados,  resultados  de  los  ensayos  y  pruebas  que  pudieran
haberse efectuado, etc., firmadas según lo exigido. En lo referido a las Estructuras, sea
en  Cimentaciones  y/o  en  Elevación,  la  documentación  se  ha  de  corresponder
íntegramente  a  las  prescripciones  que  al  respecto  estipula  el  CIRSOC  acerca  de
“documentación técnica final”.

 Carpintería  metálica  /  madera: Planilla  de  Carpintería  (indicando  tipo,  dimensión,
cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

Este listado es solo indicativo, pudiendo ser alterado según lo que se indique en el PETP, o por
directivas  de  la  Inspección  de  Obra,  siendo  su  intención  primordial,  que  la  Municipalidad  de
Pinamar posea la documentación gráfica y escrita que posibilite el conocimiento total del edificio,
permita su operación y facilite el mantenimiento total del mismo, sus partes o instalaciones,  al
tiempo de proporcionar los antecedentes requeridos para futuras modificaciones o ampliaciones.

REPLANTEO:

Será a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de Replanteo
preparados por él oportunamente y aprobados para construir. 
El replanteo de las obras requerirá la aprobación por Orden de Servicio, de la Inspección de obra.
Esta aprobación no eximirá al Adjudicatario respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado,
amojonado,  ubicación  y  verificación  de  ejes  y  niveles  de  referencia,  exactitud  de  ángulos,
medidas, etc. 

Al  inicio  de  Obra,  el  Adjudicatario  realizará  el  relevamiento  y  la  mensura  del  perímetro  de
implantación y las comprobaciones necesarias de la exactitud de las medidas y cotas del proyecto,
comunicando por escrito a la Inspección de Obra cualquier  discrepancia  de la  Documentación
Ejecutiva de Obra con la documentación obrante en la licitación.

Utilizará para tal fin nivel óptico o teodolito con personal especializado para poder determinar con
precisión ángulos y distancias, y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas
de precisión adecuadas para topografía.

En  planta  baja  se  emplearán  caballetes  sólidos  (de  madera  de  3"  x  3"),  convenientemente
dispuestos  y  anclados  de  modo  que  no  sufran  desplazamientos  u  ocultamientos  durante  las
posibles tareas de movimiento de tierras, o tablas fijadas sólidamente a las paredes medianeras en
caso de  existir.

Se establecerán  ejes  principales  y  ejes  secundarios  supervisados  por  la  Inspección  de Obra,
dispuestos de ser posible en forma fija y permanente, o en todo caso de fácil restablecimiento. 
Deberán  ser  claramente  identificables,  resaltando  y  señalando  con  pintura  inalterable   su
ubicación y descripción. Los ejes maestros serán delineados con alambres bien seguros, tendidos
con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo y cuyos soportes deberán contar
con  una  ubicación  exacta,  serán  suficientemente  resistentes  y  se  emplazarán  en  sitios  que
admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o pisos de la obra.

Es indispensable, que al ubicar ejes de muros, aberturas y estructuras, el Adjudicatario realice
comprobaciones por vías diferentes de la exactitud de los datos, comunicando a la Inspección de
Obra cualquier discrepancia con la Documentación de obra. Cualquier trabajo extraordinario o aún
demoliciones de obras realizadas, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en el replanteo, será por cuenta exclusiva del Adjudicatario y a su costo, el que no podrá alegar
como excusa la circunstancia de que la Inspección de Obra haya estado presente mientras se
hicieran los trabajos.
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En plantas altas, para el replanteo de paredes en general, se preferirá el señalado de los filos de
los distintos paramentos y sus encuentros entre sí,  mediante líneas marcadas a cucharín con
exactitud sobre pequeños mantos de concreto alisado a cuchara,  adheridos sobre las propias
losas. Con igual método se replanteará la posición de ejes de aberturas. 

Conjuntamente con esta operación, el Adjudicatario procederá a nivelar el área de trabajo, la que
estará referida al punto +/-0,00, debiéndose comprobar la exactitud de las cotas de Proyecto. 

Los niveles determinados en los planos son aproximados, debiendo el Adjudicatario ratificarlos o
rectificarlos con el replanteo y ajustarlos en la documentación ejecutiva de obra.

Será obligación del Adjudicatario solicitar a la Inspección de obra la aprobación del nivel definitivo
al que deberán referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del estudio en
particular de las necesidades esbozadas en los planos de licitación y las exigencias originadas de
considerar obras existentes y niveles para instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran
condicionarlo.

Verificada  la  cota  de  nivel  de  la  construcción,  el  Adjudicatario  construirá  en  un  lugar  poco
frecuentado y bien protegido, un pilar de albañilería u hormigón de 0,30 x 0,30 m  en cuya cara
superior se empotrará un bulón cuya cabeza señale el nivel de referencia y que quede firmemente
enrasada con concreto al pilar. 

Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse,  se ejecutarán de modo similar.
Dichos niveles deberán permanecer hasta que la Inspección indique su demolición.
Sobre todas las columnas de hormigón armado u otras estructuras fijas, se deberá marcar en cada
piso o diferente nivel de la obra, la cota del piso terminado que corresponda, para así facilitar la
correcta ubicación de marcos, posicionar vanos para ventanas, definir niveles de contrapisos, etc.
Se deberá cuidar  muy especialmente la exactitud acumulada de las medidas en altura de los
distintos pisos, para poder uniformar ajustadamente las escaleras proyectadas.

En todo tipo de obra y a  medida que avance la misma, se mantendrán materializadas en cada
local  y  en  forma  permanente,  no  menos  de  dos  cotas  a  +1,00  m.  de  piso  terminado,
preferentemente en marcos o mochetas de puertas y en sus paredes opuestas, para facilitar las
operaciones de rutina con el nivel de manguera.

3.1.6 VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Para proteger la obra, los bienes, materiales, equipos y herramientas ante actos de vandalismo y/o
hurto, como así también evitar accidentes personales; el Adjudicatario deberá proveer vigilancia de
seguridad durante las 24 horas a fines de prohibir el ingreso de personas no autorizadas a la obra. 

El Adjudicatario deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación un esquema de
circulación para la entrada y salida tanto del personal de la obra como de materiales y equipos. Se
deberá,  además llevar  un registro  escrito  de entrada y  salida  de personal  y  equipos.  Para  el
ingreso eventual de personal del Ministerio de Salud o del propio Centro de Salud,  se deberá
contar con el aval expreso de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente,
estando  obligado  a  mantenerlos  por  su  exclusiva  cuenta  y  cargo  en  perfecto  estado  de
conservación.

3.2 DEMOLICIONES Y RETIROS

Los  trabajos  de  demolición  y  retiros   a  cargo  del  contratista  comprenden  todas  las  tareas
necesarias para disponer del terreno libre y limpio de construcciones y elementos pre-existentes, a
los fines de permitir la ejecución del proyecto que se establece en los planos.

Se  ejecutará  el  total  de  las  demoliciones  que  se  indiquen  en  los  Planos  correspondientes  y
aquellas que aún no mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de
las obras y trabajos proyectados. 

3.2.1 DEMOLICIONES Y RETIROS

Generalidades
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El oferente deberá contemplar dentro de su presupuesto la desinstalación y el traslado, cuando así
se  lo  requiera,  de  todo  el  equipamiento  fijo  y  móvil  que  se  encuentre  dentro  del  área  de
intervención, al lugar a definir por la Inspección de Obra, para poder proceder posteriormente a
realizar las tareas de demolición según plano.  El Adjudicatario deberá contar o contratar a su
costo,  personal  especializado  para  el  traslado  de  equipos  y  desinstalaciones  que  por  su
complejidad técnica no pueda ser realizado por operarios destinados a la tarea de demolición.
Deberá dejar en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de un
acta  de  inventario,  especificando  el  elemento  o  material,  su  cantidad,  estado,  etc.,  acta  que
deberán refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra. 

Las roturas y demoliciones se realizarán en forma gradual no debiendo exceder los trozos el peso
de treinta kilos, retirando los escombros a medida que se originan. Se operará de modo que, cada
vez se retiren porciones pequeñas de material evitándose desprendimientos de grandes masas.
Estará a cargo del Adjudicatario el retiro de escombros.  La cotización debe incluir el acarreo y
transporte  fuera  de  los  límites  del  edificio  y  trasladado  al  sitio  aprobado  por  la  inspección,
cumpliendo en todos los términos con la Normativa vigente.  

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal y de terceros,
comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas y cualquier otro elemento necesario
que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

El  Adjudicatario  deberá  tener  en  cuenta  que  cualquier  rotura  que  se  produjera  en  las  fincas
linderas, cualquier daño o deterioro en bienes de terceros o del propio Centro de Salud que se
originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera
satisfacción del damnificado. 

En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se preverá la desconexión
de las instalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las requieran. 

Cuando las tareas a realizar  puedan producir  polvo que afecte a otras áreas fuera de las  de
trabajo,  se  instalarán  paneles  ciegos  o  “cortinados”  de  protección  de  lona  o  polietileno
debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función. 

Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la
obra un adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Adjudicatario al finalizar los trabajos
a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 

No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningún lugar del predio. 

Todo retiro  de escombros se ejecutará en los horarios que el  tránsito en el  lugar  no se halle
restringido, proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las
cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza. 

Ningún material  proveniente  de las  demoliciones podrá emplearse en las obras,  salvo  distinta
determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de
Obra. Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para
reposiciones  o  completamiento  de  partes  de  la  obra,  será  obligación  y  responsabilidad  del
Adjudicatario proceder a su correcta recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable. 

Cuando  se  determine  en  los  Pliegos  o  lo  autorice  expresamente  por  Orden  de  Servicio  la
Inspección de Obra, se podrán utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar
algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el material
de  manera  de  controlar  que  no  contenga  tierras,  restos  de  materiales  orgánicos,  yeso,  etc.,
además de proporcionarle posteriormente la granulometría adecuada.

Tramitaciones

El Adjudicatario  deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás
documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su
Capítulo 5.5 “De las Demoliciones”,  ya sean éstas de orden administrativo o técnico.  A estos
efectos elaborará con la adecuada antelación el respectivo plano indicativo de las demoliciones,
que deberá firmar el profesional responsable en representación del Adjudicatario y hará entrega
del mismo a la D.O.P..
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Se deberán realizar los trámites necesarios ante los organismos correspondientes para habilitar el
comienzo de las tareas de demolición.

Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además del Plano de Obra y Memoria
Descriptiva donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y demás medidas
de seguridad a considerar y cumplimentar, según corresponda a la magnitud o complejidad de
estas labores. 

Deberá presentar asimismo a la Inspección, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y de
prevención de accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a ocupar mientras se
realicen estos trabajos, con fotocopias de sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se
tratare de trabajos subcontratados.

Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Adjudicatario, quien deberá
tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al
igual que para la obra y sus instalaciones. 

Se deberán extraer todas las especies arbóreas que afecten el área de implantación del edificio y
las que puedan poner en riesgo a este o a las personas. Para esto se deberán cumplir con las
mismas exigencias nombradas anteriormente. 

Normativa

NOTA: Se agregan a título indicativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996 en lo
concerniente a Demoliciones: 

Artículo 138º) Medidas preliminares: Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las
medidas de prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c)  Examinar,  previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los
trabajos.
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser
necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando
las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.

Artículo  139º)  El  Responsable  de Higiene  y  Seguridad  establecerá  las  condiciones,  zonas de
exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo
y equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas
medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar
reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. 

Artículo  140º)  En  los  trabajos  de  demolición  se  deberán  adoptar  las  siguientes  precauciones
mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia
de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá
mantener  una zona de seguridad alrededor  de los  puntos  de choque,  acorde a la  proyección
probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c)  Cuando se realicen demoliciones con explosivos,  se respetará lo establecido en el  capítulo
correspondiente. 
d)  Cuando  la  demolición  se  efectúe  en  altura,  será  obligatorio  utilizar  andamios  de  las
características descriptas en el capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler,
autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones técnicas, resultase impracticable
la colocación de andamios. El responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el
riesgo de caída para los trabajadores. 
e)  Cuando  se  utilicen  equipos  tales  como  palas  mecánicas,  palas  de  derribo,  cuchara  de
mandíbula u otras máquinas similares,  se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las
áreas de trabajo, que será establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a
las tareas de demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 
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3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Comprende la ejecución completa de los trabajos que sean necesarios para materializar  en el
terreno los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.

Generalidades

El Adjudicatario tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos
de acuerdo con los planos generales y de detalle, las recomendaciones del estudio de suelos y las
indicaciones que impartiera la Inspección de Obra.

El Adjudicatario deberá efectuar el movimiento de suelos para darle a toda la extensión del sitio de
la obra, las cotas establecidas en los planos, partiendo del estado en que se encuentre el terreno
en el momento de la iniciación de los trabajos.
El movimiento de suelos deberá hacerse procediendo a la limpieza, a efectuar las excavaciones y
rellenos en los lugares que corresponda y aportando el suelo necesario para completar los rellenos
cuando así lo requiera el proyecto.
El  movimiento  de suelos en general,  se efectuará de acuerdo a las prácticas  normales  de la
construcción, pero en casos especiales, cuando la magnitud del trabajo lo requiera, la Inspección
podrá exigir que el transporte de tierra dentro de la obra, como asimismo la carga y descarga se
efectúe por medios más veloces o mecanizados.
Quedará a cargo del contratista la correcta nivelación del terreno para evitar que este se inunde o
descargue sobre  la  vía  pública,  debiendo  el  contratista  presentar  a  la  inspección  de obra  un
estudio realizado por un ingeniero Hídrico que garantice la correcta infiltración de agua dentro del
terreno. 

Ejecución de las excavaciones

Las excavaciones podrán ser ejecutadas a máquina o a mano de acuerdo a lo que resulte más
apropiado para el tipo de fundación y su volumen. No se impondrá restricciones al Adjudicatario en
lo que respecta a medios y sistemas de trabajos a emplear para ejecutar las excavaciones, pero
ellos deberán ajustarse a las características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias.

En los casos en que sea ejecutada a máquina,  la misma sólo podrá ser efectuada hasta una
distancia no más cercana que 30 cm. de la excavación final,  debiéndose perfilar estos 30 cm.
restantes a mano.

El Adjudicatario deberá planificar la excavación en función de las resistencias del terreno de modo
que no produzcan derrumbes. 

En los casos en que existan aguas de napa o por precipitación pluvial, deberá proceder al achique
continuo de las mismas por medio de las bombas necesarias. Deberá cuidar especialmente los
derrumbes en caso de excavaciones bajo agua, realizando apuntalamientos y tablestacados en
caso de ser necesarios.

En el momento de efectuar las excavaciones, el material retirado deberá ser depositado de modo
tal que una lluvia repentina no origine zonas inundadas. Para esto deberá repartir siempre estos
materiales de modo de no conformar hondonadas y/o deberá producir canales conectados a los
generales.

El  Adjudicatario  deberá inspeccionar  periódicamente las superficies de todas las excavaciones
realizadas y procederá a descrostar, extraer y eliminar todo material suelto, descompuesto, o en
cualquier  sentido,  inseguro  o  inestable.  Así  también  deberá  efectuar  todos  los  trabajos  de
reparación  que  fueren  necesarios,  a  fin  de  asegurar  que  todas  las  superficies  excavadas  se
mantengan en condiciones seguras y estables.

El  Adjudicatario  será  único  responsable  de cualquier  daño,  desperfecto o perjuicio  directo  y/o
indirecto, ya sea que este fuera ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones o
instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta de
previsión de su parte.
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Si durante la excavación aparecieran cañerías subterráneas o cualquier otro elemento componente
de  las  instalaciones  existentes,  la  empresa  deberá  proceder  a  informar  de  inmediato  a  la
Inspección de Obra, quien determinará los sondeos a realizar a fin de verificar la funcionalidad de
dichas instalaciones. Quedan comprendidas entre las tareas del Adjudicatario la realización de las
obras de derivación de estas instalaciones, a su exclusivo cargo y de acuerdo a lo que indique la
Inspección de Obra. 

El Adjudicatario deberá rellenar por su cuenta con hormigón (tipo H8) toda excavación hecha a
mayor profundidad que la indicada o en donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción
atmosférica o por cualquier otra causa, imputable a imprevisión del Adjudicatario. Este relleno de
hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Apuntalamiento

Durante la ejecución de estos trabajos, el Adjudicatario cuidará especialmente la estabilidad de
cortes  verticales  (si  las  recomendaciones  del  Estudio  de  suelos  lo  admitiera)  taludes  y
construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos necesarios,
los que serán removidos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas
sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se
ocasionen por desprendimiento. Los apuntalamientos a ejecutar serán resultantes del cálculo de
esfuerzos a que serán sometidos por la acción de dichas construcciones.

Toda excavación que represente riesgo de derrumbe, para sí  misma o para las  estructuras o
instalaciones,  será apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del
Adjudicatario, o bien a requerimiento de la Inspección de obra, según detalles que aquél deberá
someter a la aprobación de esta última.

La Inspección de obra podrá requerir que el Adjudicatario tome las medidas que aquél considere
necesarias para garantizar la seguridad de todas las excavaciones y el CONTRATISTA deberá
satisfacer prontamente tales requerimientos.

Excavación para instalaciones

El Adjudicatario deberá ejecutar todas las excavaciones y efectuará los rellenos indicados en los
planos o que sean necesarios para la colocación de cañerías sanitarias, de desagüe o cualquier
otra que se encuentre enterrada.

Normativa 

Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a lo previsto en el proyecto, a lo establecido en estas
especificaciones y a las prescripciones de las siguientes normas:

 IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales)
 Pliego Único de Especificaciones de la Inspección Nacional de Vialidad
 ASTM (American Society For Testing Materials)
 AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials)

3.3.1 EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES

El sistema de fundación de la estructura será por fundaciones indirectas tipo PLATEA según se
indica en el capítulo correspondiente. 

Las excavaciones para fundaciones se ejecutarán de acuerdo a los lineamientos  del  presente
capítulo. No podrá iniciarse la ejecución de dichas excavaciones, sin la autorización previa de la
Inspección de Obra y la documentación pertinente.

El asiento de la fundación deberá ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de material suelto y
deberá  ser  cortado  en  superficies  planas  bien  definidas.  En  todos  los  casos  el  fondo  de  las
fundaciones deberá ser compactado en forma manual o mecánica hasta alcanzar la resistencia del
terreno general.  Se ejecutara un hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor con hormigón de
calidad H8.

Las  cotas  de  fundación  de  los  cimientos,  zapatas,  tabiques,  y/o  cualquier  otro  elemento  de
fundación  estructural  determinados  en  el  presente  pliego  deberán  contrastarse  con  las
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establecidas  en  el  estudio  de  suelos  para  garantizar  una  adecuada  resistencia  del  terreno,
quedando a cargo del Adjudicatario el volumen de excavación  excedente en el caso que la cota
de fundación referenciada en el  estudio  de suelos sea mayor a la  establecida en el  presente
pliego.

Relleno sobre fundaciones

El relleno será con suelos libres de restos orgánicos, seleccionados para lograr la densidad óptima
en su compactación, se distribuirá en capas sucesivas de 20 cm. Las capas se irán humedeciendo
lentamente, asentándose con pisones mecánicos o manuales.

3.3.2 RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO

Consiste en el movimiento de suelos con todas las excavaciones y rellenos y/o terraplenamientos
necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto indicados en los
planos.  Estos  movimientos  de  tierra  se  extenderán  a  todo  el  área  establecida  en  los  planos
integrantes  de  la  documentación  (edificio,  veredas,  acceso  de  vehículos,  bajo  recorrido  de
ascensor, etc.).

Material aportante

El material  para rellenos será tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extraños,
debidamente compactadas y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.
El mismo puede ser el obtenido en las excavaciones si reúne condiciones adecuadas pero deberá
ser aprobado previamente por la Inspección de Obra.
En caso de ser necesaria la provisión de suelo, éste será seleccionado de cantera a cargo del
Adjudicatario y aprobado por la Inspección de Obra.

3.3.3 RETIRO DE EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN

Nivelación y retiro de posibles excedentes

La nivelación del lugar incluirá todos los movimientos de suelos necesarios para llevar los niveles
del terreno a las cotas y pendientes del proyecto, que se encuentran indicados en los planos. 
Estos movimientos de suelos se extenderán a un área similar a la establecida para la limpieza o a
lo que disponga la Inspección de Obra.
Los suelos provenientes del desmonte y cuya posterior utilización no se considere conveniente,
deberán ser retirados de la obra inmediatamente de extraídos y transportados a los lugares que
indique la Inspección de Obra.

3.4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

El adjudicatario deberá realizar el estudio de la estructura resistente, incluidas las fundaciones,
que le permitirá dimensionar y verificar la viabilidad de la propuesta.

El Adjudicatario asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente, incluidas las
fundaciones y  sobre  la  ejecución  de todo trabajo  necesario  para lograr  una obra  completa  y
terminada con arreglo a sus fines, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen en forma
explícita, sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno y/o ampliación de plazo de obra.

Si el Adjudicatario quisiera introducir modificaciones por razones técnicas debidamente fundadas,
serán por su cuenta y cargo las demasías que pudieran resultar, no admitiéndose adicionales ni
ampliaciones de plazos de obra, por tal modificación. En tal caso requerirá la previa autorización
escrita del Inspector de Obra.

En  ningún  caso  se  admitirán  alteraciones  posteriores  de  la  oferta  y/o  plazo  de  obra  por
modificación de la estructura resistente, incluidas las fundaciones.

El  esquema  estructural  incluido  en  el  pliego  licitatorio  tiene  carácter  indicativo,  la
CONTRATISTA procederá al cálculo de la estructura.
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Normativa general
Son de aplicación los Reglamentos CIRSOC.

3.4.1 ESTUDIO DE SUELOS

El  Adjudicatario  deberá  tomar  debido  conocimiento  del  terreno,  sus  accesos,  pendientes,
desagües, obras existente y demás circunstancias que pudieran interesar a los trabajos. 

El Adjudicatario deberá realizar un estudio de suelos, por su cuenta y cargo, y definir el tipo de
fundaciones, en base al mismo y a la información relacionada con el conocimiento del terreno, y en
particular con los sistemas de fundación utilizados en la zona.

Será responsabilidad exclusiva del  Adjudicatario  el  sistema de fundación adoptado,  su diseño,
cálculo y documentación, así como su ejecución y verificación.
Se realizaran al menos 2 sondeos de no menos de 10 m de profundidad cada uno medidos a partir
de la cota del terreno natural del sitio.
La ubicación de los sondeos se realizará en sitios representativos o relevantes en el proyecto.

El Geotécnico deberá medir compacidades y/o densidades relativas y ejecución del Ensayo Normal
de Penetración (SPT) por cada metro de perforación. 
Se medirá la cota de Napa de Agua presente al momento de la perforación.
Conforme el avance de cada perforación, se evaluarán las características tacto-visuales de los
estratos encontrados.

Se  obtendrán  muestras  de  suelo  y  de  agua  que  serán  guardadas  cuidando  de  mantener
inalteradas sus condiciones para ser luego ensayadas en laboratorio. 

Sobre  las  muestras  obtenidas  en los  puntos anteriores  se ejecutarán al  menos los  siguientes
ensayos según corresponda. El geotécnico podrá realizar ensayos adicionales si así lo considera
necesario:
 Humedades naturales.
 Límites de Atterberg: Líquido y Plástico. 
 Ensayos de compactación Proctor Estándar Modificado y CBR a fin de determinar la densidad
máxima y humedad optima del suelo superior existente, a fin de especificar o descartar su uso
como base, sub-base y/o sub-rasante.
 Granulometrías 
 Clasificación  de  los  suelos  por  textura  y  plasticidad  conforme  al  Sistema  Unificado  de
Casagrande. 
 Peso Unitario en Humedad Natural y reducido a seco sobre muestras imperturbadas. 
 Parámetros de corte cu y Φu por ensayo triaxial en condiciones no drenadas consolidado y
valor calculado en condiciones drenado no consolidado (IRAM 10529).
 Ensayos químicos de agresividad (Cloruros, Sulfatos y Sales totales) del suelo y del agua
sobre las fundaciones de hormigón armado.

El geotécnico realizará un informe preliminar y un informe final  que contendrá como mínimo la
siguiente información:

La memoria descriptiva contendrá al menos la siguiente información:
 Memoria descriptiva de los trabajos realizados en campo y en laboratorio.
 Descripción geológica del sitio. 
 Descripción de los estratos de suelo encontrados.
 Antecedentes. 
 Análisis de los resultados obtenidos.
 Tipo de Cemento a utilizar.
 Valores de Resistividad del suelo.
 Nivel de la Napa Freática.
 Plano con ubicación final de los sondeos.
 Tensiones admisibles para cargas estáticas a distintas profundidades para los diferentes tipos
de fundación. (zapatas, plateas, fundaciones de tanques, etc.). 
 Coeficientes de seguridad utilizados.
 Reemplazo de Suelo bajo fundaciones: En caso de que estos fueran necesarios se indicará
tipo de suelo, compactación requerida y tensión admisible.
 Coeficiente de balasto y su corrección en función del tipo de suelo y tamaño de fundación. 
 Tipo de Cemento a Utilizar según la agresividad del suelo y del agua.
 Coeficientes de empuje activo, pasivo y en reposo.
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Se adjuntarán todos los resultados de ensayos de campo y ensayos de laboratorio realizados.
El  Geotécnico  incluirá  en  su  informe  indicaciones  y  recomendaciones  sobre  fundaciones,
pavimentos, excavaciones y rellenos. 

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA

Normas y reglamentos de aplicación

Tanto para la realización del cálculo estructural,  la ejecución de los Planos de encofrado y de
doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado,
desencofrado, limpieza y terminación, como todo otro trabajo de hormigón estructural necesario
para  la  terminación  de  acuerdo  a  su  fin,  la  estructura  metálica,  la  provisión  de  materiales,
herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervisión necesarios, incluyendo aquellos
elementos,  accesorios  y  Documentación  que  aún  sin  estar  expresamente  indicados  en  estas
Especificaciones  Técnicas  sean  necesarios  para  la  correcta  y  completa  terminación  de  los
trabajos, serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos:

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de edificios.
-CIRSOC 102: Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones.
-CIRSOC 201: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y pretensado.
-CIRSOC 301: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para edificios.
-CIRSOC 302:  Fundamentos  del  cálculo  para  los  problemas  de  estabilidad  en  estructuras  de
acero. 
-CIRSOC 302-1: Métodos de cálculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en estructuras
de acero. 
-CIRSOC 303: Estructuras Livianas de Acero.
-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo.
-Disposiciones CIRSOC complementarias.
-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Verificación de deformaciones

En el Cálculo y Proyecto de estructuras construidas se deberá verificar, además del cumplimiento
de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales cargadas no superen los límites
máximos de deformación que se establecen a continuación:

a) Deformación admisible en elementos flexados

a.1.-  Se  deberán  verificar  que  los  elementos  sometidos  a  flexión,  las  flechas  finales
máximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuación:

Elemento flexado Deformación admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculación) L/300
Losas en voladizo L/250
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculación) L/500
Vigas en voladizo L/200

a.2.-  En el  caso particular  de las estructuras de hormigón armado,  podrá  considerarse
cumplida la  verificación de la  flecha máxima,  cuando se satisfagan las relaciones de esbeltez
máxima que se establecen seguidamente:

Elemento
Simpl.

apoyada
Un ext.

continuo

Ambos
ext.

continuos

Un
extremo
Volado

Cont. en
todo el

contorno

Condiciones
mixtas

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 ----- -----
Losas armadas en 
una dirección

1/30 1/35 1/40 1/12 ----- -----

Losas armadas en 
dos direcciones (*)

1/50 ----- ----- ----- 1/60 1/55

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones
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Se  deberán  verificar  las  deformaciones  elásticas  y  plásticas  que  experimenten  los  distintos
elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que intervengan elementos de
rigidez y deformabilidad dispar,  como componentes de estructuras hiperestáticas,  como en los
casos de estructuras mixtas, con participación de miembros estructurales y/o apoyos constituidos
por diferentes materiales.

c) Deformación de fundaciones

Se deberán verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por los asentamientos
diferenciales  de  las  fundaciones,  cualquiera  sea  el  sistema  adoptado  para  las  mismas.  Los
asentamientos diferenciales se computarán para la estructura sometida exclusivamente a cargas
permanentes.

Se indicará el “software” con el cual fue ejecutado el cálculo y el valor de los datos introducidos
por el usuario y las salidas del mismo. 

Se  deberá  demostrar  que  las  deformaciones  máximas  obtenidas  sean  compatibles  con  la
mampostería, de manera que no sufran fisuras cuyo origen sea la deformación de la estructura.

Si por razones técnicas debidamente sustentadas el Adjudicatario decidida rediseñar la estructura
que  forma  parte  de  la  presente  licitación,  esta  será  a  cuenta  y  cargo  del  Adjudicatario  no
admitiéndose adicionales por tal concepto. 

Especificaciones Particulares Estructura Metálicas

En el  diseño  y dimensionamiento  de los  elementos  de la  estructura y  la  cubierta  se  deberán
observar  la  condición  siguiente:  desde  el  punto  de  vista  de  la  Inspección,  protección  y
mantenimiento de las diversas partes de la estructura deberán ser fácilmente accesibles en todos
los puntos y de sencilla conservación. 

Se realizará un Análisis Estructural Completo, Memoria con detalle de los métodos empleados
para el cálculo. Cálculo completo justificativo de las dimensiones adoptadas: secciones de chapa,
correas, vigas, arriostramientos, soldaduras, etc. Tipos de materiales a emplear en la construcción
de los elementos resistentes, uniones y soldaduras. 

PROYECTO EJECUTIVO 

El  Adjudicatario  deberá  confeccionar  y  presentar  ante  la  Inspección  de  obra  la  siguiente
documentación tanto para las fundaciones como para el resto de la estructura, documentación
que se complementa con lo indicado en el item 3.1.5:

 Memoria de Cálculo estructural.
 Cómputo Métrico.
 Planos  de  Replanteo  Estructural  esc.  1:50,  en  planta  y  cortes  donde  se  verifique  la

compatibilidad con la Arquitectura, las Instalaciones u otros Rubros. Donde se defina la
posición relativa de la mampostería con respecto a las estructuras de Hormigón Armado.

 Planos de detalles complementarios.
 Planos y planillas de doblados de armaduras.
 Planos de pases en losas y vigas.
 Detalles  aclaratorios  esc.  1:20/1:10  que  la  Inspección  de  obra  considere  necesario

incorporar.
 En estructura metálica,  planos de planta y cortes donde se describirán gráficamente y

especificarán todos los componentes de la  estructura y  cubierta metálica  en esc.  1:50
Planos de detalles: nudos, apoyos, anclajes, canaletas,  cenefas, cumbreras, encuentros,
solapas,  etc.  y  toda  otra  información  complementaria  que  el   Adjudicatario  estime
conveniente  para  facilitar  la  interpretación  y  posterior  aceptación  de  la  propuesta
estructural o que le sea solicitada por la Inspección de Obra.

Todos los planos y planillas que el Adjudicatario presenta a la Inspección de Obra, deberán indicar
las  tensiones  y  cargas  de  cálculo  en  el  sector  de  la  carátula  respectiva,  destinado  a
observaciones.

Los  planos  llevarán  correctamente  dibujadas  todas  las  indicaciones  necesarias  para  apreciar
claramente la forma y posición de la estructura. Una vez visados los planos esquemáticos y los
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cálculos respectivos por parte de la Inspección de Obra, el Adjudicatario procederá a la ejecución
de los planos de fundación y encofrados, en escala 1:50.

Los planos de encofrado a confeccionar deberán ser presentados para su conocimiento y visado
antes  del  inicio  de  las  tareas.  En  los  mismos  deberán  consignarse  las  intersecciones  de:
conductos, caños, cajas y/o elementos embutidos, que surja de los planos de instalaciones o que
a falta de éstos le sean indicadas por la Inspección. A tal efecto se acotarán debidamente las
posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de las instalaciones.
Dejase aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y modificaciones de estructuras
como consecuencia de los mismos no dará lugar a demasía alguna.

Las armaduras de las losas se indicarán en planos en escala 1:50, acotándose perfectamente
cada uno de los hierros que la constituyan. El detalle de armadura para las vigas llevará un perfil
longitudinal y un corte transversal. Cuando sea necesario se dibujará la viga en planta a efectos
de apreciar claramente la armadura. Estos detalles irán en escala 1:20. Para las columnas se
dibujarán los detalles de estribos y armaduras verticales.

Sobre cada plano deberá consignarse claramente el  tipo de acero a emplear  y la  calidad de
hormigón, los que figuran en la memoria de cálculo,  no pudiendo el  Adjudicatario alterar sus
calidades. El Adjudicatario no podrá ejecutar ninguna estructura sin contar con el plano con la
toma de conocimiento de la Inspección de Obra.

3.4.2 FUNDACIONES

Tipo de Hormigón a utilizar

Se deberá emplear  un hormigón H21 o  superior  elaborado en planta,  con una relación agua
cemento menor o igual a 0.40; podrá agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.
De cada hormigón que se ejecute se extraerán mínimo tres (3) probetas para realizar el control del
material colado: una (1) a 7días, dos (2) a 28 días.
Los resultados de los ensayos serán expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de calidad
reconocida y que sea aprobado con anterioridad por la Inspección.

Tipo de acero

Se utilizará acero tipo ADN 420 para las barras y ADM 500 para las mallas soldadas.
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por  el  certificado de calidad  o
garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento CIRSOC.
La Inspección de Obra podrá requerir el ensayo de muestras a exclusivo costo del Adjudicatario.

Colocación de cañerías

No se permitirá bajo ningún concepto romper las estructuras de hormigón para el pase de las
cañerías de servicio. Para ello,  el  Adjudicatario deberá resolver previamente el tendido de las
instalaciones  por  sobre  el  nivel  de  platea,  de  manera  de  alojarlas  dentro  del  espesor  del
contrapiso. De ser necesario, en algún caso puntual de pase, se deberá dejar marcos en la platea
para evitar la colada de hormigón donde así lo requiera el proyecto de las instalaciones.
En los pases previstos en la platea, el Adjudicatario deberá calcular el debilitamiento producido
para poder establecer los refuerzos necesarios.

Empalmes
El  Adjudicatario  deberá dejar  los  “pelos”  y  empalmes que  se requieran  para  la  unión  con la
mampostería y/o columnas, sin que tal tarea constituya un adicional de obra. Dichos “pelos” se
protegerán con un  revestimiento  anticorrosivo  y  puente  de  adherencia  a  base  de  cemento  y
resinas epoxi.

Inspección
El  Adjudicatario  deberá  solicitar  por  escrito  la  inspección previa  a  cada colada,  a efectos  de
obtener la autorización para llevarla a cabo.

La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias, en caso de no tener que efectuarlas 
extenderá el conforme correspondiente.

3.4.2.1  PLATEAS (CUANTÍA 120KG/M3)
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Se  prevé  la  realización  de  fundación  indirecta  por  medio  de  plateas  superficiales  como  se
representa en la documentación gráfica. Se deberá responder en todo al  cumplimiento de las
normas contenidas en el Reglamento CIRSOC.

La  preparación,  elaboración  del  hormigón,  moldes,  armadura,  colada,  etc.  deberá  realizarse
ajustándose a sus especificaciones.

La platea de hormigón armado se ejecutará sobre una base de suelo seleccionado compactada
de 40 cm. como mínimo y tendrá un espesor no menor de 20 cm.

El  Adjudicatario  deberá  prestar  especial  consideración  al  estudio  de  suelos  en  el  cálculo
estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo
construido  sobre  ella  no  sufra  fisuras  o  agrietamiento  por  deformaciones  y/o  asentamientos
diferenciales.

La forma de estas zapatas y el encofrado serán tales que sea posible realizar vibrados especiales
para garantizar la compacidad y durabilidad de las fundaciones.

En este tipo de fundaciones, el Adjudicatario deberá realizar sin excepción contrapisos de limpieza.

En sectores donde se ejecuten instalaciones por debajo del  nivel  de piso y no puedan
ubicarse dentro del  espesor del  contrapiso se deberán ejecutar  trincheras de hormigón
armado para alojar las instalaciones. Las trincheras se deberán cubrir con tapas removibles
para acceder a las instalaciones durante su mantenimiento.

Se  incluyen  en  este  ítem  todas  las  fundaciones  superficiales  para  equipos  de  bombeo,
compresores, transformadores, o cualquier otro equipo electro mecánico que requiera fundación
de hormigón armado.

3.4.3 ESTRUCTURAS 

Hormigón a emplear
El hormigón a emplear será como mínimo H21 y el cálculo de la estructura deberá responder a
este tipo de hormigón.
En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y resistencia
se deberá cumplir con el Reglamento CIRSOC 201.
Se utilizará hormigón elaborado en planta y se extraerán 3 probetas al pie de cada camión. Uno a
7 días y las dos restantes a 28 días.
El contenido mínimo de cementos será de 300 kg/m³.
No se permitirá el uso de aditivos sin autorización previa de la Inspección de Obra.

Resistencia característica del hormigón
Desde  el  punto  de  vista  mecánico  la  calidad  estará  definida  por  el  valor  de  la  resistencia
característica a la compresión correspondiente a los veintiocho (28) días; este valor resulta de la
interpretación estadística de ensayos de resistencia realizados en la edad indicada.

Acero
Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia ADN 420 y ADM500.
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por  el  certificado de calidad  o
garantía  emitido  por  la  firma  fabricante,  de  acuerdo  con  lo  especificado  en  el  Reglamento
CIRSOC. 

Empalmes
El  Adjudicatario  deberá  dejar  los  "pelos"  y  empalmes  que  se  requieran  para  la  unión  de  la
estructura  con  la  mampostería  o  con  elementos  de  fachada  o  a  construcciones  futuras,  sin
constituir los  mismos costos adicionales. Dichos “pelos” serán protegidos con un revestimiento
anticorrosivo  y  puente  de  adherencia  a  base  de cemento  y  resinas  epoxi  modificadas,  de  3
componentes.

ENCOFRADO

Proyecto   y construcción  

El  proyecto,  cálculo  y  construcción  de  los  apuntalamientos,  cimbras,  encofrados,  andamios,
puentes  de  servicio,  serán  realizados  por  un  profesional  especializado,  bajo  la  total
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responsabilidad del Adjudicatario. Los cálculos y planos correspondientes formarán parte de los
documentos de obra y se mantendrán a la vista, conjuntamente con el resto de la documentación
técnica. El proyecto y construcción se ejecutarán teniendo en cuenta las reglas y conocimientos
correspondientes a la carpintería de armar. 

Será  obligación  del  Adjudicatario  verificar  el  dimensionado  de  la  estructura  en  su  totalidad,
debiendo dicha verificación estar aprobada por la Inspección antes de comenzar los trabajos en la
obra. Las tareas de hormigonado no se iniciaran si previamente la I.O. no ha aprobado los trabajos
ejecutados. La aprobación no exime al Adjudicatario de la total responsabilidad que le incumbe. 

Características y condiciones generales

Los elementos  resistentes se construirán con madera,  perfiles  o  tubos metálicos,  o  con otros
materiales de características y condiciones igualmente satisfactorios. No se permitirá el empleo de
maderas mal estacionadas. 

Tendrán  la  resistencia,  estabilidad,  forma  y  rigidez  necesarias  para  resistir  sin  hundimientos,
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad necesaria, la combinación
más desfavorable de los efectos derivados del peso propio, peso del hormigón y de las armaduras
y  sobrecargas  y  esfuerzos  de  cualquier  naturaleza  a  que  puedan  verse  sometidos  en  las
condiciones de trabajo de obra, y hasta su remoción una vez finalizado el proceso constructivo. Se
tendrán especialmente en cuenta los efectos ocasionados por la colocación, la compactación del
hormigón fresco mediante vibración mecánica de alta frecuencia, la acción del viento, sobrecargas
y otros esfuerzos dinámicos. 

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser superiores que
las  que  ocurran  en  las  construcciones  de  carácter  permanente  ejecutadas  con  los  mismos
materiales. 

Las máximas tensiones de solicitación de los materiales, en ningún momento deberán superar a
las tensiones admisibles. 

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno de fundación
que soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras existentes que le sirvan de apoyo.
En caso necesario se realizaran los ensayos que la Dirección estime corresponder, a los efectos
de obtener la información que se requiera. 

A los efectos de asegurar la más completa estabilidad y rigidez de las estructuras temporarias en
las  condiciones  de  servicio,  se  dispondrán  arriostramientos  longitudinales  y  transversales
adecuados. 

Las condiciones de ejecución serán cuidadosas y durante el periodo de su aprovechamiento en
obra, tendrán las mismas condiciones de seguridad que las estructuras de carácter permanente. 

La remoción de los apuntalamientos, cimbras y encofrados deberá poder realizarse con facilidad y
gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso necesario, la remoción debe
poder realizarse por partes. 

Sus  características  tendrán  en  cuenta  asimismo  la  terminación  superficial  requerida  para  los
elementos estructurales. Para ello se utilizará madera del tipo fenólico, tablas y puntales y soleras
metálicas o de madera. En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberán ser planas, de
madera cepillada y espesor y ancho uniforme. Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas
entre tablas. Dichas juntas deben ser perfectamente horizontales o verticales. 

En caso de no lograrse el nivel de terminación requerido por la Inspección de Obra por fallas de
encofrado, hormigonado o cualquier otra causa el Adjudicatario deberá recurrir a su costo a todos
los gremios que sean necesarios para lograr la terminación requerida. 

Para  corregir  posibles  asentamientos  que  puedan  producirse  antes  o  durante  las  tareas  de
hormigonado,  los puntales y elementos de sostén estarán provistos de cuñas, gatos tornillos u
otros dispositivos adecuados. 

Los elementos de sostén trasmitirán las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo, en forma
segura y uniforme. En caso que los puntales u otros elementos de sostén no puedan fundarse en
forma segura, se emplearan pilotes, cuya separación entre ejes, hinca y remoción se dispondrán
de modo tal que en todo momento satisfagan las condiciones de seguridad necesarias. 
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Ejecución

Los encofrados tendrán las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para moldear
las estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los planos
y cumplan las tolerancias dimensionales y de posición establecidas en los documentos de obra. 

Mientras que en la documentación de detalle no se establezca lo contrario, en todos los ángulos y
rincones de los encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares, de madera, cepillados,
para los casos corrientes, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán 2.5 cm. 

Al proyectar y construir los encofrados se dispondrán las contra flechas necesarias, a los efectos
de compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos, ocasionados por las cargas
actuantes sobre ellos,  y por el  descenso de la estructura una vez terminada y expuesta a las
condiciones de servicio, serán los que se indican en los planos. 

Para facilitar  la inspección y la limpieza de los encofrados,  se dejaran aberturas provisionales
adecuadas en el pie de columnas, pilares y muros, y también a distintas alturas. En igual forma se
procederá con el fondo y costados de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos
inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 

Cuando  sea  necesario,  también  se  dejarán  aberturas  provisionales  para  facilitar  y  vigilancia,
colocación  y  compactación  del  hormigón  a  distintas  alturas  de  los  moldes  y  a  distancias
horizontales máximas de 2.50 m. Entre centros de aberturas. 

En lugares adecuados,  fácilmente visibles desde el  suelo,  se colocaran testigos o dispositivos
indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que se produzcan, y medir
su magnitud a medida que se realiza el moldeo de las estructuras. 

Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos que superen
en más de 1cm a los hundimientos previstos en los planos, y la Inspección de Obra estima que ello
impedirá  obtener  una  estructura  que  conforme  los  requisitos  de  estas  especificaciones,  se
ordenara suspender la colocación del hormigón para que el CONTRATISA adopte las medidas
correctivas necesarias que, a juicio de la Inspección de Obra resulten satisfactorias. En caso que
las mencionadas medidas correctivas no hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigón
alcance el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se suspenderán las tareas de hormigonado en
el momento y lugar que indique la Inspección de Obra. Todo el hormigón colocado que, en razón
de la circunstancia indicada resulte inaceptable, será eliminado y reconstruido sin cargo adicional
por el Adjudicatario. Previamente se corregirán y reforzaran los encofrados y elementos de sostén,
en la forma que resulte necesaria para evitar que se produzcan asentamientos excesivos. 

Cuando se compruebe, antes o durante la colocación del hormigón, que los encofrados adolecen
de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones
de colocación del hormigón. 

Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas. 

ARMADURAS

Colocación de las armaduras

Todas las armaduras se colocarán con precisión en las  posiciones que indiquen los planos y
deberá garantizarse que no sufran desplazamientos durante las operaciones de hormigonado. 
Antes de ser introducidas en el encofrado, las armaduras se limpiarán adecuadamente. De igual
manera, antes de introducir el hormigón en los encofrados, las armaduras estarán libres de polvo,
barro, escamas sueltas de herrumbre, grasas, aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz de
reducir o evitar la adherencia con el hormigón. 
Las barras  (Norma IRAM-IAS U 500-528)  que constituyen la  armadura principal  se vincularán
firmemente  y  en  la  forma  más  conveniente  en  los  estribos,  barras  de  repartición  y  demás
armaduras. 
Para sostener o separar las armaduras se emplearán soportes o espaciadores metálicos, plásticos
o de mortero cementicio y ataduras metálicas. 
Las distancias libres entre barras, o grupos de barras en contacto, dependerá de los diámetros de
las mismas y del tamaño máximo del agregado grueso empleado. 
La armadura superior de losas y vigas deberá ser adecuadamente asegurada contra las pisadas. 
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Deberá  observarse  estrictamente  lo  normado  en  relación  a  recubrimientos  y  protección  de
armaduras,  anclajes,  empalmes,  y  demás disposiciones  constructivas.  No  podrán  empalmarse
barras  en  obra  que  no  figuren  empalmadas  en  los  planos  salvo  expresa  autorización  de  la
Inspección de Obra, colocándose adicionalmente las armaduras transversales y de repartición que
aquella o sus representantes estimen necesarias. La Inspección de Obra se reserva la facultad de
rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de las estructuras que estime no
convenientes. 

Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente
en sus anclajes. 

Si  se  desea  acopiar  armaduras  previamente  a  su  empleo,  éstas  deberán  tener  suficiente
resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser
colocadas en su correcta posición en los moldes. 

En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con el suelo. 

No  podrá  comenzarse  con  la  colocación  del  hormigón  sin  que  la  Inspección  de  Obra  haya
verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la
fecha del hormigonado de modo tal que la Inspección de Obra pueda efectuar la revisión. 
Se  tomará  el  máximo  cuidado  de  no  aplastar  o  correr  la  posición  de  los  hierros  durante  la
colocación del hormigón. 

Doblado de armaduras

Para  el  doblado,  las  barras  se  cortarán  y  doblarán  ajustándose  a  las  formas  y  dimensiones
indicadas en los planos y demás documentación del proyecto. El doblado se hará mediante el
empleo de pernos, mandriles u otros elementos que permitan obtener los correspondientes radios
de curvatura. Se evitará realizar el doblado de barras con temperaturas ambientes menores a 5ºC.
Para  temperaturas  próximas  a  la  citada,  se  tomarán  precauciones  especiales,  reduciendo  al
máximo la velocidad del doblado. 

Las barras que han sido dobladas no serán enderezadas nuevamente, ni podrá volver a doblarse
sin previamente eliminar la zona que anteriormente fue sometida a esta operación. 

Cuando las curvas de barras aisladas coincidan con una zona de gran solicitación de la armadura
o si varias barras vecinas de un mismo lecho son dobladas en la misma zona, se procederá a
verificar en esa zona el valor de las tensiones de solicitación que provocan las armaduras sobre el
hormigón. 

En caso necesario, se aumentará convenientemente el radio de curvatura de las barras para evitar
la rotura del hormigón. 

La tendencia a la rectificación de las barras con curvatura dispuestas en las zonas de tracción,
será evitada mediante estribos convenientemente distribuidos y calculados a tal fin, u otro medio
adecuado. 

Recubrimiento mínimo de las armaduras

Las armaduras de acero de la estructura, incluyendo zunchos, estribos, barras de repartición, etc.,
contenidas  en  los  elementos  estructurales,  serán  protegidas  mediante  un  recubrimiento  de
hormigón de espesor adecuado, moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento. 

Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de
cualquier armadura, principal o no, y la superficie externa de hormigón más próxima, excluyendo
revoques u otros materiales de terminación. 

En  todos  los  casos  el  recubrimiento  mínimo  de  las  barras  que  constituyen  las  armaduras
principales será por lo menos igual al diámetro de la barra más cinco (5) milímetros, siempre que
dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos exigidos. 

El recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras será de 2,5 cm. para tabiques, 2,0 cm.
para vigas y columnas, 1,5 cm. para losas y 3,0 cm. para fundaciones. 

Inspección ante armadura expuesta y colado de hormigón

30



El Adjudicatario deberá comunicar con una anticipación mínima de siete (7) días a la Inspección, la
fecha en que se darán por concluidos los trabajos de ejecución de armaduras y consecuentemente
la estimada para el colado del hormigón. 

Por  otra  parte  se  deberán  respetar  estrictamente  las  cantidades  y  diámetros  de  hierro  que
provengan del cálculo aprobado; en caso de solicitar a esta Inspección la alternativa de colocar
diámetros  equivalentes,  el  Adjudicatario  presentará  la  revisión  del  cálculo  con  los  nuevos
diámetros y secciones, el cual deberá contar con la aprobación correspondiente. 

Colado de hormigón

No podrá iniciarse sin previa autorización  de la Inspección y siempre en  presencia de un
profesional responsable por parte del Adjudicatario.

El hormigón se colará sin interrupción  inmediatamente después de haber  sido amasado. En
casos de excepción podrá transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la terminación del
amasado.

El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquél
apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.

En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan
necesario, el hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas.

El Adjudicatario deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la buena
técnica para asegurar un perfecto curado del hormigón armado.

Desencofrado

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección,
será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la estructura.

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la
estructura,  para controlar las fechas de desarme del  encofrado; la Inspección controlará éste
registro.

Inspección

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección.

Todos los trabajos de hormigón armado deberán contar con el conocimiento de la Inspección de
Obras y el Adjudicatario deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución,
uso y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Adjudicatario deberá
solicitar por escrito la Inspección previa que autorice a hormigonar la misma.

La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener que
formularlas extenderá el conforme correspondiente.

Queda terminantemente  prohibido hormigonar cualquier parte de la  estructura sin tener el
conforme por escrito de la Inspección; ésta, a su solo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado
sin dicha conformidad.

Pruebas, ensayos y control

Cuando corresponda y cuando la Inspección lo requiera se efectuarán los  ensayos de
consistencia,  resistencia de compresión, flexión, análisis  granulométrico de los áridos,
determinación de su grado de humedad, etc. y pruebas que la misma crea conveniente realizar a
efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del Reglamento CIRSOC
201.

Las pruebas se realizarán en el Instituto del Cemento Pórtland, INTI, Laboratorio de Ensayo de
Materiales de la C.B.A. u otro laboratorio reconocido, aprobado por el La Inspección de Obra. La
inspección está facultada para realizar ensayos de control en laboratorios de su elección, sin
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costo adicional. Esta circunstancia deberá ser prevista por el Adjudicatario en su oferta. De optar
e l  Adjudicatario  para la realización  de los ensayos de las probetas de hormigón por otro
laboratorio deberá presentar los antecedentes respectivos ante la Inspección quien decidirá sobre
el tema.

Hormigón     a la     vista  

Se realizarán en hormigón visto las columnas interiores circulares.

Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una  misma marca y
agregados inertes de un mismo tipo y procedencia,  a los  efectos de asegurar al máximo la
uniformidad de color. 

La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos
contractuales. En caso de no estar ello determinado, el Adjudicatario debe someter a aprobación
de la Inspección los planos de encofrado con el diseño de  juntas, de tablas, buñas,
distribución y forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada.

La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero
cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse  con posterioridad (armadura a la vista,
oquedades, nidos, etc.).
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la
superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada.

Según el acabado  que se pretende  lograr, las tablas deberán colocarse  entre sí,
machihembradas, a tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten
el escurrimiento del agua excedente. Según la textura a obtener, las tablas se utilizarán al natural
o cepilladas, no quedarán rebabas ni resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan
los dos  milímetros.  Las placas serán nuevas, no contendrán suciedades o resinas que puedan
manchar la superficie del hormigón, rajaduras u otras imperfecciones superficiales.

El ancho de las tablas será constante y cuando la  medida de los elementos a construir no sea
múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y
de ser necesario un agregado, la Inspección determinará a que altura se realizará el empalme.

En todos los casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente masillada.

Los moldes deberán pintarse con un desmoldante de marca reconocida para lograr una óptima
terminación sin manchas en el hormigón visto.

En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, metálicos
o plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente.

Se utilizarán hormigones de una relación agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al
cono de Abrahms del orden 12,5 cm., si el hormigón es compacto y de 7,5 cm. si el hormigón es
vibrado.

Cuando sean previstas buñas separando etapas de hormigonado o formando los paños, estas
tendrán las dimensiones que indiquen  los planos o pliegos. De no establecerse, serán de sección
ligeramente trapezoidal para facilitar su desencofrado, partiendo de un listón cepillado de 15x15
mm.

El remate superior de aristas de vigas, tabiques, parapetos, etc, se hará con chanfles clavados al
encofrado,   para  así  limitar  el  perfecto  llenado  a  nivel.  Las  caras  superiores  se  acabarán
fratasadas. 

En las aristas se emplearán chanfles cepillados con catetos de 15 ó 20 mm. Para la ejecución de
estos elementos se empleará pino Paraná u otra madera libre de nudos y de fácil maquinado en su
elaboración, la que se deberá realizar en taller. El clavado deberá asegurar su inmovilidad. Se
evitarán los empalmes y en caso de ser inevitables,  se unirán ajustadamente para simular  su
continuidad.

No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para mantener en
su posición el encofrado, siguiendo un determinado dibujo. Consistirán en un caño de hormigón
que alojará un perno con tuerca y arandela de goma.

Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quede alojado
en la masa de hormigón.
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Reparaciones

La rebabas o defectos superficiales serán tratadas por desgaste mediante una piedra de grana
adecuada. El Hormigón defectuoso será eliminado hasta la profundidad necesaria para poner a la
vista la parte sana del mismo. Todo defecto así como el método de reparación empleado deberá
ser  aprobado por  la  Dirección  de Obra,  antes  del  tratamiento.  Para la  reparación  de la  zona
afectada se empleará  un mortero  compuesto  de cemento y  arena en una proporción  igual  al
mortero utilizado en el hormigón de la estructura. Parte del cemento utilizado para la preparación
del mortero podrá ser reemplazado por cemento blanco para poder conseguir la misma coloración
que el resto de la estructura. Para preservar la textura lisa, la arena utilizada será extrafina de
tamaño menor a 600 micrones. Podrá ser reemplazada por marmolina. Antes de aplicar el mortero
de  reparación  se  aplicará  sobre  la  superficie  un  puente  de  adherencia  del  tipo  sintético.  La
superficie reparada deberá ser curada manteniéndola permanentemente húmeda durante 7 días.

3.4.3.1 COLUMNAS  (CUANTÍA 120 KG/M3)

El dimensionamiento de las columnas y tabiques serán determinados por el Adjudicatario bajo su
responsabilidad a través del cálculo correspondiente. Se deberá cumplir con todo lo especificado
en el ítem 3.4.3 Estructuras de Hormigón Armado. 

3.4.3.2 VIGAS (CUANTÍA 100 KG/M3)

El dimensionamiento de las vigas será determinado por el Adjudicatario bajo su responsabilidad a
través del cálculo correspondiente. Se deberá cumplir con todo lo especificado en el ítem 3.4.3
Estructuras de Hormigón Armado.
Se  consideran  dentro  de  este  ítem  los  dinteles  de  las  aberturas  que  se  colocarán  en  el
coronamiento de las carpinterías a la altura que se indica en los planos.

3.4.3.3 ESCALERAS Y LOSAS MACISAS (CUANTÍA 80 KG/M3)

El  dimensionamiento  de  las  escaleras  será  determinado  por  el  Adjudicatario  bajo  su
responsabilidad a través del cálculo correspondiente. Se deberá cumplir con todo lo especificado
en el ítem 3.4.3 Estructuras de Hormigón Armado.

3.4.3.4 LOSA VIGUETAS (INCLUYE CAPA DE COMPRESIÓN ESP. 5CM)

El dimensionamiento de las losas y viguetas pretensadas serán determinados por el Adjudicatario
bajo  su  responsabilidad  a  través  del  cálculo  correspondiente.  Se  deberá  cumplir  con  todo  lo
especificado en el ítem 3.4.3 Estructuras de Hormigón Armado.
Se ejecutará una cubierta alivianada de viguetas pretensadas cuyas dimensiones y disposiciones
se encuentran representadas en los planos correspondientes.
Las viguetas estarán apoyadas sobre vigas de hormigón armado y se colocarán distanciadas una
de  otra  el  espacio  ocupado  por  un  bloque  cerámico  o  de  poliestireno  expandido  según  se
especifique.

En  los  lugares  que  indiquen  las  plantas  de  estructuras  se  construirá  una  losa  siguiendo  los
siguientes pasos:

Se apoyarán las viguetas en la parte de la estructura soporte de las mismas, sobre éstas irán
colocados los bloques a utilizar, los mismos no irán sobre los apoyos debiendo estar a plomo del
muro, viga o encadenado soporte.

Sobre los  bloques  irá  colocada una malla  de acero  de repartición  de esfuerzos cuya sección
mínima será  de 6 mm de diámetro  cada 0,15m y  sobre ella  irá  una capa de compresión de
hormigón de 5 cm de espesor. Previo al hormigonado de la capa de compresión se deberá eliminar
todo rastro de tierra, cal y otros elementos sueltos que podrían impedir una buena adherencia del
hormigón de la capa de compresión con los bloques.

En el caso de utilizarse bloques cerámicos se deberán mojar abundantemente los bloques para
obtener un buen resultado con el hormigonado y una buena adherencia final.

Aproximadamente en el centro de las viguetas o donde lo indique el cálculo, se dejará una luz
entre los ladrillones para colocar una armadura longitudinal de 2 barras, que de no especificarse lo
contrario serán de 8 mm de diámetro, las que oficiarán de nervio a la losa.
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Se colocarán los puntales correspondientes y necesarios según lo indique la experiencia en este
tipo de obra. En la posición del nervio de la losa, se tomará un periodo mínimo de 28 días después
de hormigonado, para proceder a retirar los puntales.

En el caso de haber voladizos, salvo en luces pequeñas, en todos los casos se deberá colocar una
armadura superior de tracción, calculada en cada caso en particular, pasando la vigueta a ser un
elemento comprimido.

El empotramiento de la armadura de tracción debe ser  al menos1,5 veces la longitud del voladizo.
Si en losas de corta longitud y con cargas muy elevadas el esfuerzo de corte cerca de los apoyos
es importante,  se  podrá  efectuar  el  macizado  de  los  apoyos  y  en  caso de  ser  necesario  se
colocará una armadura de corte.

Características técnicas de los bloques de poliestireno expandido:
Densidad: 10 kg/m3
Deberán poseer la siguiente clasificación ignífuga: Según Norma DIN 4102 Según Norma IRAM
11910-3 - Difícilmente inflamable o autoextinguible Clase RE 2: Muy baja propagación de llama.
Dimensiones: Alto: 10cm, Ancho: 42cm, Largo 100cm
Deberán cumplir los requisitos estipulados en las Normas IRAM 1738; 1739; 11601, 11603; 11604;
11605 y 11625.

3.5 MAMPOSTERIAS

Los trabajos de mampostería a realizar comprenden la ejecución de muros exteriores e interiores,
sean estos de mampostería de ladrillos huecos, comunes o especiales. Se entienden incluidos en
estos trabajos la ejecución de dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, canalizaciones
para instalaciones,  colocación de premarcos, marcos y aberturas, aperturas y pases de canaletas,
sus cierres y tapados, colocación de grapas, insertos, elementos de unión, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados en la documentación, todos aquellos trabajos de mampostería
exigidos  por  otros  rubros  que  sean  necesarios  para  completar  la  obra,   deben  considerarse
incluidos  sin  cargo  adicional  alguno.  Se  consideran  incluidos  en  los  precios  unitarios  de  la
mampostería la colocación de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios
para efectuar las tareas.

3.5.1 TABIQUE EXTERIOR DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 0.18 M

Corresponde a  la  construcción de la  mampostería  exterior  según  se indica  en planos  que se
resolverá con ladrillo cerámico hueco autoportante de 0.18 x 0.19 x 0.33 m, H= de losa a viga, con
sus correspondientes revoques, aislaciones y terminaciones según se indica en planos y planillas.

3.5.2 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 0.12 M

Para la construcción de tabiques interiores, realizados con ladrillo cerámico hueco autoportante de
0.12  x  0.18  x  0.33  m.  H= de  losa  a  viga  o  lo  que  se  indique  en  planos  para  el  pasaje  de
instalaciones por sobre cielorraso. Se utilizará en paredes divisorias de servicios y en tabiques
comunes a sanitarios (pasaje de cañerías). Corresponderá la aplicación de revoques y aislaciones
según el local.

Para la construcción de cerramientos parciales y todo otro componente de las mamposterías en
donde se dificulte la colocación de ladrillos huecos enteros por su tamaño, se evitará cortar los
mismos y se reemplazarán por ladrillos comunes.

3.5.3 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO 0.08 M

Para la construcción de tabiques interiores, realizados con ladrillo cerámico hueco 0.08 x 0.18 x
0.33 m.  H= 2.20 m.  Se utilizará  en  divisiones  interiores  de sanitarios  según  planos,  con sus
correspondientes revoques y aislaciones.

También  se  utilizará  para  realizar  enchapes  de  muros  de  manera  de  evitar  las  mochetas
producidas por las columnas tanto en cajas de escaleras como sectores de mesadas y/o para
permitir el tendido de instalación sanitaria en baños y offices según planos de arquitectura.
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3.5.4 PARED DE LADRILLO MACIZO COMÚN

Se realizarán con ladrillos macizos comunes de 15 en los muros H= hasta losa, cubierta y/o viga,
indicados como cortafuego, por ejemplo en Sala de Bombas y Sala de Compresores, según se
indica en planos con sus correspondientes revoques y aislaciones.

3.5.5 MURETES Y FOSOS CÁMARA TRANSFORMADORA

En el  local  correspondiente  a  la  Cámara  de  Transformadores  CALP,  se  realizarán  según  los
requerimientos que indique la Cooperativa CALP los muretes y fosos de apoyo de celdas.

CONDICIONES GENERALES DE MATERIALES

 Ladrillos huecos  

Los ladrillos cerámicos huecos serán en todos los casos de primera calidad y de las siguientes
medidas según los casos: 8 x 18 x 33 cm, 12 x 18 x 33 cm y 18 x 19 x 33 cm. Los ladrillos
cerámicos  tendrán  una  resistencia  media  a  la  compresión  de  60  kg/cm2.  La  capacidad  de
absorción de agua no será inferior al 8%. Será de aplicación la norma IRAM 12.518.

 Ladrillos comunes  

Los  ladrillos  macizos  comunes  serán  uniformes,  tendrán  una  estructura  llena  y  en  lo  posible
fibrosa; estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, carecerán de núcleos calizos u otras
impurezas. Tendrán las siguientes dimensiones: 12,5cm. de ancho x 26 cm. de longitud y 5,5 cm.
de espesor con una tolerancia en sus medidas del 5%. 

Los ladrillos comunes ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos (2) medios
ladrillos unidos por una pasta de cemento común dará una resistencia media de 90 (noventa)
kg/cm2.  Serán  de  aplicación  las  normas  IRAM 1504-15009-1512-1525-1526/  1501-1502-1513/
1549-1755.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

 Empalmes con HºAº:  

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse
con tabiques o columnas de hormigón se asegurará su vinculación mediante la  colocación de
pelos de hierro redondo de diámetro 8 mm colocados en toda su altura cada 50 cm por lo menos.
Estos  pelos  se  colocarán  en  el  hormigón  agujereando  los  encofrados  por  medio  de  mechas
adecuadas  previa  la  colada  del  material,  en  forma  de  que  queden  totalmente  adheridas  al
hormigón de la estructura al fraguar.

Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior deberá levantarse hasta
dos hiladas  por  debajo  del  asiento  correspondiente,  debiendo  completarse el  espesor  faltante
quince días después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido
forme fisuras en dichos empalmes.

Todas las juntas de unión entre distintos materiales como hormigón y albañilería expuestas a la
intemperie, serán tratados con masilla elástica de 1ª marca, previa imprimación, para asegurar una
impermeabilización permanente.

En los  casos que indique  la  Inspección  de Obra,  para reforzar  la  trabazón entre  tabiques de
mampostería, se colocarán en los mismos hierros de diámetro 8 mm cada 5 hiladas.

 Dinteles:  

Se colocarán dinteles de mampostería reforzada en todas las aberturas para puertas y ventanas,
en los lugares donde la mampostería pasa por encima de las mismas. Se utilizarán refuerzos con
dos (2) barras de hierro d= 6 mm en dos hiladas consecutivas, solapadas 20 cm. en juntas y
esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos
mortero de cemento portland (1:3).  En los  vanos que superan 1,50m de luz entre apoyos los
dinteles se realizarán con vigas de HºAª de 12 x 20 cm con 4 barras de hierro y estribos según
cálculo.

 Amure de carpinterías:   

El  Adjudicatario tendrá  en cuenta  todas  las  tareas pertinentes  para  el  amure de  las  distintas
carpinterías, cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos cuando corresponda. Asimismo
deberá prever el amure de todos los elementos de herrería como barandas, pérgolas, pasamanos,
tapas de inspección y todo elemento que forme parte de la obra completa.

Cuando deban amurarse los marcos metálicos a la estructura de hormigón se procederá de la
siguiente  manera:  se  picará  el  hormigón  hasta  buscar  un  hierro  de  anclaje  para  soldar  las
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grampas. Esta picadura quedará oculta por el marco o premarco; se preverá el huelgo necesario
para poder proceder al colado de concreto con hidrófugo para calzar carpintería. Se le incorporará
adhesivo del tipo de 1ª marca. 

 Canaletas y orificios:  

El  Adjudicatario deberá ocuparse e incluir  en su oferta la ejecución y apertura de canaletas y
orificios para el  pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón.  Todas las cañerías a
alojarse  en  el  interior  de  dichas  canaletas,  se  fijarán  adecuadamente  por  medio  de  grapas
especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o
albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por el Adjudicatario en oportunidad
de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en tal sentido y de
toda obra posterior necesaria.

 Alineación:  

Se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos metálicos,
carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo.

La erección de los muros se practicará simultáneamente y al  mismo nivel  en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

 Antepechos:   

Se  realizarán  los  antepechos  de  vanos  exteriores  sobresaliendo  5cm  del  muro  de  plano  de
fachada,  con goterón.  Se deberá preveer  en la  mampostería la  ejecución  de la  subestructura
necesaria para que estos antepechos queden unificados con el muro. Llevarán azotado hidrófugo y
revoque grueso y fino.

El  Adjudicatario deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, modelos de los
antepechos a ejecutar, indicando la forma de ejecución.

 Mezclas:   

Deberán ser de los tipos indicados en la "Planilla de mezclas" que se agrega al final de este punto.
Deberán  ser  batidas  en  mezcladoras  mecánicas,  dosificando  sus  proporciones  en  recipientes
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra.

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento
portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda la mezcla de
cemento portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse.

Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. Las partes que se detallan en la
Planilla de Mezcla se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta.

 Planilla de mezclas para mampostería, contrapisos y capas aisladoras:  

La dosificación de los morteros que se indica en el presente listado es indicativa,  pudiendo el
Adjudicatario proponer otras o utilizar cemento de albañilería, bajo la aprobación de la Inspección
de Obra.

1) Mampostería de elevación de ladrillos
1 parte de Cemento Portland.
2 partes de Cal hidráulica en pasta.
3 partes de arena.

2) Capas aisladoras de concreto hidrófugo:
1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana.
1 kg. de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua.

3) Concreto para amures y tapada de canaletas:
1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana.

4) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/4 cemento
1 cal hidráulica en polvo
3 partes arena gruesa
5 partes árido grueso.

5) Para contrapiso sobre losa:
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal hidráulica en polvo.
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4 partes de arena gruesa.
8 partes de árido grueso.

6) Para pisos de concreto
1ª Capa  1 parte cemento - 3 partes arena mediana.
2ª Capa  1 parte cemento - 3 partes arena fina. 

7) Para  colocación de pisos de mosaicos graníticos y mortero de  protección sobre  
carpeta hidrófuga.

1/8 parte de cemento.
1 parte de cal grasa hidratada.
4 partes de arena gruesa.

8) Para enlucido de concreto y tomado de juntas
1 parte de cemento.
2 partes de arena fina.

9) Para jaharro interior/exterior bajo enlucido a la cal
¼ de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana

10) Para enlucido interior a la cal
1/8 de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

11) Para enlucidos exteriores
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal grasa hidratada.
3 partes de arena fina.

12) Para colocación de revestimientos interiores. 
Mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente.

13) Carpetas sobre membrana hidrófuga
1 parte de cemento.
1/4 parte de cal hidratada
3 partes de arena mediana

14) Pastina para revestimientos cerámicos
Mezcla hidrófuga con pigmento tipo Klaukol o equivalente.

15) Para fijación de revestimientos de granito o placas graníticas
1/4 parte de cemento Portland.
1 parte de cal aérea.
3 partes de arena mediana.

3.6 AISLACIONES

Comprende  la  ejecución  de  la  totalidad  de  las  capas  aisladoras  horizontales,  horizontales  y
verticales  dobles  (cajón  hidrófugo),  verticales  en  muros,  en  las  cargas  de  azotea,  sobre
contrapisos en tierra, aislación en cubiertas planas, bajo revestimientos, horizontales en locales
húmedos, sellados y todos los trabajos necesarios para garantizar la aislación hidrófuga en toda la
edificación.

3.6.1 CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE

En todos los muros exteriores sobre planta baja en contacto con el terreno natural,  se construirá la
doble  capa  aisladora  horizontal  y  vertical  de  cimientos,  compuesta  de  dos  capas  de  mortero
hidrófugo 1:3 de 15mm de espesor cada una, la inferior a la altura del contrapiso, con colocación
de membrana asfáltica, y la capa superior a una hilada de mampostería por sobre el nivel de piso
terminado.  Ambas capas se unirán mediante una capa vertical  de igual  material.  El planchado
deberá ser  perfecto  y  sin  interrupciones  y  se  ejecutará  con un mortero  de cemento  1:3,  con
hidrófugo  incorporado  según  la  dosificación  indicada  por  el  fabricante.  Una  vez  fraguado  se
aplicará asfalto en caliente. El  Adjudicatario no continuará la albañilería hasta transcurridas 24
horas, de ejecutada la capa aisladora.

3.6.2 CAPA AISLADORA HORIZONTAL SOBRE TERRENOS NATURALES

Bajo todos los contrapisos en contacto con la tierra se ejecutará un hormigón de limpieza asentado
sobre terreno natural  apisonado.  Sobre esta capa se realizará una carpeta de nivelación para
soporte de una capa film de polietileno de 200 micrones que se unirá con pintura asfáltica al cajón
hidrófugo de las paredes, sobre la cual se construirá el contrapiso.
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Sobre el  correspondiente  contrapiso,  se  ejecutará  una capa aisladora  de carpeta de cemento
hidrófugo con los materiales especificados en el acápite anterior y de espesor mínimo 15 mm, la
que se unirá en todos los casos a las aislaciones verticales y horizontales dobles,  debiéndose
asegurar la perfecta continuidad de esta aislación con las que correspondan a las horizontales de
paredes.

3.6.3 AISLACIÓN VERTICAL EN MUROS SIMPLES

En todo muro exterior,  tanto en fachadas como en cercos o gabinetes, se aplicará en su cara
externa antes de proceder a la construcción de cualquier tipo de revoque, un tratamiento hidrófugo
con mortero impermeable 1:3, de un espesor no inferior a 5mm, recubierto con dos manos de
pintura asfáltica de marca reconocida y aplicado según indicaciones del fabricante.

Dicha capa aisladora deberá vincularse a la doble  capa aisladora horizontal y vertical de cimientos
(cajón hidrófugo). En las cargas de azoteas se deberá recubrir las caras externas, superiores e
interiores, hasta la unión con la aislación horizontal de la terraza.

Se aplicará igual mezcla para el azotado sobre el hormigón en las paredes interiores y exteriores
de los pasadizos de  ascensores y tabiques de hormigón, bajo el revoque indicado en planos y
planillas.

3.6.4 HIDRÓFUGO BAJO REVESTIMIENTOS 

Todos  los  paramentos  de  ladrillos  a  los  que  se  apliquen  revestimientos  sanitarios,  recibirán
previamente a la  ejecución del  revoque grueso,  un mortero de cemento/  arena/  hidrófugo 1:3,
espesor 10 mm, extendido con cuchara y no azotado. 

3.6.5 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN LOCALES HÚMEDOS

Se efectuará una doble capa aisladora con los materiales especificados en el acápite anterior y de
espesor mínimo 15 mm., la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del contrapiso. La
segunda,  (ver  “CARPETAS”)  sobre  el  contrapiso  y  unida  verticalmente  a  la  anterior  y  a  los
hidrófugos bajo revestimientos. Deberá dejarse la pendiente necesaria para el rápido escurrimiento
de las aguas hacia los desagües respectivos. Al fijar el nivel superior de los contrapisos de estos
locales se tendrá en cuenta que el nivel del piso terminado quede al mismo nivel que los pisos de
los locales adyacentes.  

3.6.6 CAPA AISLADORA HORIZONTAL S/PLATEA DE PLANTA BAJA.

Debido a que se procede al baldeo para limpieza de los locales, se realizará la aislación de la
platea en forma similar a la ejecutada en locales húmedos, salvo que en este caso se ejecutará
una sola capa sobre el contrapiso, que se levantará sobre los muros en contacto, como mínimo
40cm.

Condiciones de ejecución

Las capas aisladoras de mortero hidrófugo se ejecutarán sobre superficies libres de elementos
sobresalientes, yeso, polvo y/o material suelto de cualquier tipo y cualquier otra obstrucción que
impida la realización de una superficie plana, pronta para la colocación. Se trabajará sobre las
superficies  previamente  humedecidas,  o  se  colocará  un  acondicionador  de  superficies  o
imprimación según lo requerido o recomendado por el fabricante.

Antes  de  proceder  a  su  recubrimiento,  el  Adjudicatario  solicitará  la  aprobación  de  las  capas
aisladoras por parte de la Inspección. La Inspección podrá indicar la ejecución de las pruebas que
considere necesarias a fin de verificar y aprobar la calidad de las aislaciones. En caso de requerir
ensayos de laboratorio serán realizados con cargo al Adjudicatario.

Deberá garantizarse la perfecta continuidad entre las distintas aislaciones:  horizontales dobles,
horizontales, verticales y azotados.

Se protegerá toda obra de impermeabilización, durante y después de la colocación, de cualquier
daño hasta que se haya cubierto el trabajo. 

3.7 REVOQUES

Comprende la ejecución de la totalidad de los revoques interiores y exteriores completos, tanto en
paramentos nuevos a ejecutar como en zonas afectadas por reformas.
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3.7.1 REVOQUE GRUESO O JAHARRO EXTERIOR.

En paramentos exteriores, una vez efectuado el  azotado hidrófugo,  y antes de que culmine su
fraguado, se extenderá una capa de revoque grueso o jaharro del tipo indicado en la Planilla de
mezclas.

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1.5 y 2.0
cm. 

3.7.2 REVOQUE GRUESO O JAHARRO INTERIOR.

Sobre las superficies de las paredes interiores se ejecutará el revoque grueso o jaharro con el
mortero indicado en la Planilla de mezclas. Para que el revoque tenga una superficie plana y de 10
mm. de espesor,  no  alabeada,  se  procederá a la  construcción de fajas  a  menos de 1 m.  de
distancia  entre  las  que  se  rellenarán  con  el  mortero  para  conseguir  eliminar  todas  las
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cando
se deba aplicar  previamente aislación hidrófuga,  el  jaharro se aplicará antes que comience su
fragüe. Se ejecutará fratasado, según indicaciones de las planillas de locales.

3.7.3 REVOQUE DE YESO PROYECTADO.

Todos los paramentos interiores, excepto los que se indican específicamente, llevarán este revoque
premezclado de yeso proyectado según se indica en planilla de locales.

En todos los casos, se efectuarán los revoques gruesos hasta las losas de hormigón armado, y se
realizarán los revoques proyectados hasta una altura que supere en 10 cm el nivel marcado para
los cielorrasos.

Se aplicará en forma proyectada mecánicamente en una sola aplicación sobre los paramentos
verticales.  Tipo  marca  Alpress  o  equivalente,  la  premezcla  estará  formada  básicamente  por
hemidrato de sulfato de calcio, cal, inertes y aditivos con una dosificación automática para lograr un
alto nivel de homogeneidad y repetitividad. El material  deberá alcanzar niveles de resistencia y
durezas finales por encima de las habituales en los revoques comunes y con la característica de no
disgregarse ante la acción del agua. Al quedar las superficies perfectamente lisas, podrá pintarse
luego de siete días, sin necesidad de la utilización de enduidos.

Se deberán respetar las formas de aplicación indicadas por el fabricante, las cuales deberán ser
previamente informadas a la Inspección de Obra para su constatación.

3.7.4 REVOQUE FINO O ENLUCIDO A LA CAL INTERIOR.

En los paramentos interiores correspondientes que reciban revestimiento vinílico sobre paredes, se
ejecutará este tipo de revoque fino sobre los correspondientes revoques gruesos.

En todos los casos, se efectuarán los revoques gruesos hasta las losas de hormigón armado, y se
realizarán los revoques finos hasta una altura que supere en 10 cm el nivel  marcado para los
cielorrasos.

El enlucido a la cal se deberá alisar perfectamente con fratazo de madera, sin uniones ni retoques
para lo cual se deberán extender paños enteros procurando uniformidad de aspecto. Las rebabas o
cualquier defecto de la superficie se deberán eliminar pasando un fieltro ligeramente humedecido.
Una vez seco y fraguado, se deberá lijar el enlucido con lija fina. 

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los enlucidos tendrá de 3 a 5 mm.

El Adjudicatario podrá como opción presupuestar la ejecución de yeso reforzado (proyectado) en
los muros que se indican como grueso, fino y enduído.

3.7.5 ENLUCIDO DE CEMENTO: 

En los paramentos interiores de escaleras, salas de máquinas en general como salas de tableros
eléctricos, de ascensores, salas de bombeo, sala de compresores, de bombas al vacío, depósito
de Residuos comunes, de residuos patogénicos sala de transformación, etc. se aplicará sobre los
revoques gruesos este tipo de enlucido según se indica en planilla de locales. Su terminación será
a la llana para luego ser pintado al esmalte sintético brillante o semi mate según se indique en la
planilla de locales.
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Condiciones de ejecución de los revoques:

 Preparación:  

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las
reglas  del  arte,  degollándose  el  mortero  de  las  juntas,  desprendiendo  las  partes  sueltas  y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Adjudicatario procederá a revocar
muros o tabiques que no se hayan asentado perfectamente. Asimismo, los enlucidos no podrán
ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspección de Obra. 

 Instalaciones:  

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de
ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén
concluidas.  Sobre  todos  los  retoques  y  remiendos  indispensables  que  deban  realizarse  con
posterioridad, se exigirá el nivel de terminación adecuado y en caso contrario la Inspección podrá
exigir se rehaga el paño completo afectado por el remiendo. Se recubrirán con metal desplegado
las caras opuestas de las cajas de luz, artefactos, etc., cuando estén colocados en tabiques de
poco espesor, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

 Alineación:  

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección entre paramentos serán, salvo otra
indicación  específica,  vivas  y  rectilíneas.  Todas  las  aristas  salientes  de  vanos  o  paredes  sin
excepción, serán reforzadas con guarda cantos de chapa galvanizada, desplegada en sus alas del
tipo  usado  en  yesería,  según  sea  el  tipo  de  exposición  a  que  estén  sometidos,  con  previa
aprobación de la Inspección.

 Inspección:  

De  todos  los  tipos  de  revoques  indicados  en  planos  y/o  planillas  el  Adjudicatario  preparará
muestras de 2.00 m2. de superficie; tantas como la Inspección de Obra requiera hasta lograr su
aprobación. Antes de proceder a la ejecución de los revoques se solicitará a la Inspección de Obra
la verificación del perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas
o  aristas  y  la  horizontalidad  del  cielorraso,  debiendo  el  Adjudicatario  corregir  las  deficiencias
observadas. Una vez realizados, la Inspección de Obra podrá exigir la demolición de los revoques
o remiendos que no presenten una terminación adecuada.

 Hormigón:  

Donde  existan  columnas,  vigas  o  tabiques  de  hormigón  que  interrumpan  las  paredes  de
mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un
sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal
desplegado  sobre  la  cual  se  ejecutarán  los  revoques.  A  los  efectos  de  asegurar  el  metal
desplegado  deberá  dejarse  tanto  en  las  estructuras  de  hormigón  como  en  la  metálica  o  la
mampostería  “pelos” de menos de 6 mm. de diámetro durante el proceso de construcción.

En los revoques sobre las columnas de hormigón armado exentas, se procederá previamente a un
ligero martelinado y al azotado de toda la superficie con una lechada de cemento portland y arena
fina suficientemente fluida. Luego se aplicará revoque grueso, fino y enduido para ser pintadas con
esmalte sintético semibrillo.

3.8 CONTRAPISOS y CARPETAS

Los  trabajos  especificados  en  esta  sección  comprenden  la  ejecución  de  la  totalidad  de  los
contrapisos  y  carpetas  indicados  en  planos  y  planillas  de  locales,  con  los  espesores
correspondientes, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas
fijadas en los planos.

En estos Planos deberán quedar establecidos claramente los distintos niveles de piso terminado
de  los  locales  con  nivel  único  y  muy  detalladamente  aquellos  de  galerías,  patios,  terrazas  o
azoteas en los que deba establecerse además del nivel  de las bocas de desagüe,  los demás
niveles en los perímetros, crestas, líneas directrices, etc., que proporcionen pautas claras para
poder replantear en obra las pendientes demandadas.

En  locales  sanitarios  se  extremarán  las  previsiones  para  que  las  pendientes  concurran  a  los
desagües.
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Las  superficies  de  los  contrapisos,  deberán  enrasarse  perfectamente  con  las  guías  que  se
empleen en su ejecución. Estas guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se
dispondrán como directrices, previa nivelación aprobada por la Inspección de Obra.

Los hormigones de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua,
para su fragüe y se apisonará o vibrará adecuadamente para que fluya en su superficie,  una
lechada de material ligante.

3.8.1 CONTRAPISOS

3.8.1.1 SOBRE TIERRA

En planta baja en áreas de solados en contacto con tierra, se ejecutarán contrapisos hormigón
armado H17, armados con malla Q183, como mínimo, salvo mayor requerimiento en función del
estudio de suelos. El espesor mínimo será de 12 cm. Previamente, se retirará la tierra vegetal, se
compactará el terreno y se rellenará con suelo seleccionado u hormigón de limpieza, además de
perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas adecuadas.  Previo a la ejecución de los mismos se
ejecutará una capa aisladora horizontal (Ver “Aislaciones” 3.6.2)

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán asegurando un
adecuado escurrimiento del agua.

3.8.1.2 SOBRE PLATEA

Se ejecutarán contrapisos livianos.  El  espesor  será de 35 cm.  Antes de su llenado,  las losas
estarán libres de restos de materiales, escombros, etc. Se verificarán los niveles de terminación de
los solados, a fin de compatibilizar el espesor del contrapiso con el indicado en la Documentación
Técnica. 

3.8.1.3 SOBRE LOSAS DE ENTREPISO

Se ejecutarán contrapisos livianos. El espesor será de 8cm. Antes de su llenado, las losas estarán
libres de restos de materiales, escombros, etc. Se verificarán los niveles de terminación de los
solados, a fin de compatibilizar el espesor del contrapiso con el indicado en la Documentación
Técnica. 

3.8.1.4 SOBRE LOSA AZOTEA (ALIVIANADO)

Se  ejecutarán  contrapisos  de  hormigón  con  agregado  liviano  sobre  barrera  de  vapor,  con
pendiente hacia los desagües pluviales. El espesor mínimo será de 5 cm en coincidencia con los
embudos. Cuando no sean establecidas pendientes en los documentos licitatorios,   se deberá
adoptar  el 2%, y no podrá existir en ningún caso una pendiente menor al 1,5 % en la mayor de las
diagonales desde el embudo.

Se  formarán  juntas  de  dilatación  perimetrales,  en  el  propio  encuentro  con  las  cargas  o  bien
separadas unos 20 ó 30 cm. del paramento terminado de éstas, y/o alrededor de paredes y todo
elemento que sobresalga sobre la superficie de la cubierta, al igual que juntas internas debiendo
preverse paños no mayores de 64 m2 y de no más de 8 metros de lado, todo conforme a los
detalles constructivos aprobados, que elabore el Adjudicatario.  

Cuando esté previsto sobre la aislación hidrófuga de cubiertas tradicionales, construir un solado de
mosaicos,  un embaldosado  cerámico o  una carpeta  para  tránsito,  estas juntas  perimetrales  e
internas deberá coincidir  con las del solado que posteriormente se ejecute, el que deberá formar
paños de 16 m2,  con lados de 4m como máximo.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

 Juntas de Dilatación  : 

Al construirse los contrapisos se deberá tener especial cuidado en hacer las juntas de dilatación
que corresponda, aplicando los elementos elásticos (poliestireno expandido 1”x3”) en toda la altura
del contrapiso, cada 16m2 como máximo, en total correspondencia con los que se proyectaron
para los pisos terminados.

En Salas de Máquinas de ascensores se aislará el contrapiso en toda su superficie y su perímetro
con  placas  de  poliestireno  de  alta  densidad  espesor  2,5  cm  a  fin  de  evitar  transmisión  de
vibraciones de los equipos a la estructura del edificio.

 Materiales  : 

Los  materiales  a  usarse  en  la  ejecución  de  contrapisos  son:  Cemento  Portland,  Cemento  de
Albañilería, Cal hidráulica, Cal Aérea, Arena y Agua.
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Agregados livianos:

a) Arcilla expandida clinkerizada de granulometría 10:20 como agregado inerte empastado.

b) Perlita (100 Kg/m3) como agregado inerte empastado de 1ª marca.

c) Concreto celular liviano (excepto en cubiertas):

El agregado grueso del contrapiso, cuando no se trate de un hormigón liviano, será piedra partida.
Se evitará el cascote y cualquier elemento que pudiera contener cal. 

 Instalaciones  : 

Todos los contrapisos ejecutados, tendrán un espesor tal que permita cubrir las cañerías, cajas,
piezas  especiales,  etc.  En  los  locales  sanitarios,  las  rejillas  de  piletas  abiertas  estarán  como
mínimo 1,5 cm. por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 

3.8.2 BANQUINAS

Según se indica en planos generales y de detalles, se ejecutarán banquinas de hormigón liviano
de h: 10 cm final, debajo los muebles bajo mesadas y  placares empotrados indicados en planos.
Dichas banquinas irán revestidas con el mismo solado del local y llevarán zócalo ídem piso. 

3.8.3 CARPETAS

Sobre el  contrapiso se realizarán las carpetas que serán  del tipo hidrófugas con un espesor
mínimo de 2 cm. Todas las carpetas a construir y se ejecutarán como una sola capa de mortero
cuchareado sobre los contrapisos.

Antes de extender los morteros de los mantos hidrófugos o de las carpetas que correspondan y
para evitar su “quemado” y obtener una apropiada adherencia, los contrapisos cuando sean de
cascotes deberán ser convenientemente humedecidos, y tratados con un barrido de lechada de
cemento. Cuando sean de hormigón se emplearán productos adecuados para proveer un  eficaz
puente de adherencia. 

Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban ser planas
y horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes proyectadas, según las cotas de
nivel  a  alcanzar.  Se  emplearán  con  preferencia  guías  metálicas  o  caños  de electricidad  bien
asentados con mortero, sobre los que se deslizarán reglas igualmente metálicas. Se terminarán
fratasadas, o con la textura que se requiera, sin rebabas o resaltos.  

Debido a que se procede al baldeo para limpieza de los locales, se realizará la aislación de las
losas en forma similar a la ejecutada en locales húmedos, salvo que en este caso se ejecutará una
sola capa sobre el contrapiso, que se solapará con las aislaciones verticales bajo los zócalos de
sus paramentos perimetrales, como mínimo 20cm. Se darán pendientes hacia los desagües. 

Se deberá tener en cuenta en las carpetas base para pisos en locales sanitarios:

Se respetarán las pendientes y niveles de rejillas que queden determinadas en los Planos del
Proyecto Ejecutivo, Aprobado por la D.O.P..

Estas pendientes  serán concurrentes a  las  rejillas  de desagüe y  en la  mayor  diagonal  nunca
deberán ser menores a los 3 mm. por metro. 

Los perímetros del piso del local, contra los paramentos, deberán quedar al mismo nivel de piso
terminado  que  corresponda  a  la/s  puerta/s  de  entrada.  Los  zócalos  del  local  quedarán  en
consecuencia, perimetralmente al mismo nivel y será la rejilla de desagüe la que quede a un nivel
más bajo.

3.8.4 TRINCHERAS PARA CAÑERIAS CLOACAL Y PLUVIAL

Las cañerías principales de cloacales y pluviales indicadas en plano de Instalación Sanitaria irán
por trincheras y se realizarán según la siguiente descripción:

Se realizaran las zanjas. Se requerirá una capa de hormigón de 15 a 20 cm de espesor y de un
ancho por lo menos igual al doble del diámetro exterior del tubo. Sobre la capa de hormigón recién
se preparará el lecho de arena compactada que se señalaba anteriormente, ya que las cañerías
están expuestas a sufrir deterioros por causa de hundimientos que se producen en su asiento.
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Una vez probada y aprobada la instalación por la Inspección de Obra, se procede a rellenar la
zanja comenzando por echar tierra más apelmazable, firme y exenta de piedras o terrones duros,
hasta recubrir  la cañería con una capa protectora de 20 a 30 cm. Esta tierra debe apisonarse
cuidadosamente  durante  el  relleno  por  capas no mayores  a  15 cm.  En esta  primera fase de
relleno, que es muy importante para la seguridad de la cañería, debe utilizarse pisón de 10 kg o
similar.

Una vez acuñada esta tierra, se continúa el relleno echando tierra gradualmente, de manera de
formar capas horizontales  de 15 a20cm de espesor  y  que deben ser compactadas con pisón
mediano de 20Kg o similar y en lo posible regadas con abundante agua.

En esta segunda fase de la operación, se podrá utilizar relleno con pequeñas piedras, apisonando
los terrones gruesos y retirando los trozos de material putrescible que se encuentren, para que no
puedan formarse espacios huecos.

El Adjudicatario será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando los
puntos necesarios del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón con perfilería preparada
para resistir las condiciones de humedad (pre-pintadas con antióxido y emulsión asfáltica).

Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un mínimo
calce que consistirá en apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m siguiendo la pendiente prevista
en el proyecto de las instalaciones.

Se requerirá un lecho de arena mínimo de 10 cm de espesor para cañerías hasta 110 mm y de 15
cm para diámetros mayores, sobre el que apoyará, de manera continua, todo el largo de la tubería.
(Ver detalle).

3.9 CUBIERTAS

Comprende la ejecución tanto de los techados planos sobre losa como así también las cubiertas de
chapa, según se indica en planos. 

3.9.1 TECHADO SOBRE LOSA 

Se deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones generales en las cubiertas planas, las que
presentarán como terminación:

a) Baldosas: terraza sobre Planta Baja (sector depósitos y salas de máquinas) y terraza
sobre 1er piso. 

b) Membrana  geotextil:  cubierta  sobre  Caja  de  escaleras  y  Sala  de  Máquinas  de
Ascensor

Especificación de la cubierta:

 Barrera de vapor:  

Previa limpieza y nivelación de las losas, se aplicará en todos los casos una barrera de vapor
constituida por dos manos emulsión asfáltica, sobre lana de vidrio marca Intertoltech o equivalente,
previa  mano de imprimación  del  mismo material,  siguiendo  expresamente  las  indicaciones  del
fabricante. 

 Aislación térmica:  

Será de 5 cm de espesor compuesto por poliestireno expandido de marca reconocida en plaza tipo
isopor o equivalente en planchas de alta densidad especial para cubiertas planas transitables. 

 Contrapiso de pendiente:  
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Sobre la aislación térmica descripta, se construirá un contrapiso con pendiente hacia los embudos
pluviales, con un espesor mínimo de 5 cm. En el encuentro del contrapiso con los muros de carga,
conductos y todo cuerpo saliente, se dejará un espacio de 2,5cm como mínimo que será rellenado
con poliestireno de baja densidad a fin de posibilitar las dilataciones. Se materializarán juntas de
dilatación en paños de aproximadamente 16 m2.

 Carpeta:  

Sobre el contrapiso con pendiente convenientemente mojado y preparado, se realizará una carpeta
de alisado de cementicio para nivelación y protección del asiento de la membrana, dejando en
todos los casos las juntas coincidentes con las del contrapiso, no debiendo los paños superar los
16m2.  Una  vez  fraguada la  carpeta,  se  abrirán y  sellaran  las  juntas  con material  elástico.  La
mencionada carpeta tendrá un espesor promedio mínimo de 2,5cm y se solapará 20cm con la
aislación vertical de la carga de muros perimetrales. 

Se terminará  correctamente  fratasado,  cuidando  que  no queden  depresiones  ni  rebabas.   Se
respetarán cuidadosamente las pendientes necesarias, utilizando fajas de guía, preferentemente
con caño de 5/8 “.
Cuando fuera necesario,  las labores se ejecutarán por sectores,  divididos en paños según las
crestas o superficies concurrentes a cada desagüe, de modo de evitar al máximo la cantidad de
empalmes.  Si las juntas de empalme o fajas hubieren fraguado, se utilizará un ligante de marca
reconocida, y se fratasarán las uniones correctamente para evitar rebabas u otras imperfecciones.
Para el curado de estas carpetas deberán hacerse no menos de dos riegos, los que servirán para
verificar la inexistencia de depresiones.
En cuanto a las babetas, éstas serán prolijamente perfiladas y ejecutadas con igual mortero y
deberán   ser   redondeadas  y  suavizadas  convenientemente  las  superficies  de  enlace  en  los
ángulos, esquinas y en encuentros con los  azotados hidrófugos de las cargas.

 Membrana hidrófuga con geo textil externo:  

Sobre la carpeta seca y limpia, previa aplicación de una emulsión asfáltica y posterior asfalto en
caliente a razón de 1,5 Kgxm2, se colocará la membrana hidrófuga prefabricada. La misma será
asfáltica  estructurada  con  un  manto  de  poliéster  no  tejido  de  filamento  continuo  agujado,
estabilizado y termo fijado, de gran resistencia a la tracción, punzonado, rasgado e impacto de
granizo. Con geotextil externo para aumentar la resistencia al tránsito, terminación color a definir
por la Inspección de Obra.  Membrana hidrófuga preformada con geotextil,  e= 4 mm de marca
reconocida en plaza tipo ECB de Hey’di; Ormiflex, EG3 Geo 5/40, Emacober 400 GEO PP, FAMI o
equivalentes. 

Se aplicará sobre la carpeta de asiento lisa y libre de elementos punzantes. Sobre esta superficie
se tenderán los paños que serán pegados al asfalto en su totalidad con soldador a llama, en un
todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante, pegada y unida entre sí.  Para determinar el
cumplimiento  de  tal  estado,  la  Inspección  de  Obra  podrá  solicitar  el  recorte  de muestras  que
permitan verificar tal situación. La membrana podrá quedar totalmente expuesta por ser monolítica.

 Carpeta de nivelación y solado:  

En  las  terrazas  indicadas  con  terminación  solado  transitable,  se  ejecutará  una  carpeta  de
nivelación de espesor 2,5 cm de cemento alisado, sobre la que  se asentará con mezcla de cal, un
solado de baldosas de cerámica roja de primera calidad para azotea. Se respetarán las juntas de
dilatación existentes en el contrapiso, tanto para las carpetas como para el solado, según se indica
precedentemente. 

Condiciones de ejecución

 Babetas y guarniciones  : 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, y cualquier otro elemento que atraviese las
cubiertas y  emerja  de los  techos irán provistos de un sistema de babetas y  guarniciones que
asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar
después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se
observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas,
parapetos base de equipos, etc.

Cuando  se  trate  de  cargas  perimetrales  de  hormigón  armado,  las  babetas  del  techado  se
levantarán hasta solaparse en la parte superior de las cargas, cubriéndose el conjunto con los
elementos de zinc que integran la  cupertina o protección superior  de las cargas,  debidamente
aseguradas con selladores adecuados a su fin.

Para el caso de las cargas de mampostería o zócalos de conductos, ventilaciones, o cualquier otro
elemento  que  atraviese  las  cubiertas,  se  preverá  en  las  mismas  una  moldura  perimetral,  con
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saledizo mínimo de 5 cm. del paramento y a 20 cm. sobre el nivel del piso terminado, que hará de
remate superior a las babetas.

Esta junta será sellada con el mortero del revoque y la cara superior del saledizo será terminada
mediante baldosa calcárea con pendiente 1:10, empotrada en el paramento superior del muro o
carga. 

 Embudos de desagües  : 

Los  embudos de desagüe  se terminarán formando en planta  un receptáculo  de forma tronco-
piramidal, con 30 cm. de altura mínima de los trapecios elementales que lo conforman.

Esta "extensión" del embudo se realizará en el plano de la carpeta base del techado sin solución de
continuidad,  con el  mismo material  de aquella  y aumentando la pendiente a 5 (cinco)  cm. por
metro. Sobre los embudos convergerán las aislaciones y cubiertas arriba detalladas.

 Juntas de dilatación, contracción y trabajo  : 

En los contrapisos y carpetas de mortero se ejecutarán este tipo de juntas que deberán coincidir,
conformando paños de 4,00 m. x 4,00 m. aproximadamente. Los labios de las juntas deberán estar
perfectamente perfilados, libre de material ajeno a los mismos, presentando en todo su desarrollo
bordes firmes y consolidados.

Las juntas en la carpeta de mortero, previa imprimación sobre todo el desarrollo de ambos labios,
se sellarán con un sellador preformado a base de asfalto no oxidado ni soplado, conformado en
tiras de 27 mm. de diámetro.

 Pruebas hidráulicas  : 

Se realizarán dos pruebas de estanqueidad hidráulica de acuerdo al siguiente procedimiento:

1ª  prueba:  cada  uno  de  los  paños  estancos  en  que  se  dividirá  la  cubierta  será  probado
hidráulicamente una vez ejecutada la membrana y antes de continuar las etapas sucesivas.

Para ello se obturarán los desagües pluviales del paño de ensayo y se inundará el mismo hasta la
máxima altura de los elementos continentes, procurando que no sea inferior a 8 (ocho) cm.

El  ensayo se prolongará 24 hs.  y durante las mismas personal  de guardia  de la  Adjudicatario
observará la eventual aparición de anomalías y procederá a destapar los desagües en caso de que
sea necesario.

2ª  prueba:  superada  a  satisfacción  la  primera  prueba  y  completadas  a  continuación  las
terminaciones  o  acabados  faltantes,  se  repetirá  la  experiencia  anterior  con  las  cubiertas
terminadas.

En caso de fallas en cualesquiera de ellas, el Adjudicatario procederá a su cargo a  la remoción y
reconstrucción  del/los  paño/s  afectados  debiendo  efectuar  nuevamente  ambas  pruebas  a
satisfacción. Bajo ninguna circunstancia se podrá soslayar la primera prueba, no autorizándose a
tapar la membrana hasta su cumplimiento.

El  Adjudicatario  comunicará  a  la  Inspección  de  Obra  con  antelación  suficiente  cada  prueba,
procediendo a protocolizarla hora por hora. Se asentarán los resultados en el Libro de Obra.

Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz de la
especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección de Obra.

 Muestra  : 

Los detalles constructivos aprobados por la Inspección de Obra se resolverán en un área como
muestra, para su aprobación definitiva antes de ejecutar toda la terraza. 

Correrán por cuenta del Adjudicatario todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se
hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de
que la Inspección de Obra ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

3.9.2 CUBIERTA DE CHAPA

Se construirán cubiertas de chapa sobre estructura metálica según planos y planilla de locales.

 Estructura de la cubierta:  

Alcance de los trabajos a realizar

Comprende  el  Proyecto  Estructural,  Cálculo,  Ejecución,  Provisión  y  Montaje  de  todos  los
elementos que  componen la Estructura Metálica conforme a lo establecido en el Reglamento
CIRSOC 301, 303 y Normas Complementarias. 
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Se detallan en este Pliego los elementos necesarios para tener una concepción de la Obra: los
materiales constructivos, las condiciones de resistencia, rigidez, estabilidad y durabilidad, que se
los entiende como correcta interpretación por parte del Adjudicatario.

El  Adjudicatario proveerá  todos  los  materiales,  mano  de  obra,  equipos  e  implementos,  etc.,
necesarios  para  ejecutar  completa  y  correctamente  terminadas  y  de  acuerdo  a  su  fin,  las
estructuras metálicas  resistentes objeto de este Pliego,  las estructuras accesorias y todo otro
trabajo  afín,  aun  cuando  éstos  no  estén  específicamente  mencionados  o  no  surja  de  la
documentación a nivel de anteproyecto provista en el presente Pliego.

Materiales

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados,
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las
calidades indicadas en los planos. No obstante, cuando no esté especificado el material en los
planos de proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los
que deberán cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301).

Perfiles laminados y chapas

Se  utilizarán  aceros  de  diversas  calidades  según  sea  la  función  a  cumplir  por  el  elemento
estructural de que se trate.

Elementos estructurales en general

Los perfiles en general, serán ejecutados con acero Tipo F-24 o ASTM A36. Las características
mecánicas de estos aceros están indicadas en el Cap. A3.1 - CIRSOC 301

Barras roscadas

Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas en general se utilizará acero de calidad 4.6
según DIN 267 o un acero de superiores características mecánicas.
Las partes roscadas de las barras serán galvanizadas en caliente.

Bulones, tuercas y arandelas

Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento de que se trate, los que deberán
cumplir las normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, serán las normas IRAM
según Cap. A3.2 - CIRSOC 301

Bulones comunes

Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de galvanizado en
caliente.

Electrodos

Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y clasificación
del uso, debiendo cumplir  las normas al  respecto tanto para los de soldadura de acero liviano
como los de soldadura de arco de hierro y acero.

Fabricación

La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a
los planos aprobados de proyecto y a los planos de construcción o de taller, respetándose en un
todo las indicaciones contenidas en ellos.
Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos
habrán  de  consultarse  con  la  Inspección  de  Obra  que  dará  o  no  su  consentimiento  a  tales
cambios.
Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad,
nuevos, perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras.

Preparación del material

Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados.
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Las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse.
La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten
bien las superficies de contacto.
No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. 

Planos de taller

El Adjudicatario realizará todos los planos constructivos y de detalle necesarios para la fabricación
y erección de la obra, siguiendo en todo los planos generales y de detalle correspondientes los que
deberán estar verificados por la Inspección de Obra y sus Asesores Estructurales.

A tal efecto, confeccionará los planos y requerirá la correspondiente aprobación antes de enviar los
planos al taller.

Asimismo  indicará  a  la  Inspección  de  Obra  cualquier  deficiencia  que  encuentre  en  la
documentación básica de la obra.

Podrán cambiarse a sugerencias del Adjudicatario algunos de los perfiles que aparecen indicados
en los planos, pero todo cambio que se realice deberá ser justificado estáticamente y aprobado por
la Inspección de Obra con suficiente antelación a su fabricación o utilización en obra.

En los cálculos se utilizarán las mismas normas seguidas en el cálculo estático básico.

De idéntica forma, la aprobación de los planos de taller por parte de la Inspección de obra no
relevará al Adjudicatario de su responsabilidad respecto al cálculo estructural y de la exactitud que
debe tener la documentación técnica, la fabricación, y el montaje.

Se deja expresa constancia que no podrá el Adjudicatario proceder a la fabricación en taller de una
pieza o elemento estructural cualquiera, si el correspondiente plano no cuenta con la aprobación
de la Inspección de obra En los planos de taller deberá el  Adjudicatario diferenciar claramente
cuáles uniones se harán en taller  y cuáles  serán uniones de montaje.  De igual  forma deberá
quedar claramente establecido el tipo, la ubicación, tamaño y extensión de soldaduras, cuando
éstas deban utilizarse.

Uniones

En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en
el Cap. J - CIRSOC 301.

Uniones soldadas

Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente:
La suciedad,  la  herrumbre,  la  escamilla  de laminación  y  la  pintura  así  como las  escorias  del
oxicorte han de eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.
En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz.
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales.
No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por
lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo.
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes
agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante
la soldadura.

Uniones abulonadas

Las  uniones  tendrán  como mínimo  dos  bulones,  y  en  todo  lo  atinente  a  este  tema  será  de
aplicación obligatoria lo expresado en le Cap. J.1 - J.3 - CIRSOC 301.

En general se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos únicamente cuando el
espesor del material no exceda de 10 mm siempre y cuando dicho espesor alcance a lo máximo
2/3 del diámetro del agujero.

En el caso de bulones resistentes no debe introducirse la rosca dentro del material a unir, para
esto los bulones deberán cumplir con lo especificado en el Cap. J.3.1 - CIRSOC 301 y llevar una
arandela plana de 8 mm de espesor.
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Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en pendiente
(por ej. en las alas de perfiles U o doble T) deberán preverse arandelas cuñas, necesarias para el
buen apoyo de la cabeza del bulón o la tuerca.

La  Inspección  de  Obra  no  permitirá  por  ningún  motivo  que  se perforen  o  agranden  agujeros
mediante el uso de sopletes tampoco mediante el uso de mandriles.
De idéntica forma, no se permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en
ninguno de los elementos principales de las estructuras metálicas.

El uso del soplete en elementos secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación
de la inspección de Obra.
Cuando se trate de uniones antideslizantes con tornillos de alta resistencia, será de aplicación
obligatoria lo indicado en las especificaciones de la Sección 3.(b) de la Recomendación CIRSOC
305 para el tratamiento de las superficies a unir.

Para el apretado de tuercas se seguirán los procedimientos indicados en el Cap. J.3.1 - CIRSOC
301.

Las  uniones  en  obra  de  correas  y  largueros  no  incluidos  en  el  sistema  de  arriostramiento
estructural, así como las de pasarelas y escaleras pueden ser materializadas con bulones de obra
standard de 3/4" de diámetro mínimo.

Soldaduras

La  soldadura,  en  cuanto  a  técnica  a  emplearse,  apariencia,  calidad  y  métodos  para  corregir
trabajos defectuosos, deberá responder al "AWS Structural Code" D1.1 de la "American Welding
Society". En particular se  exigirá:

-Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.
-Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS D1.1.
-Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la
Inspección de Obra lo solicite, se harán ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione.
Cualquier  soldadura que no llene los requisitos deberá quitarse y el  trabajo debe ser rehecho
satisfactoriamente sin costo adicional.
-Desarrollar  la  secuencia  general  de  las  operaciones  de  soldaduras  y  el  procedimiento  a
emplearse  para  la  reparación  de  las  fallas  en  el  caso  de  que  se  produjeran.  Ambos  serán
sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra.
-La suciedad,  herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán
prolijamente antes de las soldaduras.
Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material,  el  Adjudicatario deberá poner
especial  cuidado  en  no  lastimar  la  película  de  protección  ni  producir  deformaciones  en  los
elementos, debiendo el Adjudicatario reparar los deterioros a entera satisfacción de la Inspección
de Obra.

Idénticas precauciones deberá tomar para el envío del material a obra.

Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios; el manipuleo se
hará de tal manera que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que
muestren el efecto de manipuleo rudo o daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspección de
Obra.

Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo
sobre plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas,
tierra o materiales extraños y se protegerá contra la corrosión.
Si  la  suciedad,  grasa,  tierra  o  materiales  extraños  contaminaran  el  material,  éste  será
cuidadosamente limpiado para que de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de
pintura.
Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie.

Depósito

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas,
tirantes u otros elementos que las separen del piso.

En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante
cubiertas impermeables
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Expedición

Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo al programa de montaje y una vez
cumplido todos los requisitos de la Inspección de Obra. Los bulones de montaje se embalarán en
cajones, separándolos por diámetro e indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad
de bulones que contiene. Estos irán provistos de tuerca y arandela.

Montaje

La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base será verificada
cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a
la Inspección de Obra. La estructura deberá ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de
proceder al ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable,
el  Adjudicatario deberá  tomar  los  recaudos  necesarios  para  evitar  accidentes,  debiendo
extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer en esas condiciones un
tiempo prolongado.

La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio
luego de la recepción definitiva de la misma. A tal efecto el Adjudicatario deberá tener en cuenta
todas las providencias necesarias para proteger estas estructuras de la oxidación así como de
cualquier otro daño que ocasionara deterioro a las mismas, tanto durante el período de montaje,
como en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio.

Por  tal  motivo,  el  Adjudicatario empleará  personal  competente,  siendo  responsable  de  su
comportamiento y de la observación de las reglas y ordenanzas vigentes.
Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje,
serán inmediatamente comunicadas a la Inspección de Obra. La reparación de las mismas deberá
ser aprobada y controlada por la Inspección de Obra.

El Adjudicatario será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra.

Apuntalamiento

El  Adjudicatario suministrará todos los tensores,  riostras o apuntalamientos  necesarios para el
sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya
sido inspeccionado y aprobado por la Inspección de Obra.

Pintura

Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las
normas IRAM y por las directivas indicadas más abajo.
El  pintado  de  las  estructuras  deberá  ejecutarse  cuando  las  superficies  de  éstas  estén
completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior
a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
Las  condiciones  del  ambiente  de  pintado  debe  cumplir  con:  ausencia  de  polvos  y/o  gases
corrosivos. En todo lo atinente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al
respecto indica la Recomendación CIRSOC 307

Tratamiento superficial

A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una
cuidadosa limpieza previa a la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas.
La  protección  contra  la  corrosión  deberá  ser  encarada  por  el  Adjudicatario siguiendo  las
recomendaciones  del  Cap.  L.6  -  CIRSOC  301,  los  métodos  indicados  en  la  Recomendación
CIRSOC 307, norma IRAM 1042 y en particular atender a lo siguiente:

Limpieza y preparación de superficies

Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el  Adjudicatario
seleccionar de común acuerdo con la Inspección de Obra, el método más conveniente según el
estado de las superficies, con miras al cumplimiento de las siguientes etapas:
1. Desengrase.
2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria.
3. Extracción de herrumbre.
4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores.
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Imprimación

Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el Adjudicatario aplicará a todas las
superficies de la estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado
al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas
manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto podrá incorporarse a la
segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación
con la anterior.

La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes
de que existan nuevas señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado).

No serán pintadas en taller las superficies de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas
bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas,
bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocados por el Adjudicatario.

Terminación

A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Adjudicatario aplicará a todas las
superficies  de la  estructura dos (2)  manos de pintura esmalte  sintético,  aplicado  a pincel  o a
soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra.

El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/-
20) micrones. La pintura de taller y la preparación de la superficie se hará de acuerdo con lo
indicado  en la  Recomendación  CIRSOC 307.  De no ser  así,  el  Adjudicatario deberá llegar  al
espesor requerido mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de
ninguna especie.

Marcado y retoques

Todas  las  piezas  se  marcarán  nítidamente  con  pintura  indeleble  indicando  su  posición  y
orientación de manera que puedan ser identificadas en el montaje.

Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con antióxido. Si el estado de
la pintura así  lo  exigiere  al  solo  juicio  de la  Inspección de Obra,  el  Adjudicatario removerá el
antióxido aplicado y repintará la totalidad de las piezas.

Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte
sintético de marca reconocida en plaza y a satisfacción de la Inspección de Obra.

Control de calidad

Inspección

Los materiales,  la fabricación y el  montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras
metálicas objeto de este Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra
en cualquier momento del avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra.

Por  tal  motivo,  la  Inspección  de  Obra  estará  facultada  para  extraer  muestras  de  cualquier
elemento, lugar o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin
de verificar que los materiales utilizados sean de las mismas características que los especificados
en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales
verificaciones correrán por cuenta del Adjudicatario.

En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Adjudicatario la
inmediata remoción de los mismos y la re ejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y
cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por este concepto.

Aprobación

Las  propiedades  físico-mecánicas  de  los  aceros  serán  debidamente  garantizadas  por  el
Adjudicatario mediante certificado de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a
la Inspección de Obra para su aprobación.
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A tal efecto el  Adjudicatario deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para
asegurar que la calidad de los materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada.

Con la suficiente  antelación deberá proponer  a la  Inspección de Obra el  programa de dichos
ensayos.
No  se  autorizará  la  utilización  de  materiales  en  las  estructuras  de  los  que  no  hayan  sido
presentados sus correspondientes certificados de calidad.

CORREAS

Serán perfiles de acero laminado o tubos estructurales de acero liviano. Deberá responder en un
todo a las disposiciones indicadas en los Reglamentos CIRSOC dictados al efecto. Irán apoyadas
sobre las vigas, a las que deberán transmitir los esfuerzos debidos al peso propio, peso de la
aislación y las acciones que reciban del techo. Llevarán arriostramientos transversales, los cuales
estarán constituidos por barras de hierro redondo,  dispuestos en forma de cruz,  y llevarán un
dispositivo que permita tensarlas.

VIGAS PRINCIPALES

Para la ejecución de las vigas se utilizarán cabriadas de perfiles delgados o perfiles laminados.
Estas se vincularán a la estructura de hormigón armado por medio de placas de anclaje.

CUBIERTA

Constituida  por  chapas  galvanizadas  tipo  Cincalum  T101  o  similar,   conformado  sinusoidal
apoyadas sobre las correas. Deberá estar calculado para soportar y transmitir, a las correas, los
esfuerzos a que estarán sometidos: peso propio, acción del viento, acciones térmicas, traslado y
montaje; y posteriores reparaciones. Las características geométricas y mecánicas de capacidad
portante serán de acuerdo a lo reglamentado en CIRSOC 303. 

En las uniones entre chapas y correas se utilizarán grapas de sujeción ocultas, para permitir la
libre dilatación de los componentes.  El diseño,  colocación y sistema de fijación de las grapas
estarán  determinados  por  la  dilatación  térmica,  cargas  de  sección,  forma  de  chapa  y  por  la
estructura metálica de apoyo. 

Todas las chapas se fijarán en una misma línea perpendicular, coincidente con las correas, a fin de
evitar  el  movimiento relativo de los panales  entre sí.  La unión de las chapas entre sí  deberá
permitir el  movimiento causado por su propia dilatación térmica. La resolución de encuentros entre
extremos de chapas o paneles y accesorios de zinguería u otros elementos como:  canaletas,
muros extremos, babetas, etc., estarán diseñados de manera de poder absorber las dilataciones
térmicas, asegurando el máximo de hermeticidad mediante molduras de espuma de poliuretano
embreada. 

 Aislaciones  :

Bajo toda la cubierta de chapa y sobre las correas, se colocará un manto de membrana atérmica
en base a espuma de polietileno de celda cerrada, con una cara aluminizada, tipo Isolant TBA
multicapa o equivalente. 

 Babetas: 

Todos los perímetros y encuentros de la cubierta con las cargas de mampostería, se cubrirán con
sistema de babetas y guarniciones que asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de
los techados.

 Zinguería: 

Se realizarán canaletas de chapa de acero al carbono galvanizada, espesor 0,55 mm.
Se  proveerán  con  sus  respectivos  embudos,  chicotes  de  descarga  y  caños  de  bajada.  Las
estructuras de sujeción de canaletas serán de planchuelas, espesor 3 mm. 
Entre las canaletas y las chapas se deberá colocar un elemento flexible y compresible que cierre la
totalidad de los espacios resultantes entre esos dos elementos de forma de garantizar un cierre o
barrera para la entrada de polvo o insectos.
Toda la sujeción de las zinguerías deberá quedar oculta, ser suficientemente rígidas y permitir su
libre dilatación.
Las piezas de zinguería serán de la mayor longitud posible y tendrán las dimensiones
suficientes para permitir cubrir holgadamente las zonas a proteger.
Los bordes que queden a la vista serán plegados con una pestaña mínima de 13 mm. y las caras
verticales tendrán el borde inferior doblado de forma que quede conformado un goterón.
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Las zinguerías en su conjunto serán diseñadas de forma que resulten totalmente estancas al agua
de lluvia.

Los tramos de zinguería llevaran sus uniones fijadas mecánicamente con tornillos
autorroscantes o similar, interponiendo en la misma un sellador hidráulico aprobado, de manera de
asegurar  la  perfecta  estanqueidad,  permitiendo  donde  corresponda,  la  libre  dilatación  de  los
elementos.
Todo elemento ferroso que se utilice y no sea zincado deberá ser protegido como mínimo con
convertidor de oxido y esmalte poliuretánico. 

3.10 SOLADOS, ZOCALOS Y SOLIAS

Comprende la ejecución de todos los pisos, zócalos y solias de las áreas afectadas al proyecto,
respetando los niveles, materiales y terminaciones según se especifican. 

3.10.1. PLACA GRANITICA BICAPA 30 X30 cm

Se proveerá y colocará solado de placa granítica bicapa pulida,  de 30x30cm, espesor  27mm,
granulometría 01, en locales según planos y planilla de locales, de Blangino calidad equivalente o
superior. La terminación será pulido a plomo una vez colocadas para lograr un acabado sin juntas. 
Se deberán presentar muestras, las que serán verificadas y aprobadas por la Inspección de Obra
previo a su compra y colocación. 
Los colores indicados por proyecto serán “Gris Claro” para todos los locales, y una combinación
con “Chiampo Rojo” para las circulaciones. Las pastinas del correspondiente color.

3.10.2. ZÓCALO SANITARIO GRANITICO

En correspondencia con el solado descripto en los ítems anteriores, se proveerá y colocará zócalo
granítico sanitario de 30 x 10 cm de color y granulometría y terminación ídem piso a colocar. 

Se deberán presentar muestras, las que serán verificadas y aprobadas por la Inspección de Obra
previo a su compra y colocación.

3.10.3. SOLIAS GRANÍTICAS RECONSTITUIDAS

En todos los pasos entre locales donde ocurra un cambio de tipo de solado o donde se discontinúe
la colocación del mismo, se proveerán y colocarán solias realizadas con piezas pre moldeadas de
granítico reconstituido ejecutadas con los mismos materiales y colores del solado aledaño principal
a criterio de la Inspección de obra. Serán de un espesor mínimo de 4 cm. y anchos variables
según planos, con armadura interior constituida por una malla de ø 4,2 c/10 cm. y con un largo
máximo de 1,65 m.

3.10.4. CEMENTO ALISADO/ RODILLADO

En locales de servicio tales como salas de máquinas, depósito, etc; según se especifica en planos
y planillas, se construirá un solado de cemento alisado / rodillado. 

Para su ejecución se aplicará sobre los contrapisos un puente de adherencia en base al Látex
sobre el que se extenderá un mortero de cemento 1:3 con un espesor promedio de 2,5 cm. Luego
se procederá a espolvorear con una zaranda adecuada una mezcla en seco formada por 2 kg. de
endurecedor no metálico y 2 kg. de cemento por m². Posteriormente se compactará la superficie y
se terminará con sucesivas pasadas de rolo metálico.

Los zócalos en correspondencia con este tipo de solado, se construirán en hormigón armado, de
15cm de altura y 4cm de espesor. Su terminación será similar a la del solado, y se chanflearán los
filos a 45º para evitar roturas y desprendimientos.

3.10.5. BALDOSONES CEMENTICIOS DE ALTO TRÁNSITO 60x40 CM

Se deberá  proveer  y  colocar  en  veredas  perimetales  y  exteriores  al  CESAC según  planos  y
planillas de locales, baldosones de cemento 60cm x 40cm y de 38 mm de espesor, tipo  marca
Quadri o calidad equivalente o superior. 

Condiciones de Ejecución:
Colocar sobre contrapiso común. La mezcla utilizada para el asiento, deberá tener las siguientes
proporciones:
1: 1/2: 4 (cal / cemento / arena)
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1: 1/2: 4 (cemento de albañilería / cemento / arena)
a) Distribuir la mezcla en la superficie y corte con la cuchara en los bordes, para que no ascienda
en  las  juntas,  de  lo  contrario  las  piedras  naturales  de  la  placa  podrían  absorber  el  cemento
alterando su color.
b) Pintar con una lechada (2 cemento: 1 agua) los bordes de la cara del revés de la placa, dejando
sin pintar  el  centro.  Para esto puede utilizar  una esponja  de goma espuma.  Colocar  la  placa
pintada sobre la mezcla y llevar a nivel con suaves golpes.
c) La separación entre cada mosaico, idealmente debe ser de 4 mm.

Tomado  de  juntas:  Realizarlo  no  antes  de  las  24  hs  y  antes  de  las  48  hs  de  finalizada  la
colocación.  La  junta  a  llenar  debe  estar  libre  de  impurezas.  Utilizar  pastina,  especialmente
fabricada para la colocación de mosaicos. (Rendimiento: 1,5 kg. x m2 aprox.)
Evitar que la pastina se derrame fuera de la junta, es decir sobre la superficie de la placa.
a) Vertir la pastina con un elemento vertedor en la junta y asegurarse que la pastina penetre en la
totalidad de la profundidad de la junta.
b) Asegurarse de no dejar pastina sobre la superficie de la placa. Espolvorear con arena fina sobre
el total de la superficie. Luego barrerla con escoba.
c) Para un correcto endurecimiento de la pastina de la junta, humedecer la misma y el piso con
una llovizna durante 24 horas.
d) No pisar por 48 horas.

3.10.6. BALDOSA DE TERRAZA DE 20 X 20 CM 

Sobre las cubiertas planas indicadas con terminación transitable,  según se indica en planos y
planillas, una vez realizadas las capas de impermeabilización correspondientes,  se proveerá y
colocará un solado de baldosas de cerámica roja de primera calidad para azotea de 20x20cm.
Colocación recta. Se pastinarán las juntas, cuyo ancho será de 10mm y se terminarán de rellenar
las juntas de dilatación correspondientes, una vez colocado el solado. Finalmente se procederá al
curado de la cerámica en caso de requerirlo.

MUESTRAS.
El Adjudicatario deberá presentar antes de su colocación muestras de todos los elementos
de pisos y zócalos para su aprobación. 
Las muestras aprobadas permanecerán en obra y servirán de modelo de contraste a efectos
de  recibir  los  materiales  que  se  coloquen,  los  que  deberán  ajustarse  a  las  muestras
aprobadas a exclusivo juicio de la inspección

Ejecución de los solados

Los solados presentarán superficies  regulares dispuestas según las pendientes,  alineaciones y
niveles que la Inspección señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la
planilla de locales, o en los planos respectivos.

Deberá considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección,
pulido a piedra, lustrado a plomo, encerado, curado y cualquier otro tipo de trabajo necesario para
lograr la correcta terminación de los solados, zócalos y solias; sin lugar a reclamo de adicional
alguno en relación con estas exigencias.

En  todos  los  locales  en  que  deban  colocarse  tapas  de  inspección,  estas  se  construirán  de
exprofeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán
reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. En los
locales sanitarios donde se instalen piletas de patio, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que
no  coincidan  con  las  medidas  de  las  piezas,  se  las  ubicará  en  coincidencia  con  dos  juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá en ningún caso el uso
de piezas con cortes realizados manualmente. En todos los casos las piezas del solado penetrarán
debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario.

El Adjudicatario deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de los pisos y zócalos una
reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 3 % de la superficie colocada
en cada caso.

Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en
piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de
la  obra,  a  cuyos  efectos  el  Adjudicatario  arbitrará  los  medios  de  protección  necesarios.  En
oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obra podrá rechazar aquellas unidades,

53



colocadas  o  de  reserva,  que  no  reúnan  las  condiciones  antedichas,  siendo  obligación  del
Adjudicatario su reposición parcial o total al solo juicio de la Inspección de Obra.

A los fines de garantizar la uniformidad de color dentro de cada local, se deberán utilizar piezas de
la misma partida. Solamente se aceptarán cambios de tonalidades cuando se interponga una solia
o un desnivel. El Adjudicatario deberá preveer y organizar el acopio de piezas de solado de manera
de cumplimentar con este requisito.

 Juntas de trabajo  : 

El  Adjudicatario  deberá  ejecutar  las  juntas  que,  estén  o  no  indicadas  en  los  planos,  sean
necesarias para el mejor comportamiento de los solados, tanto interiores como exteriores, para
permitir  la libre expansión y retracción de  movimientos o trabajos  de los solados, durante su
construcción como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de
la temperatura.  La técnica de aplicación de los materiales deberá ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa,
agua, rocío, escarcha, etc.). Además deberán obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá
que esmerilarse o picarse todo material sobrante.  

Se utilizarán selladores que no manchen.  No obstante ello, se emplearán cintas de protecciones
para todas las juntas. Dichas cintas deberán removerse tan pronto como sea posible después de
que la junta haya sido rellenada y antes de que el sellador comience a fraguar.

En el  acabado de las juntas  deberán cuidarse muy particularmente los siguientes  aspectos,  a
saber: 

1)  Compresión  del  sellador  de  modo tal  que  llegue  y  se  adhiera  en  todos  los  puntos  de  las
superficies de contacto de las juntas.

2)  Logro  de  un  valor  estético,  enrasado  perfectamente  a  filo  con  los  solados,  sin  excesos  ni
defectos de material sellador.

Se utilizarán materiales de respaldo de poliestireno expandido o  equivalente, nuevos, de buena
calidad. Se colocarán a presión llenando totalmente el vacío donde se colocan. Previamente se
limpiarán prolijamente las superficies de contacto. No se permitirá el empleo de materiales tipo
aceitosos como respaldo.

Las  juntas  estructurales,  tanto  para  los  muros,  contrapisos,  pisos  y  techados,  deberán
resolverse con los sellados correspondientes, y en el caso de los solados y paramentos
interiores serán cubiertas por flejes de acero inoxidable de 2”. 

 Cordones y umbrales exteriores:  

Salvo especificación en contrario, se resolverán con piezas especiales premoldeados de hormigón
vibrado y comprimido
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3.11 ESCALERAS Y RAMPAS

Para  la  ejecución  de  las  escaleras  y  rampas  se  atenderán  los  detalles  específicos  que
proporcionen los Planos del Proyecto Ejecutivo Aprobado,  los cuales cumplirán con lo enunciado
en los planos licitatorios y lo dispuesto en el PET.

Todos los detalles de acabados de las escaleras deberán ser  sumamente ajustados y prolijos,
realizados por personal especializado, asistido y dirigido competentemente por el Adjudicatario.  

Las escaleras y escalones en general deberán ser protegidos hasta el momento de procederse a
la limpieza final de obra, con forrados de placas fenólicas o con arpilleras y yeso, nunca con cartón
acanalado u otras protecciones no suficientemente seguras.

El Adjudicatario deberá confeccionar y presentar ante la Inspección de obra la siguiente 
documentación:

a) Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, para cada escalera y/o
nivel  distintivo,  indicando  medidas terminadas  de sus  tramos o partes,  cotas  de arranque,  de
descansos y llegada, diseño de los despieces, definición de materiales, etc.  

b) Detalles  Constructivos  a  escala  1:5  de huellas,  contrahuellas,  narices,  solados  de
prevención, zancas, zócalos, barandas y pasamanos con sus sujeciones, etc., 

c) Plano  de  Encofrado:  con  acotaciones  de  fondos  de  losas  y  medidas  de  filos  y
espesores terminados si se tratara de hormigón a la vista, o con los descuentos pertinentes si
llevara revoques o revestimientos, con detalles claros para el replanteo en obra de sus escalones,
particularmente los de los arranques y las llegadas, niveles de llenado, etc.

d) Plano  de  Armaduras:  con  descripción  de  los  armados,  diámetros,  distancias,
posicionados y Planillas de Doblado.

3.11.1 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS

Las escaleras se ejecutarán con cemento rodillado como superficie de terminación de pedadas.

Sobre las superficies del hormigón perfectamente limpias, se aplicará previamente una lechada
como puente de adherencia  con productos a base de resinas termoplásticas y aditivos químicos o
por emulsiones de poliéster  acrílico,  de marcas reconocidas y  siguiendo las instrucciones del
fabricante. 

Estos revestimientos se realizarán "in-situ" con una capa de mortero de  2 a3 cm. de espesor,
compuesto por  una mezcla  de cemento  y  arena en proporción  1:3  y  agua  adicionada  con el
producto adherente.

La  mezcla  se  amasará  con  la  mínima  cantidad  de  agua,  y  según  las  recomendaciones  del
fabricante. 

Cuando después de extendido,  tenga la  consistencia adecuada,  se espolvoreará con cemento
puro y se alisará a cuchara o llana y se terminará rodillado.

Deberán contar con pedadas antideslizantes materializada a través de una ranura paralela a la
nariz de 5 x 1 cm. de sección, con colado de material antideslizante (cemento y carburo de silicio).
No serán admitidas bandas antideslizantes adheridas.

Las alzadas, previa colocación de la nariz metálica, se terminarán alisadas a la llana.

Se cuidará especialmente el paralelismo e igualdad dimensional de alzadas y pedadas, así como
la nivelación y alineado de las narices previstas, las que deberán quedar perfectamente amuradas
mediante grapas sólidas de planchuela. 

Sobre los laterales se ejecutarán zócalos de cemento alisado contínuos, de 2cm de espesor y
15cm de altura sobre el nivel de nariz de escalones.

Para todos estos trabajos se empleará personal altamente especializado. Se exigirán encuentros
limpios y acabados a regla de arte. 

Si así lo indicara la Inspección de Obra, se adicionará colorante al acabado, debiendo ofrecer las
superficies una vez terminadas, una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas,
etc.

El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda por  cinco a
siete  días  corridos  como mínimo a  contar  de  su  ejecución,  salvo  que  se  empleen  productos
especiales al efecto, que modifiquen el tiempo de curado.
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3.11.2 REVESTIMIENTO DE RAMPAS

El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos con las disposiciones
de la Ley 962, modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación.

Se deberá contemplar realizar rampas reglamentarias para salvar las diferencias de nivel entre la
vereda y calzada de acceso al predio:

Para  obtener  el  solado  antideslizante  de las  rampas se emplearán preferentemente  mosaicos
amarillos antideslizantes de 50 x 50 ó 40 x 40 x 3,8 cm., con ranuras dispuestas en diagonal a 45º,
de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad,  separadas entre sí  cada 4 cm. En los costados
laterales  de  la  rampa  se  formarán  dos  fajas  planas  en  cemento  gris  fratasado  a  modo  de
canaletas,   con ½ cm. de profundidad y 5 cm. de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar los
mosaicos, el corte se realizará de modo exacto y a máquina exclusivamente.

Iguales  características  de terminación  llevará  la  rampa que resuelve el  desnivel  de acceso al
edificio.

3.11.3 SOLADO DE PREVENCION:

Para  escaleras,  escalones  y  rampas  y  en  los  sitios  que  se  indiquen  en  los  planos  de  la
documentación  licitatoria  y  conforme  queden  posteriormente  desarrollados  en  los  Planos  del
Proyecto  Ejecutivo  y  sus  Detalles,  se  instalarán  solados  de  prevención  para  no  videntes,
cumpliendo las exigencias del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.   
La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, para
lo cual se dejará previsto el alojamiento adecuado, se colocarán al comienzo y final de cada tramo.

3.12 REVESTIMIENTOS

Los trabajos comprenden la ejecución de todos los revestimientos, con provisión de los materiales
y accesorios correspondientes para cada caso e incluyendo todas las tareas necesarias para su
completa realización.

Antes del  envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear,  el  Adjudicatario  deberá
presentar con la  anticipación necesaria,  muestras de los mismos para su aprobación,  las que
serán  de  primera  calidad  y  del  tipo  y  dimensiones  que  se  especifique  en  el  PET  o  demás
documentos licitatorios. 

Los revestimientos deberán ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales
donde  se lean  claramente  las  características  del  material  (dimensiones,  calibre,  color,  marca,
partida, cantidad de piezas, etc).

Todas las piezas de revestimiento deberán ser colocadas en perfectas condiciones enteras y sin
escolladuras ni otro defecto alguno. 

Se  desecharán  todas  las  piezas  y  estructuras  que  no  cumplan  las  prescripciones  previstas
corriendo por cuenta y cargo del  Adjudicatario el costo que eventualmente pudiera significar  la
reposición de piezas o reconstrucción de partes ya realizadas. Por tanto, se considerará incluido
en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados como la incidencia
respectiva en concepto de colocación de terminaciones especiales.

Ninguna  pieza  deberá  sonar  a  hueco  una  vez  colocada.  De  producirse  este  inconveniente  o
constatarse cualquier otro defecto la Inspección ordenará el desmontaje de las partes defectuosas
exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida.

El  Adjudicatario  dejará  en  poder  del  Establecimiento  de  Salud,  un  equivalente  al  3%  de  la
superficie de cada uno de los revestimientos previstos.

3.12.1 PLACA GRANÍTICA 30 X 30 CM ESPESOR 12 MM

Se  proveerá  y  colocará  placa  granítica  calibrada  de  12mmde  espesor,  de  30  x  30cm,
granulometría 01 y del mismo color del solado según corresponda de acuerdo a planos y planilla
de locales. Serán marca Blangino o calidad equivalente o superior. 
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En las paredes que corresponden a circulaciones se colocarán 2 hiladas de placa granítica sobre
el  zócalo  sanitario.  Sobre  el  nivel  de  terminación  del  revestimiento  se  colocarán  los  guarda
camillas, que quedarán a una altura de 0.70 m desde N.P.T. 

Cuando se trate de aristas salientes revestidas se colocarán guarda cantos metálicos de acero
inoxidable “L” dispuestos en ángulo entrante de modo que las placas rematen directamente en
cada  una  de  las  alas,  las  que  serán  de  ancho  mínimo  ídem  espesor  placa  (12  mm)  Altura
coincidente con alto revestimiento. Sujetos con grampas a los paramentos.

3.12.2 CERÁMICA 30X 30CM ESMALTADA BLANCO BRILLANTE

En locales según planos y planilla de locales, se proveerá y colocará cerámica de 30x30cm cm de
textura  brillante  color  blanco,  marca  San  Lorenzo  o  calidad  equivalente  o  superior.  Altura  de
revestimiento  según planilla  de locales  y  detalles.  En todas las  aristas  salientes  se colocarán
guarda  cantos  metálicos  de  acero  inoxidable  “L”  de  alas  iguales,  con  terminación  ángulo
redondeado, de altura coincidente con altura de revestimiento. 

Las  piezas  de  estos  revestimientos  serán  asentadas  con  mezcla  adhesiva  Klaukol  o  similar
habiéndose  ejecutado  previamente  un  azotado  hidrófugo,  se  dispondrán  con  juntas  rectas,
debiéndoselas empastinar completa y prolijamente.

El Adjudicatario someterá previamente a aprobación de la  I.O. los Planos de Detalle de Locales
con el despiece o la disposición de las juntas de los paños proyectados, requisito sin el cual no
podrán iniciarse los trabajos.

En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para desagües,
encuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni
deficientes, o con defectos provocados por el corte. 

No se admitirán conexiones, llaves de paso, y broncerías en general que no estén con su cuerpo
perfectamente  enrasado  con  el  revestimiento  terminado.  El  Adjudicatario  deberá  verificar,
previamente, la correcta colocación de dichos elementos, 

La  elección  de  colores,  grabados,  diseños,  etc.  de  los  revestimientos,  será  en  todas  las
circunstancias, a cargo de la D.O.P. y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales.

Los precios incluirán los guardacantos o esquineros, así como los accesorios solicitados en caso
que no sean considerados en ítems aparte.

3.12.3 REVESTIMIENTO DE VINILO HOMOGÉNEO EN ROLLO

Los  locales  indicados  en  planos  y  planillas  llevaran  sobre  sus  paramentos  hasta  el  nivel  de
cielorraso,  un  revestimiento  de  pared  homogéneo  en  rollo  especial  para  áreas  asépticas,
antiestático, fungistático, bacteriostático e ignífugo, tipo Mural Club de Gumma o calidad superior o
equivalente. Color igual o en la gama del solado respectivo a definir por la I.O.  

Se aplicará sobre superficies de pared revocadas perfectamente lisas, según las especificaciones
del fabricante y mediante mano de obra especializada y calificada. 

El sellado de las juntas entre paños deberá realizarse por termofusión, con la incorporación de un
cordón  entonado  con  el  piso  elegido,  con  esto  se  deberá  garantizar  la  total  estanqueidad,
antiestaticidad y calidad del solado. Los ángulos vivos deberán construirse redondeados.

3.12.4 GUARDACAMILLAS / GUARDASILLAS

Sobre todos los paramentos indicados en planos y planilla de locales, se proveerán y colocarán
listones protectores para pared de PVC de alto impacto y alma de MDF de 200mm x 20 mm
Marca Di CICCO o calidad equivalente  o superior color a definir por la I.O

Los  ángulos  salientes  y  entrantes  serán  resueltos  con  piezas  accesorias  que  garanticen  la
continuidad de la superficie, sin filos ni partes huecas, y sin tornillos a la vista. Sus aristas serán
redondeadas. Se colocarán en general a una altura de 70cm sobre el nivel del piso terminado,
salvo indicación en contrario por parte de la I.O.
En  tramos  cuya  longitud  exceda  el  largo  estándar  de  las  tiras  de  guardacamillas,  éstas  se
colocarán separadas, dejando un espacio de 5cm entre tramo y tramo, con las correspondientes
piezas de terminación en cada extremo.

3.12.5 REVESTIMIENTO EXTERIOR CONTINUO A BASE DE CUARZO.  

Sobre muros exteriores, se aplicará un revestimiento mineral continuo hidrorepelente a base de
cuarzo con terminación rústica, de marca reconocida en plaza tipo TARQUINI, o equivalente. Los
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colores  serán  “arena”  para  todas  las  superficies  principales,  y  “gris  plomo”  para  los  paños
rehundidos y otros detalles que defina la Inspección de Obra.

Se  deberá  aplicar  sobre  superficies  perfectamente  lisas,  limpias  y  secas;  y  se  utilizarán  los
productos de base y mordientes necesarios según  el tipo de superficie a cubrir, de acuerdo a las
indicaciones  del  fabricante.  La  aplicación  del  producto  se  realiza  con  llana  metálica  y  su
terminación  podrá  realizarse  a  rodillo  o  a  soplete.  Se  deberán  respetar  las  indicaciones  del
fabricante en cuanto a dosificaciones, forma de ejecución  y mano de obra necesaria. 

El Adjudicatario realizará muestras de 2m2 de los revestimientos mencionados a fin de verificar el
grado de terminación propuesto, las que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra previo
a su aplicación definitiva.  La Inspección podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores
como de texturas, que el Adjudicatario ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo.

3.13 CIELORRASOS

Los trabajos  aquí  descriptos  comprenden  la  provisión,  ejecución  y  montaje  de los  cielorrasos
incluyendo todos los elementos y tareas que sean necesarios para la realización de los trabajos. 

Para el montaje de los cielorrasos, se deberá efectuar un exacto replanteo y verificación de las
alturas de los locales. Se deberá tener especial cuidado en todos los encuentros con paramentos
verticales, como en todos los cortes necesarios para la incorporación de artefactos de iluminación,
rejas de aire acondicionado, sistemas de seguridad y de prevención de incendio, debiendo estar
incluido en el precio la ejecución de dichas tareas. 

Se deberán confeccionar los planos correspondientes a las instalaciones cruzadas por encima de
los cielorrasos, según se indica en el capítulo 3.1.5, con la definición de todos los pases o calados
necesarios para artefactos de iluminación, rejas de aire acondicionado, detectores de incendios,
acceso  a  llaves,  etc.  De  manera  de  diseñar  en  su  conjunto  todas  las  instalaciones  y  evitar
superposiciones, logrando a la vez una buena definición estética de los cielorrasos.

3.13.1 CIELORRASO ARMADO DE PLACA DE ROCA DE YESO ESTANDAR

Según plano de cielorrasos  y planilla de locales, se proveerá y colocará cielorrasos de placas de
roca de yeso suspendidas bajo losa, sobre un entramado de perfiles de chapa galvanizada N° 24,
de soleras y montantes del sistema, a los que se atornillarán las placas de 9,5mm de espesor. 

Los montantes se colocarán separados cada 40cm. Para sujetar la estructura se colocan refuerzos
(soleras) en sentido transversal actuando como vigas maestras cada 1,20 a 1,50m colgados de la
losa con velas rígidas utilizando montantes cada 1.00m.

Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos o de otro tipo
que puedan ser colgados del cielorraso.

Las placas serán  macizas de roca de yeso bihidratado de 1,20 x 2,40m revestidas en papel de
celulosa especial sobre ambas caras, espesor de 9,5mm, para junta tomada. Se atornillarán cada
30 cm.  en coincidencia con el centro del perfil montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de
placas en las juntas. Se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas
entre sí.

Para el tomado de juntas se utilizarán bandas especiales para ese fin y masilla. 

Todos  los  encuentros  con  paramentos  verticales  llevarán  buña  materializada  con  un  perfil  de
encuentro perimetral “Z” de chapa galvanizada N 24 de 15x8,5mm. Las alas moleteadas de los
perfiles de terminación se masillarán una vez colocados.

Los niveles de cielorraso terminado son los que se indican para cada local en planos y planillas.

Se deberán considerar incluidos los costos de la ejecución de cualquier plano vertical cuyo fin sea
cerrar y dar continuidad a los planos de cielorraso, aunque el mismo no esté indicado en los planos
de la documentación.

3.13.2 CIELORRASO ARMADO DE PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA
HUMEDAD

Según plano de cielorrasos y planilla de locales, se preverá y colocará cielorraso de placas de roca
de  yeso  especiales,  resistentes  a  la  humedad  tipo  Durlock  “placa  verde”  o  equivalente.  Se
respetarán las condiciones de colocación y calidad exigidas para los cielorrasos de placa estándar.
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3.13.3 CIELORRASO ARMADO DE PLACAS DESMONTABLES 

Según planos de cielorrasos y planilla de locales, se preverá y colocará este tipo de cielorraso
compuesto por placas placas desmontables. Se adopta el criterio de combinar cielorraso de placas
desmontables con tramos de placas continuas a fin de utilizar el entretecho como pleno accesible
de instalaciones, las que se dispondrán en bandejas.

Sobre las circulaciones centrales, según el diseño dado en planos de cielorrasos, se dispondrán
líneas de placas desmontables de roca de yeso parís blanco liso de 610 x 610 x 20 mm de
espesor, con doble pedestal de rebaje en los  bordes. 

Las mismas  se fijarán a la losa mediante insertos y serán suspendidas mediante puntal rígido L de
21 x21 mm de acero electrozincado natural.  La estructura de perfiles T de 25 x 25mm tendrá
terminación esmaltada y horneada, color blanco, fabricada en acero galvanizado conformado y con
modulación continua 610 x 610 mm. Se proveerá y colocará terminación perimetral de perfil L 25 x
25 mm esmaltado y horneado color blanco. 

El  Adjudicatario deberá incorporar en su costo las perforaciones de placas necesarias para la
colocación de artefactos y bocas de aire acondicionado, y considerar los refuerzos necesarios en
el cielorraso para dichas instalaciones. 

Para la correcta nivelación de los cielorrasos se exigirá utilización de nivel óptico y mano de obra
especializada tanto para el montaje como para la colocación. 

3.13.4 APLICADO A LA CAL SOBRE LOSA INTERIOR

Se realizará en cajas de escaleras y salas de máquinas en general, según planos y planilla de
locales. 

Sobre las losas se aplicará un azotado de concreto para uniformar la adherencia de los morteros
de terminación. Sobre el mismo se aplicará un jaharro de cal con ¼ parte de cemento común, 1
parte de cal hidráulica común y 4 partes de arena mediana y sobre éste se extenderá un enlucido
integrado con ¼ de cemento común, 1 parte de cal aérea hidratada y 2 partes de arena fina. Se
terminará al fieltro.

La superficie plana de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes.
No podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilíneas en la
intersección de las distintas superficies.

3.13.5 CIELORRASO ARMADO DE PLACAS CEMENTICIAS (SUPERBOARD)

En  los  aleros  exteriores  y  circulaciones  semicubiertas  se  construirán  cielorrasos  armados  de
placas cementicias que garanticen una total resistencia a los agentes exteriores.

El  cielorraso  suspendido  está  compuesto  por  un  entramado  de  perfiles  “C”  y  “U”  de  acero
galvanizado de 70 x 0.93mm de espesor. Los perfiles “C” de apoyo de las placas se colocan cada
0.40m de separación entre sí. Para sujetar la estructura y reforzarla, transversalmente a estos se
colocan perfiles “C” actuando como vigas maestras cada 1.20m. Este refuerzo se cuelga del techo
mediante una vela rígida cada 1.00m de separación. Sobre este panel se fija la placa Superboard
de 8mm de espesor con tornillos autorroscantes de 8 x 32mm.

Se aplicará luego masilla acrílica y cinta para lograr una superficie continua y pareja.

3.13.6 CAJONES  SOBRE ALACENAS Y PARA PASE DE CONDUCTOS

Según  se  indica  en  planos  de  cielorrasos  y  detalles  de  locales,  se  deberán  realizar cajones
verticales materializados con placas de roca de yeso tipo Durlock o equivalente, unidos al sistema
de cielorrasos. Se respetarán las condiciones de colocación y calidad exigidas para los cielorrasos
de placa de yeso.

3.14 PINTURA

Comprende la preparación de superficies y la pintura por medios manuales y/o mecánicos de la
obra completa. Muros de albañilería revocados, cielorrasos y carpinterías.

Si  por  deficiencia  de  material  o  mano  de  obra  o  cualquier  otra  causa  no  se  satisfacen  las
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección, el  Adjudicatario deberá
realizar las correcciones necesarias para lograr este acabado sin que constituya trabajo adicional.
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3.14.1 PINTURA AL LÁTEX SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales donde se indique pintura sobre paredes, de acuerdo a planilla de locales, se
aplicará esta terminación de pintura. Se utilizará Látex acrílico micronizado satinado color a definir
por la I.O., previa preparación de las superficies según se indica a continuación. 

Los muros revocados a la cal se lavarán con una solución de ácido clorhídrico al 10% y se les
pasará lija N° 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Luego se dará una mano de fijador
diluido  con  aguarrás.  Posteriormente  se  aplicará  enduido  plástico  al  agua  para  eliminar
imperfecciones en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco. Luego
se retirara en seco el polvo y se aplicaran las manos de pintura Látex que sean necesarias. La
primera mano se dará diluido al 50% con agua.

3.14.2 PINTURA AL LÁTEX SOBRE CIELORRASOS 

Se pintarán todos los  cielorrasos con Látex  acrílico  micronizado satinado color  blanco,  previa
preparación de las superficies según se indica a continuación. 

Previamente al tomado de juntas con bandas especiales y la colocación de masilla especial para la
depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos, se ejecutará el
enduido  completo  de  la  superficie  con  dos  manos  cruzadas  de  enduido  al  agua.  Luego  de
efectuado el lijado necesario para emparejar la superficie, se aplicarán las manos necesarias de
pintura al Látex para lograr un perfecto acabado (mínimo dos manos). Para el caso de locales
húmedos, baños y offices, se aplicará pintura especial antihongos.

3.14.3 PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES Y CIELORRASOS EXTERIORES

Se deberá contemplar la pintura exterior de todos aquellos paramentos que no sean de hormigón
visto  ni,  reciban  revestimiento  pétreo  continuo,  tales  circulaciones  semicubiertas,  depósito  de
tubos, todos los ajustes en las mamposterías existentes que surjan de las obras de remodelación,
según indiquen planos y planillas de locales. Se utilizará Látex acrílico para frentes, del color que
indique la I.O., previa limpieza y preparación de las superficies.
Se deberá pintar la pared medianera existente y la pared divisoria con la construcción existente a
conservar en el fondo del terreno. 

3.14.4 PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO

Sobre carpinterías, herrerías y estructuras metálicas y todo elemento metálico, incluidas cañerías a
la vista, se pintará con esmalte sintético brillante de primera marca. 

Se  eliminará  la  protección  antióxido  de  taller.  Luego  se  aplicara  una  mano  de  antióxido  con
espesor mínimo de 20 micrones, de cromato de zinc. Una vez seca, se aplicara otra mano del
mismo antióxido y se retocaran con masilla al aguarrás las imperfecciones. Luego se dará una
primera mano de esmalte sintético al 80% y 20% de solvente adecuado y finalmente dos manos
finales con esmalte sintético puro.

Sobre los solados de cemento rodillazo y sobre paredes con enlucido de cemento, se deberán
aplicar dos manos de sellador sintético para muros de cemento.

3.14.5 PINTURA EPOXI

Sobre los muros interiores de los locales según indiquen planos y planillas de locales, se aplicará
de acuerdo a las indicaciones del fabricante Pintura epóxica grado sanitario:  Recubrimiento de
altos sólidos desarrollado a base de resina epóxica y pigmentación libre de plomo, que endurece
por la acción de un reactivo químico a base de una resina poliamídica. Marca Sherwin Williams o
equivalente o superior.

3.14.6 SELLADOR DE HORMIGÓN VISTO

En todos los sectores donde haya Hormigón Visto, se utilizará selladores de hormigón, aplicados
para protegerlo de la corrosión y bloquear los poros del hormigón para reducir la absorción de
agua y sales, o formar una capa impermeable que impida el paso de éstos.

3.14.7 PINTURA IGNIFUGA EN PAREDES Y CIELORRASOS

En todos los locales donde se indique pintura sobre paredes, de acuerdo a planilla de locales, se
aplicará esta terminación de pintura. 
Se utilizará pintura ignifuga color a definir por la I.O., previa preparación de las superficies según
se indica a continuación. 
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Dicha pintura, ante la presencia del fuego y por efecto del calor, actúa liberando gas nitrógeno,
acción que provoca aumentar  varias  veces su volumen actuando de aislante y  protegiendo la
superficie sobre la cual fue aplicada, retardando el tiempo de colapso.
Es posible aplicarla sobre la mampostería diluyendo la primer mano como imprimación. 

3.15 MARMOLES Y GRANITOS

Se utilizará  granito para las mesadas a proveer  y colocar,  las que de la  mejor  calidad en su
respectiva clase, sin trozos rotos o añadiduras; no podrán presentar picaduras, riñones, coqueros
u otros defectos; tampoco se aceptará que tenga pelos o grietas. No se admitirá ninguna clase de
remiendos o rellenos. Toda pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra.

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente
tersas y regulares, así como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en
los documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el  particular  imparta la Inspección de
Obra.  Cuando se solicite, el abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no
permitiéndose el uso del ácido oxálico. 

El Adjudicatario presentará muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de
las grapas y piezas de metal para su aprobación, incluyéndose las de sujeción de bachas y piletas.

Planos:

Antes de la ejecución de los trabajos, según se trate de pisos o revestimientos, el Adjudicatario
deberá  presentar  Planos  del  Despiece,  con  los  Detalles  Constructivos  que  correspondieran.
Aprobados los despieces, presentará Croquis o Dibujos de Taller,  prolijos, exactos y en escala
para obtener la aprobación de la Inspección de Obra.

Los dibujos de taller deberán indicar los tamaños exactos de las piezas a fabricar,  sus juntas,
encuentros entre piezas, biseles, molduras, buñas, etc. y detallar además, la forma en que las
placas y/o piezas de revestimientos o zócalos serán sujetadas.

Ningún  material  será  adquirido,  encargado,  fabricado,  entregado  o  colocado  hasta  que  la
Inspección de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La responsabilidad respecto
al cálculo de  medidas de las placas o piezas es exclusiva del Adjudicatario. Serán rechazados
pisos o revestimientos que presenten desajustes derivados de errores de medidas y/o colocación.

3.15.1. MESADAS GRANITO GRIS MARA

Todas las mesadas a proveer y colocar en los locales sanitarios,  serán de granito gris mara de 2,5
cm de espesor, pulido en sus caras expuestas. Llevarán zócalo de 5 cm y frentín de 20 cm. o
regrueso de borde de 5cm, según se especifique. 
Deberán incluir los trasforos necesarios para griferías, piletas y bachas, las cuales serán pegadas
y selladas en todo su contorno antes de su colocación, de manera de imposibilitar reboses.
Según el caso, las mesadas se deberán sostener con ménsulas reforzadas de acero amuradas a
las paredes, o bien se apoyaran sobre los muebles bajo mesada. En todos los casos se deberán
sellar las juntas contra los revestimientos de pared con sellador de silicona transparente.

Las mesadas a proveer y colocar están detalladas en las planillas y corresponden a:

Las medidas serán verificadas en obra 
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ITEM TIPO CANT MEDIDA UBICACIÓN (local)
3.15.1.1 M1 1(en L) 3x0.7 + 2.05x0.6 013
3.15.1.2 M2 1 2.94x0.6 014
3.15.1.3 M3 1 1.62 x 0.60 015
3.15.1.4 M4 1 1.30x0.4 014
3.15.1.5 M5 2 1.99 x0.55 016/018
3.15.1.6 M6 1 1.2x0.60 006
3.15.1.7 M7 1 1.47 x0.60 114
3.15.1.8 M8 2 1.28x0.55 115/116
3.15.1.9 M9 2 1.55x0.55 120/121

3.15.1.10 M10 1 2.90x0.60 101



A esta  descripción  pertenecen las  mesadas detalladas  en las  planillas,  cuyas medidas finales
serán replanteadas en obra:

Condiciones de ejecución

Se construirán  respondiendo  a  lo  indicado  en  los  planos  de  detalles  respectivos,  debiéndose
ejecutar muestras de las mismas cuando la Inspección de Obra lo considere necesario, a los fines
de su aprobación.

Los  elementos  de  fijación  y/o  soporte  serán  los  necesarios  para  cada  caso,  debidamente
empotrados a juicio de la Inspección de Obra.

Cuando en cocinas o laboratorios deban unirse a mesadas o piletones de acero inoxidable, se
uniformarán las alturas de ambas y la unión se realizará cubriendo la junta con una T de acero
inoxidable, de 30 x 30 mm. con un extremo a tope con el respaldo y el otro doblado hacia abajo,
cubriendo el borde de los frentes. Los ángulos deberán redondearse. Se adherirán con  selladores
resistentes a grasas y ácidos. 

Cuando se indiquen frentines, estos vendrán pegados de taller, con las correspondientes buñas en
los encuentros de las piezas y perfectamente  escuadradas.

Las  mesadas  se  deberán  empotrar  no  menos  de  1  cm.  en  el  espesor  del  jaharro  bajo
revestimientos. A tal fin se deberá perfilar una canaleta horizontal con sección de 50 x 15 mm.,
para  proporcionar  un correcto  apoyo y  permitir  el  posterior  sellado  superior.  Si  se  produjeran
cruces con cañerías, se amolará el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o
conflictos con ellas.

En costados y frentes deberán quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones
de mesadas previstos. 

Cuando se apoyen en tabiques de mampostería, se deberá rematar ajustadamente la superficie de
contacto, para incluir un mínimo espesor de adhesivo cementicio elástico para mejorar el asiento y
producir su adherencia. Aunque no se especifique en los detalles constructivos o en el PETP, el
frente de la mesada siempre deberá apoyarse en un perfil ángulo corrido ( “L” de hierro macizo, no
tubo ), pintado en su totalidad con antióxido y dos manos de esmalte sintético blanco. 

Las máximas luces que podrán tener estos perfiles ángulo entre apoyos, serán las indicadas en
tabla siguiente, de acuerdo con su dimensión:

.Las mesadas
para
lavamanos  se
deberán
apoyar  en
ménsulas  de
hierro
perfectamente
empotradas  a

la pared, ubicadas cada 60 cm. entre sí y dimensionadas para soportar c/u, una carga de 85 Kg.
en su extremo.  Se pintarán igualmente  con antióxido  y dos manos de esmalte sintético  color
blanco.

Se completará la colocación de mesadas con los respaldos que se especifiquen y se cuidará su
correcto sellado con pastinas cementicias al color del mármol o granito.

El Subcontratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación
final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas.

3.16 VIDRIOS Y ESPEJOS

Comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los vidrios y espejos de la obra, cuyas
dimensiones, tipos y características figuran en las Planillas de Carpinterías y en las de Mesadas y
Espejos.  Se  entenderán  incluidos  los  burletes,  selladores  y  todo  el  material  y  mano  de  obra
necesaria para su ejecución.
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Medidas  del  Perfil
ángulo

Luz   máx.
(m.)

Medidas del Perfil ángulo Luz máx. (m.)

1.1/2 x 1/8 ”     (38 x 3,2)         0,85 2 x 3/16 ”            (51 x 4,8)        1,30

1.1/2 x 3/16 ”   (38 x 4,8)         0,95 2 x 1/4 ”              (51 x 6,4)        1,40

1.1/2 x 1/4 ”     (38 x 6,4)         1,05 2.1/4 x 3/16 ”      (57 x 4,8)        1,50

2 x 1/8 ”           (51 x 3,2)         1,15 2.1/4 x 1/4 ”        (57 x 6,4)        1,60



3.16.1 VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 MM , 4+4 MM. 

La totalidad los paños vidriados de las carpinterías a proveer y colocar serán del tipo de seguridad
3+3 mm y/o 4+4 mm. de acuerdo al tamaño de los paños. Serán color gris arquitectura, incoloro,
esmerilado o espejados según se indica en las respectivas planillas. 

Los vidrios laminados o vidrios de seguridad se obtienen sólo cuando entre dos capas de vidrio, se
coloca una de polivinil, que luego de un proceso de prensado y posterior tratamiento de autoclave
se presenta como un conjunto indivisible  de 6mm de espesor,  que en caso de roturas no se
manifiestan astillas, ni agujas cortantes, ni desprendimientos de ningún tipo pues deben quedar
adheridas a la lámina de polivinil intermedia.

La colocación de los vidrios deberá efectuarse por personal capacitado, poniendo cuidado en el
retiro y colocación de los contra vidrios con burletes micro porosos asegurándose que el sellador
que se utilice  ocupe todo el  espacio  dejado en la  carpintería a efectos de asegurar  un cierre
perfecto y una firme posición del vidrio dentro de su encuadre.

La colocación de vidrios exteriores se efectuará con doble burlete en todo el perímetro de la hoja
asentados sobre tacos de caucho.

Para aquellos paños con bordes abiertos, como en las ventanillas de atención, se exigirá que el
pulido de los bordes sea perfecto, realizado con máquina rectilínea, o de calidad similar de pulido.

3.16.2 ESPEJOS

En baños, de acuerdo a planos y planillas, se proveerán y colocarán paños de espejo float incoloro
de 4mm.,  con bordes biselados.  Los mismos irán pegados  sobre los  revestimientos  mediante
adhesivos del tipo adecuado para su fin.

La colocación de los espejos deberá efectuarse por personal capacitado, poniendo cuidado en el
encuadre y el firme pegado del cristal sobre la pared, la que deberá estar perfectamente limpia y
seca.

A esta descripción pertenecen los espejos indicados en planillas y planos de detalles, tanto de
detalle de mesadas como de detalles sanitarios,  cuyas medidas finales serán replanteadas en
obra.

NRO LOCAL DESIGNACION PLANO Cantidad y medidas

007-106-107 DB02 – DB04 3 de 0,60 x 0,80 

115-116 DB03 2 de 0,65 x 1,00 

016-018 DB01 2 de 2,00 x 0,70

120-121 DB02 2 de 1,55 x 0,70 

En los baños para discapacitados, deberán proveerse espejos montados sobre bastidor móvil de
ángulo regulable con marco de aluminio, colocados a la altura reglamentaria, según se indica en el
ítem accesorios de las Instalaciones Sanitarias.

3.17 CARPINTERIA DE MADERA

Las tareas especificadas comprenden la fabricación, transporte, montaje y ajuste en obra de todas
las carpinterías de madera detalladas en planos y planillas.

Asimismo incluye la colocación y ajuste de todos los herrajes previstos o que fueran necesarios
aunque no estuvieran especificados ni dibujados, a fin de asegurar el correcto funcionamiento y
terminación de las piezas.

Materiales:
Todas las maderas que se empleen serán sanas, carecerán de albura, grietas, nudos saltadizos,
averías o cualquier otro defecto.
Cuando se especifiquen maderas terciadas, estas serán bien estacionadas, “encoladas a seco” y
respetarán las dimensiones de planos. 
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Se utilizarán placas melamínicas con base de mdf de 18mm para interiores, laterales, y puertas de
muebles. Los melamínicos a utilizar serán de 1ª marca, textura y color según planillas.

3.17.1 PUERTAS PLACA 

Se proveerán y colocarán las siguientes  carpinterías  según las  especificaciones  detalladas  en
Planillas de Carpinterías y según la ubicación de las Plantas de Arquitectura:

3.17 CARPINTERIA DE MADERA   

3.17.1 Puertas placa   

3.17.1.1 Pi1 (0.90x2.05) u 6

3.17.1.2 Pi2 (0.90x2.05) C/paño Vidriado u 21

3.17.1.3 Pi3 (0.65x1.80) Puertín u 8

3.17.1.4 Pi4 (0.70x2.05) u 3

3.17.1.5 Pi5(0.90x2.05) u 1

3.17.1.6 Pi8 (0.80x2.05) 1 hoja corrediza u 3

3.17.1.7 Pd1 (1.50x2.05) 2 hojas de abrir u 1

3.17.1.8 Pd2 (1.50x2.05) 2 hojas de abrir c/ Paño vidriado u 2

Especificaciones Generales de las puertas:
 Las placas estarán conformadas por bastidores de pino Paraná de 50x38mm con relleno

nido de abeja con listones una cuadricula de 5 x 5cm, con tapacanto perimetral de cedro
machihembrado y encolado a presión de 2”x2”, 15mm de espesor visto, con doble refuerzo
para cerradura y aristas. Sobre la estructura se encolará un aglomerado enterizo de 6 mm
de espesor. 

 Terminación Laminado plástico textura B color a definir por la inspección de Obra.
 Los marcos de chapa serán del tipo “abrazamocheta”, realizados según el espesor de la

pared donde se deba colocar. Se ejecutarán en chapa de hierro doblada, doble decapada
en los calibres B.W.G. Nº 16, según se indica en la planillas de carpinterías. Se deberá
asegurar el completo relleno de los marcos con mortero de concreto, especialmente en el
encuentro con el piso, a los fines de evitar picaduras por ahuecamiento de la chapa.

 Los  herrajes  se  ajustarán  a  lo  especificado  en  planos  y  planillas.  Salvo  indicación  en
contrario,  serán  todos  bronce  platil  laqueados  con  tornillería  de  bronce  con  la  cabeza
bañada en el mismo color.

En las puertas interiores según se indica en  planillas de carpinterías, se agregarán los siguientes
detalles:

 Guardapiés  y  guardacamillas  :  láminas  de  acero  inoxidable  tipo  18/8,  pulido  mate,
recubriendo el canto inferior y el nivel de camillas o carros, de 15cm. de altura cada uno en
ambas  caras,  espesor  de  1.5  mm.  y  ancho  según  hoja.  Serán  fijados  a  la  hoja  con
pegamento a satisfacción de la Inspección de Obra y tornillos de bronce color platil  cada
15 cm. como máximo.

 Guarda  picaporte  y  bocallaves  :  láminas  de  acero  inoxidable  tipo  18/8,  pulido  mate,
recubriendo el contorno de los picaportes o manijones y bocallaves. De 15x20cm en ambas
caras, espesor 1,5mm. Serán fijados a la hoja con pegamento a satisfacción de la I.O.

 Visores  : ventanas de vidrio fijo, rectangulares verticales de medidas según se indica en
planillas, con vidrio de seguridad 3+3mm incoloro, contra vidrios de varillas de aluminio
10x10mm.

3.17.2 MUEBLES FIJOS 

Bajomesadas – Alacenas – Mostradores en Mesones de Atención

 Tendrán gabinetes y estructuras de placas de mdf con terminación melamínica de 18mm,
color  ceniza,  en su interior,  frente,  estantes,  laterales  y  puertas.  Parantes interiores de
refuerzo en cada esquina del gabinete dando mayor resistencia y soporte para los equipos
más pesados. Todos los cantos estarán revestidos en ABS postformado de 5 mm.

 Los módulos bajomesada irán directamente apoyados sobre las banquinas de material.
 Los escritorios de los puestos de atención deberán apoyar sobre patines regulables de

acero inoxidable.
 Bisagras articuladas para muebles de cocina, marca Hafele o equivalente.
 Tiradores de bronce platil, modelo barral recto de 20cm.
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 Correderas telescópicas a bolilla, marca Hafele o equivalente.
 Cerraduras para puertas y cajón superior de cajoneras, de embutir bronce platil.

El  Contratista presentará para su aprobación a la  Inspección de Obra,  planos de detalles,  en
escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras del material y herrajes a emplear.

A esta descripción pertenecen los muebles indicados en planillas, cuyas medidas y cantidades
finales serán verificadas en obra:

MUEBLES BAJO MESADA, ALACENA Y ESTANTE y MOSTRADORES:

ITEM TIPO CANT BAJOMESDA ALACENA UBICACIÓN

3.17.2.1 M1(c/mesada en L) 1 SI Estantería 013

3.17.2.2 M2 1 SI SI 014

3.17.2.3 M3 1 SI NO 015

3.17.2.4 M4 1 SI NO 014

3.17.2.5 M6 1 SI SI 006

3.17.2.6 M7 1 SI SI 114

3.17.2.7 M10 1 SI NO 101

Las medidas serán verificadas en obra 

3.17.3 FRENTES E INTERIORES DE PLACARD

Los frentes e interiores de placares se realizarán indicados en planos de detalle de muebles, con
de acuerdo a las especificaciones que se indican a continuación.

Se realizaran de melanina mdf 18 mm con cantos ABS postformado color a definir por la I.O. Los
herrajes,  sean las  bisagras,  tiradores,  cerraduras,  serán aquellas  que figuren indicadas en las
especificaciones de planos de detalles de muebles. 

Las medidas serán verificadas en obra 

3.18 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE

Los  trabajos  del  rubro  comprenden   la  mano de  obra  y  provisión  de  todos  los  materiales  y
accesorios necesarios para la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de los trabajos de
herrería a realizar en la obra. Comprende la realización de las tareas principales de herrería, como
barandas, rejas, carpinterías, etc; como así también todos los refuerzos estructurales, grampas,
elementos de anclaje, tornerías, y demás trabajos de herrería complementarios a las tareas de
otros rubros.

El total de las estructuras que constituyen los trabajos de herrería se ejecutarán de acuerdo a las
reglas  del  arte,  en  base  a  los  planos  de  conjunto,  detalle  y  planillas  contenidos  en  la
Documentación Técnica, como así también a las indicaciones que imparta la Inspección de Obra al
respecto.

3.18.1 PUERTAS DE CHAPA

Las puertas exteriores y de salas de máquinas en general, según se indica en planos y planillas de
carpinterías, serán realizadas con marco y hojas metálicos. 

Los marcos serán del tipo “abrazamocheta”, realizados según el espesor de la pared donde se
deba colocar. Se ejecutarán en chapa de hierro doblada, doble decapada en los calibres B.W.G.
Nº 16.
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ITEM TIPO CANT DESCRIPCIÓN

3.17.3.1 Mu1 5 Mostrador

3.17.3.2 Mu2 1 Puestos de atención al público y muebles de guardado

3.17.3.3 Mu3 9 Mueble Auxiliar escritorio para consultorios

3.17.3.4 Mu4 1 Guardado de leche



Las hojas estarán construidas en doble chapa de acero BWG 16, inyectada, decapada con núcleo
con relleno aislante no combustible. Las hojas serán prepintadas con acabado en pintura antióxido
anticorrosivo esmaltado negro satinado secado a horno. Poseerán tres bisagras por hoja. En todos
los  casos  se  proveerán  soldadas  a  puerta  y  marco   y  no  atornilladas.  Los  herrajes  de
accionamiento  y  seguridad,  y  demás  especificaciones  serán  los  indicados  en  las  planillas  de
carpinterías para cada tipo de puerta.

Las carpinterías Pd4 y R1 de la Cámara de transformadores deberán cumplir con los requisitos
que determine la empresa Edesur.

3.18 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE   

3.18.1 Puertas de chapa   

3.18.1.1 Pd3(1.60x2.05) Puerta doble tipo persiana u 4

3.18.1.2 Pd4(1.60x2.05) Puerta doble con ventilación fija inferior u 2

3.18.1.3 Pd5(2.40x2.05) Puertas dobles c/hojas de abrir con ventilación fija inferior u 2

3.18.1.4 P9(0.90x2.05) Puerta c/ventilación fija inferior u 1

3.18.2 CARPINTERÍAS RESISTENTES AL FUEGO

Comprende las puertas y ventanas ubicadas en muros cortafuego y cajas de escaleras según se
indica en planos y planillas de carpinterías, más todas las que por normativa requieran sello de
resistencia al fuego.

3.18 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE   

3.18.2 Carpinterías resistentes al fuego   

3.18.2.1 Pe1 (1.00x2.05) puerta de abrir  RF60 (4 con C/Barral Antipánico) u 4

3.18.2.2 Pe2 (0.90x2.05) puerta de abrir  RF60 u 4

Serán construidas  con marco metálico  y  hoja  en doble  chapa de acero BWG 16,  con relleno
interior no combustible aprobado para resistencia al fuego RF-60.

Sellado Contra Fuego:
En caso de incendio todo el  perímetro de estas carpinterías quedará sellado mediante burletes
intumescentes.  Estos  burletes  son  resistentes  al  fuego  y  se  expanden  a  partir  de  los  100º  C
impidiendo el paso de humos y llamas hasta aproximadamente los 1110º C. La junta intumescente
estará provista de un cepillo ignífugo que impida el paso de humos fríos tóxicos hasta la expansión
del burlete intumescente. Logrará además aislación acústica hasta 20 decibeles.

Las puertas serán de cuádruple contacto. Se cerrarán automáticamente mediante cierrapuertas
hidráulico ignífugo extrachato, marca Dorma o calidad equivalente o superior. 

Serán provistas de barrales antipánico tipo push bar (de barra) y picaporte del lado contrario a la
evacuación. Todos los herrajes responderán a los ensayos junto con las puertas, por lo tanto el
certificado  de homologación se extiende también para los mismos, garantizando una resistencia al
fuego no menor a la de la puerta. En el caso de puertas de dos hojas se equiparán ambas hojas
con bárrales y picaportes.

Las puertas que tengan paños vidriados serán del tipo fijo, con vidrio resistente al fuego según se
indicó en el capítulo correspondiente.

Todas las carpinterías se entregarán prepintadas con tratamiento antióxido y anticorrosivo y serán
terminadas con 2 manos de pintura ignífuga color negro.

Deberán ser  resistentes al  fuego,  sin permitir  el  paso de humos,  llamas y temperatura.
Poseerán  certificado  de  aprobación  extendido  por  el  I.N.T.I.,  como  resultado  de  haber
superado  los  ensayos  que  este  ente  nacional  realiza  según  los  requerimientos  de  las
normas IRAM para RF-60.

3.18.3 REJAS

Se deberán proveer y colocar rejas de protección en todas las ventanas exteriores, carpinterías del
hall, y en todos los locales según se indica en planos y planillas.
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3.18 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE  
3.18.3 Rejas   
3.18.3.1 H1 (1.50x1.00) paño fijo u 4
3.18.3.2 H2 (2.25x1.00) paño fijo u 12
3.18.3.3 H3 (1.00x2.00)  paños fijo u 4
3.18.3.4 H4 (1.50x1.50) paño fijo u 1
3.18.3.5 H5 (0.50x1.00) paño fijo u 13
3.18.3.6 H6  (0.50x1.50) paño fijo u 8

Las mismas estarán construídas con paños de REJILLA PREFABRICADA ELECTROSOLDADA
de chapa de acero, conformados por un entramado de planchuelas de 25 x 2mm cada 60mm,
cruzados por hierros redondos de 6mm cada 130mm. Todo enmarcado en planchuela perimetral
de 25 x 3mm, de dimensiones variables según el paño de carpintería a proteger.  Terminación
galvanizada.

Cada uno de estos paños será fijado mediante soldadura a postes verticales amurados a piso y
techo,  realizados  con  tubos  estructurales  de  acero  de  80x100x7mm,  ubicados  en  posición
coincidente con los parantes verticales de las carpinterías de aluminio respectivas. 

3.18.4 CORTINA DE ENROLLAR CE1-CE2

Se deberán colocar  cortinas de enrollar como protección en los locales según indican planilla de
locales, y planilla de carpinterías.

La/s  cortina/s  de  enrollar  están  constituidas  por  tablillas  acorazadas  galvanizadas  reforzadas
micro-perforadas,  confeccionadas  en  flejes  articulados  de  85mm  de  ancho  por  0,75mm  de
espesor, soldadas en los extremos para evitar su mutuo desplazamiento. 

Lleva puerta de escape de 0,52 de ancho por 1,19 m de alto, con cerrojo Trabex o simil, 

El eje de la cortina es de chapa N°16, doblado en forma de tubo octogonal de 21 cm de diámetro,
con puntas en redondo de 32mm, con engranaje de acero y cojinetes a rulemanes. 

Las guías serán reforzadas, de seguridad.

El equipo elevador eléctrico es un modelo SB 500M o similar, constituido por motor de 1,25 HP,
con  llave  de  mando  inversora,  automático  de  parada  y  emergencia  a  cadena.  Llevará  freno
electromagnético dado el alto de la cortina, para evitar deslizamientos luego del corte automático. 

La colocación se realizara dentro del cielorraso superboard ubicado en semicubierto del acceso
principal.

Se  deberá  presentar  detalle  y  muestras  de  las  guías  y  tablillas  para  la  conformidad  de  la
Inspección. Dispondrá de personal especializado para la perfecta colocación de las guías, eje y
demás elementos de la cortina.

3.18 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE  

3.18.4 Cortinas de enrollar   

3.18.4.1 CE1 (6.25x3.00) motorizada u 1

3.18.4.2 CE2 (4.60x3.00) motorizada u 1

3.18.5 BARANDAS, PASAMANOS Y MANIJONES

Comprende la realización de todas las barandas y pasamanos en cajas de escaleras y rampas.
Estas serán ejecutadas íntegramente en acero inoxidable calidad  AISI 304 (18% Cr y 8% Ni)
antimagnético de 1,5mm de espesor. Las terminaciones serán pulido semibrillo o mate.

Los tubos que forman las barandas serán de acero inoxidable AISI 304 de 1" y ¾ (45mm) de
diámetro  para  los  pasamanos.  La  altura  general  de  las  barandas  será  de  0,90  m ±  0,05  m,
medidos desde el  plano superior  de los pasamanos hasta la nariz del escalón o nivel  de piso
terminado, según su ubicación. La forma de fijación no interrumpirá el deslizamiento de la mano,
ubicado a una distancia mínima de 4cm del filo de los paramentos. 
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En  cajas  de  escaleras  cubrirán  los  tramos  inclinados  en  sus  dos  lados  y  se  extenderán
horizontalmente en los rellanos de arranque y llegada con una longitud de 0,30m. Al finalizar los
tramos horizontales los pasamanos se curvarán sobre la pared o se prolongarán hasta el piso. 

El Contratista presentará planos de detalle y un prototipo de módulo de baranda a fin de que la
Inspección de Obra verifique y apruebe las características y condiciones de empotramiento de las
mismas.

3.19 CARPINTERÍAS DE ALUMINIO

Los trabajos a realizar bajo este rubro comprenden toda labor, materiales, y accesorios necesarios
para la fabricación,  provisión y montaje de los cerramientos de aluminio que forman parte del
proyecto  según  planos  y  planillas  de  carpinterías.  Los  mismos  se  proveerán  completos,  en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado. El  Adjudicatario efectuará el ajuste final de la
abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento. La
omisión de alguna indicación en las especificaciones no excluye al Adjudicatario de la realización
completa de acuerdo a su fin de las carpinterías.

Las carpinterías de aluminio en todos los casos serán de perfiles extruidos de Aluar o de calidad
equivalente o superior. Toda la perfilería de aluminio será ANODIZADA SATINADA NATURAL por
I.O,  no aceptándose en ningún caso perfilería simplemente anodizada.  En todos los casos de
ventanas, éstas se colocarán sobre premarcos de aluminio que tendrán  las grampas de fijación
correspondientes, serán atornilladas al premarco con burlete de respaldo y selladas en todo su
perímetro  para lograr una perfecta  estanqueidad.

3.19.1 VENTANAS EXTERIORES 

Serán realizadas en perfiles extruidos de aluminio de serie tipo Módena (de líneas rectas) de Aluar
o de calidad  equivalente ANODIZADA SATINADA NATURAL. Llevarán  en todos los casos Vidrio
laminado 3+3 mm. color gris arquitectura, según se indica en planillas de carpinterías. Estas serán
de paños fijos o de abrir, según se especifica en las respectivas planillas.

A este ítem pertenecen las ventanas indicadas en planillas carpinterías:

3.19 CARPINTERÍAS DE ALUMINIO   
3.19.
1

Ventanas exteriores   

3.19.1
.1

V1 (1.50x1.00) Dos hojas corredizas u 4

3.19.1
.2

V2 (2.25x1.00) Un paño fijo  + Dos hojas corredizas u 4

3.19.1
.3

V3 (2.25x1.00) Dos hojas corredizas  + Un paño fijo u 8

3.19.1
.4

V4 (1.50x1.50)  2 hojas corredizas  + Paño fijo 
inferior 

u 1

3.19.1
.5

V5 (0.50x1.00)  banderola u 13

3.19.1
.6

V6 (0.50x1.50) Paño fijo u 8

3.19.1
.7

V7(2.00x1.00) Dos hojas corredizas   + paño fijo u 2

3.19.1
.8

V8 (2.00x1.00) Paño fijo  + Dos hojas corredizas  u 2

3.19.2 VENTANAS INTERIORES

Serán realizadas en perfiles extruidos de aluminio de serie tipo Módena (de líneas rectas) de Aluar
o de calidad  equivalente ANODIZADA SATINADA NATURAL. Llevarán  en todos los casos Vidrio
laminado 3+3 mm incoloro, según se indica en planillas de carpinterías. 
En caso de la ventanilla sobre mostrador, serán paños fijos con orificio para comunicación con
bordes pulidos. 
Las ventanas interiores serán de paños fijos, corredizos o de abrir, según se especifica en las
respectivas planillas.
A este ítem pertenecen las ventanas indicadas en planillas de carpinterías:
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3.19 CARPINTERÍAS DE ALUMINIO   
3.19.2 Ventanas interiores   
3.19.2.
1

N1 (1.00x1.00) guillotina u 2

3.19.2.
2

N2 (1.00 x 1,00) paños fijos u 3

3.19.3 CARPINTERÍAS INTEGRALES

Se deberán proveer e instalar  carpinterías de aluminio línea A30 NEW de Aluar o equivalente
ANODIZADA SATINADA NATURAL con vidrio laminado 3+3 mm. ó 4+4 mm. de acuerdo a tamaño
de paño,  color  gris  arquitectura.  Las mismas serán de paños fijos combinados con paños y/o
puertas de abrir. 
A este ítem pertenecen las carpinterías indicadas en planillas de carpinterías:

3.19.3 Carpinterías integrales   
3.19.3.
1

CF1 (6.25x3.00) Paños fijos y de abrir u 1

3.19.3.
2

CF2 (4.60x3.00) Paños fijos  + de abrir  + tubos u 1

3.19.3.
3

PV1 (1.60x2.20) Exterior de abrir u 2

3.19.3.
3

PV2 (1.60x2.20) Exterior de abrir u 1

3.19.4 PARASOLES DE ALUMINIO

Se  colocarán  parasoles  de  chapa  de  aluminio  tipo  Comesi  AL  1050  perforada  con  agujeros
circulares de diámetro 12mm con distancias entre centros 24 x 48 mm color prepintado blanco.
Espesor: 15 mm.  Se utilizarán ménsulas de sostén de perfiles de aluminio de 3/8 “según detalle
de parasoles, amuradas en dinteles de HºAº de carpinterías corridas.

Se ubicarán, en carpinterías exteriores en fachadas laterales, según planos de fachadas.

3.19 CARPINTERÍAS DE ALUMINIO  
 CANTIDA

D
3.19.4 Parasoles de aluminio   
3.19.4.
1

Psl1 (2.00x0.50) u 4

3.19.4.
2

Psl2 (4.50x0.50) u 2

3.19.4.
3

Psl3 (4.00x0.50) u 2

3.19.4.
4

Psl4 (1.50x0.50) u 2

3.19.4.
5

Psl5 (4.74x0.50) u 4

3.19.4.
6

Psl6 (6.40x0.50) u 2

Condiciones de ejecución generales

 Documentación  : 

Las planillas de carpinterías contenidas en la Documentación Técnica tienen por objeto precisar el
criterio de diseño y son a nivel de anteproyecto.

Previo a la fabricación de las distintas aberturas, el Adjudicatario tendrá a su cargo la verificación,
de la totalidad del proyecto de carpinterías, dimensiones, tipos de materiales, medidas máximas,
elementos necesarios estructurales para las carpinterías integrales, accesorios de accionamiento,
incluyendo  espesores  de  los  elementos  metálicos,  espesores  de  vidrios,   métodos  de  juntas,
detalles de todo tipo de conexiones y anclaje,  tornillería y método de sellado,  acabado de las
superficies  y  toda  otra  información  pertinente,  con  la  correspondiente  adecuación  al  proyecto
general de arquitectura.
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No podrá fabricarse ningún elemento de la carpintería sin la previa aprobación y en el caso de
encontrarse observaciones el Adjudicatario deberá comunicarlas a la Inspección de Obra, antes de
la presentación de la documentación de detalle a fin de subsanarlos. 

El Adjudicatario deberá entregar para su verificación por la Inspección de Obra, un juego completo
de los planos de taller. Estos planos deberán mostrar en detalle la construcción de todas las partes
del trabajo a realizar. 

No se aceptarán carpinterías que no cumplan con las especificaciones técnicas, o que tengan
errores dimensionales que pudieran haberse evitado con la verificación exigida, aún cuando las
mismas hubieran sido completamente fabricadas, no siendo motivo de adicionales de obra.

 Muestras  : 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el  Adjudicatario deberá presentar a la
Inspección de Obra para su aprobación, una muestra de los perfiles a emplear en los distintos
cerramientos.  Estas  muestras  aprobadas  se  reservan  para  comparación  ulterior  como  contra
muestra de la carpintería ingresada a obra.

Cualquier  diferencia entre los cerramientos producidos y la  muestra aprobada respectiva,  será
motivo  de  rechazo  de  la  carpintería  ingresada,  siendo  el  Adjudicatario responsable  de  los
perjuicios, demoras, atrasos u otros inconvenientes que éste hecho ocasionare.

Asimismo, deberán presentarse para su aprobación muestras de todos los herrajes a utilizar en los
cerramientos: manijones, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, etc. Todos ellos deberán
reunir las mejores características de calidad de los elementos existentes en plaza descriptos en la
Documentación Técnica.
También  se  adjuntarán  para  su  aprobación  por  la  Inspección  de  Obra,  muestras  de distintos
acabados superficiales a aplicar en los cerramientos a entregar.

 Características técnicas de funcionalidad de los cerramientos exteriores  : 

Los  cerramientos  deberán  absorber  con  solvencia  los  esfuerzos  producidos  por  las  cargas
normales al plano de los mismos, producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones
de presión y depresión.

Todo detalle suplementario, considerado necesario por el Adjudicatario para la absorción de estas
cargas,  con  las  máximas  deflexiones  admisibles  que  a  continuación  se  especifican,  será
presentado a la Inspección de Obra.
Como  deflexiones  se  entienden  deflexiones  elásticas,  no  admitiéndose  deformaciones
permanentes.
La deflexión de cualquier componente de los cerramientos, en una dirección normal al plano del
mismo, no deberá exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la acción de las cargas máximas
previstas.
La deflexión de cualquier elemento en una dirección paralela al plano del cerramiento, cuando
dicho elemento soporta la carga total prevista en ese sentido y debido a distintas causas, (por
ejemplo dilatación), no excederá al setenta y cinco (75%) por ciento del juego libre previsto entre el
elemento y el vidrio o panel contenido.

Si  algún  elemento  componente  debiera  soportar,  además,  algún  dispositivo  para  facilitar  la
limpieza de los cerramientos, sus deformaciones máximas admitidas bajo las cargas conjuntas con
la acción del viento no excederán las anteriormente indicadas.

 Filtraciones de agua  : 

Se  define  como  filtración  de  agua  la  aparición  incontrolada  de  agua  (incluyendo  la  de
condensación) en el lado interior de los edificios y en cualquier parte de los cerramientos.
La filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del edificio, será
suficiente  motivo  de  rechazo  de  todos  los  trabajos  realizados  en  este  rubro,  con  la  total
responsabilidad del Adjudicatario por los perjuicios que este hecho ocasionare.
Para el agua de condensación se deberán preveer los correspondientes elementos de recepción y
escurrido al exterior.

 Filtraciones de aire  : 

La  filtración  de aire  a  través de los  cerramientos,  no excederá de 0,02  m3/minuto  por  metro
cuadrado (m2.) de acristalamiento fijo, más 0,027 m3/por metro lineal de ventana.

 Ensayos de verificación  : 
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La decisión de la Inspección de Obra para requerir estos ensayos será inapelable y correrán por
cuenta  y  responsabilidad  del  Adjudicatario,  no  admitiéndose  variación  sobre  los  plazos
contractuales de entrega de la carpintería.
La aprobación de los ensayos de los prototipos de cerramiento no implica la aprobación de los
elementos  instalados  en  obra,  los  cuales  experimentalmente  deberán  cumplir  las  mismas
condiciones de eficiencia.

 Tolerancia  : 

Se fija el siguiente cuadro de tolerancias:
En el laminado, doblado y extruido de perfiles + -0.2 mm.
En la dimensiones lineales de marcos + -1.0 mm.
En las dimensiones relativas de elementos fijos y   móviles + -0.6 mm.
En las escuadras por cada metro de diagonal + -0.5 mm.
Flecha de marcos + -0.5 mm.

 Protección de los  cerramientos  : 

Todos los cerramientos serán provistos con las protecciones necesarias para asegurar su perfecta
conservación y calidad de terminación hasta la entrega final de la obra, corriendo bajo la total
responsabilidad  del  Adjudicatario su  reposición  incluyendo  los  perjuicios  que  este  hecho
ocasionare.
En ningún momento se pondrán en contacto una superficie  de aluminio con una superficie  de
hierro, aunque ésta estuviere protegida con un baño de cadmio. En todos los casos deberá haber
una pieza intermedia de material plástico usada para sellados.
En los casos en que no estuviera indicado un sellador se agregará entre las dos superficies una
hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.
Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso.
En los casos en que sea indispensable dicho contacto, se aplicará sobre la superficie de aluminio
dos (2) manos de pintura bituminosa.

 De la fabricación  : 

Tanto  como  sea  posible,  el  armado  de  los  distintos  cerramientos  se  realizará  en  taller,
entregándose  ensamblados  en  obra.  Todos  los  cortes  y  uniones  deberán  ser  realizados  con
perfecta  prolijidad,  siendo  inadmisibles  cortes  o  uniones  fuera  de  escuadra,  rebabas,  juntas
abiertas, etc.
Para  la  fabricación  de  los  distintos  cerramientos  sólo  serán  válidas  las  dimensiones  que
correspondan al replanteo de obra. Toda variación de dimensión verificada entre el replanteo y los
planos de arquitectura deberán someterse al análisis de la Inspección de Obra, previa fabricación
del cerramiento. 

 Colocación de herrajes:   

Serán de aluminio u otro material no corrosivo compatible con el aluminio, o de hierro tratado con
baño electrolítico de cromo o cadmio. Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada
tipo de abertura de acuerdo a lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería.
Los rodamientos serán de nylon a munición  y los contactos entre perfiles  deberán efectuarse
interponiendo cepillos  de polipropileno o bien burletes para obtener  así  cierres herméticos y/o
silenciosos.
La colocación de los herrajes deberá ser realizada en forma perfecta, y llenará los encastres con
toda precisión y uniformemente a ras del plano en que irán embutidos.
Los tornillos  serán siempre del  mismo material  y  acabado que el  de los herrajes en que van
colocados;  se introducirán exclusivamente a destornillador,  sin auxilio  de herramientas que los
hagan penetrar golpeando.
No se admitirán remaches del tipo POP.

 Juntas y sellados  :

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda junta
debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición
inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de
los  elementos,  por  movimientos  provocados  por  la  acción  del  viento  (presión  o  depresión),
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.  
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatación.
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La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a
la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por Dow Corning o
equivalente.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófilo de excelente
adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no
inferior a los 20 años, tipo Dow Corning 999 A o equivalente.

 Burletes  : 

Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones
según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma Iram
113001, BA 6070, B 13, C 12.

 Felpas de hermeticidad  : 

En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos
de polipropileno siliconados.

3.20 INSTALACIONES SANITARIAS

En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del  Adjudicatario,
cuya descripción sumaria es la siguiente:

1) Desagües Cloacales y Pluviales.

2) Provisión de Agua Fría y Caliente.

3) Artefactos y Broncería.

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones
vigentes  en  el  Partido  de  Pinamar,  Normas  IRAM  y  con  los  planos  integrantes  del  proyecto
aprobados debidamente por el ente regulador del servicio; las presentes especificaciones y todas
las indicaciones que imparta la Inspección de Obra.

Alcance de los Trabajos

El  Adjudicatario tendrá  a  su  cargo  la  provisión  de  todos  los  materiales,  mano  de  obra
especializada, equipos y demás elementos que, aunque no se hallen específicamente aclarados
sean imprescindibles para el buen funcionamiento y la correcta realización de las instalaciones
sanitarias que forman parte del proyecto objeto de la presente Licitación. 

Trámites y pago de Derechos

El Adjudicatario tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que
correspondan (la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda., Autoridades de la Municipalidad de
Pinamar, o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobación de los planos, solicitar
conexiones de agua potable, servicio contra incendio y cloacas, de ser solicitados permisos de
volcamiento  de  efluentes,  realizar  inspecciones  reglamentarias  y  toda  otra  gestión  que  sea
necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada
instalación, expedidos por las Autoridades Competentes.

Planos

La  documentación  entregada  conjuntamente  a  este  pliego  es  indicativa,  al  sólo  efecto  de  la
cotización de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto,
presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución.

De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si
por  problemas  constructivos  así  lo  requiriesen,  y  siempre  con  el  consenso,  autorización  y
aprobación de la Inspección de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados
o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen
las  cantidades  y/o  las  condiciones  de  trabajo.  Estos  ajustes  podrán  ser  exigidos  debiendo  el
Adjudicatario  satisfacerlos  sin  cobro  de  adicional  alguno,  hasta  lograr  un  trabajo  terminado  y
perfecto para el fin que fuera contratado.
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a) Ejecutivos de Obra: El Adjudicatario efectuará los planos reglamentarios de replanteo de las
obras en base a los planos de licitación, sometiéndolas a la aprobación de la Inspección de Obra,
bajo la responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Esta aprobación no
exime al Adjudicatario de la responsabilidad por los errores que pudieran contener y será condición
necesaria  para  poder  iniciar  los  trabajos.  Una  vez establecidos  los  puntos  fijos  adoptados,  el
Adjudicatario, será responsable de su inalteración y conservación.

Todos los planos detallados a continuación deberán confeccionarse en Autocad versión 2007 o
superior y se entregarán en soporte digital a la D.O.P. conjuntamente con 3 (tres) copias impresas
en color encarpetadas. Los planos suministrados por el Adjudicatario deberán ser realizados con
detalle tal, que el Inspector de Obra, pudiera distinguir sin lugar a dudas la ejecución prevista.
Deberán contener todas las dimensiones de cañerías y equipos, con cotas de ubicación referidas
al edificio (ejes de replanteo).

Documentación técnica a presentar que complementa lo indicado en el item 3.1.5:

 Plantas  y  Cortes en escala  1:50 de la  distribución  y ubicación  del  equipamiento  de la
instalación sanitaria  de la  obra a realizar  (Instalación Cloacal,  Pluvial,  Agua Fría,  Agua
Caliente y Extinción de Incendio - Nichos Hidrantes y Matafuegos).

 Detalle 1:25 de Colectores de Tanques, Equipos de Bombas, Cámaras, Bocas de Acceso,
Tapas de Inspección, Interceptores y Sala de Máquinas. 

 Detalles 1:25 de plenos por piso con la ubicación real de las cañerías con su aislación y
sujeción correspondiente.

 Detalle 1:25 de conexión de sillones odontológicos, indicando cañerías de alimentación de
agua y descarga.

 Detalle de sujeciones, aislaciones y empalmes.
 Detalle canaletas 
 Memoria de Cálculo para el abastecimiento de agua fría e Incendio con su correspondiente

esquema de bajadas.
 Memoria de Cálculo para el abastecimiento de agua caliente según norma ASHRAE (Cap

44 - Service Water Heating) con su correspondiente esquema de bajadas.
 Memoria de Cálculo de equipos de bombeo y presurización de agua sanitaria.

b) De Finalización de obra: Juntamente con la Recepción Provisoria, el Adjudicatario deberá hacer
entrega de los planos conforme a obra de la Obra y de las Instalaciones realizadas, de acuerdo a
las normas y modos requeridos por la Municipalidad de Pinamar.

Los planos “conforme a obra” de las instalaciones realizadas serán ejecutados en Autocad Versión
2007 o superior y se entregarán en soporte digital a la D.O.P., conjuntamente con 3 (tres) copias
impresas en color encarpetadas.

Además deberán ser entregados conformando la carpeta técnica los siguientes documentos:

 Manuales técnicos e instalación de equipos de bombeo y presurización.
 Manuales  técnicos  e  instalación  de  equipos  de  generación  de  agua  caliente

(termotanques).
 Manuales  técnicos  e  instalación  de  sillones  odontológicos  a  colocar.  (Conexiones  de

alimentación y descarga).
 Y todos los equipos y motores que sean instalados y entregados previa puesta en marcha y

probado funcionamiento 

Consideraciones

Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo harán con un mínimo
calce que consistirá en apoyos firmes de las cabezas y cada 1,5m. 

Si la tensión admisible del terreno resultare insuficiente, se requerirá que las cañerías apoyen en
una banquina continua de hormigón simple con una malla de repartición de 6mm cada 15 cm. Esta
opción será evaluada por la Inspección de Obra quien determinará su colocación.

El Adjudicatario será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando los
puntos necesarios del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón con perfilería preparada
para resistir las condiciones de humedad (pre-pintadas con antióxido y emulsión asfáltica).

El Adjudicatario deberá estudiar esta opción en su presupuesto.

Todas las  cañerías  que deban  colocarse  suspendidas  de estructuras  resistentes  o  en tramos
verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones
de bronce, pintadas con dos manos de antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo
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detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra,
respondiendo a las siguientes especificaciones:

a)  Para  cañerías  verticales  en  general:  grapas  con  patas  en  planchuela  de  hierro  de  25x25
mm.,bulones de bronce de 25x8 mm.

b) Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a).

Las  grapas que se utilicen  para  sostener  cañerías  de latón,  acero  o  bronce  roscado,  deberá
responder a las siguientes especificaciones:

D. Cañería Rienda Abrazadera Bulones

13   y  19  mm 10 x 3 mm 19 x 3 mm 6  mm
25   a  38  mm 25x 3 mm 25 x 3 mm 9  mm
51   a  76  mm 25x 6 mm 25 x 4 mm 13 mm
100 a125 mm 32 x 6 mm 32 x 4 mm 15 mm
150 mm 38 x 10 mm 38 x 5 mm 19 mm
200 mm 50 x 10 mm 50 x 6 mm 19 mm

Para su ubicación se utilizará el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviación y en los
tramos troncales, la distancia máxima entre una y otra no deberá exceder de:

2,4 m........................ para  cañerías de ø 13 a25 mm.
3,0 m........................ para cañerías de ø 32 y 38 mm.
3,5 m ........................para cañerías de ø 51 a76 mm.
4,0 m........................ para cañerías de ø 100 mm.
5,0 m ........................para cañerías de ø mayores. 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la
grapa, una banda de neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm., de espesor,  para evitar la
transmisión de movimientos vibratorios.

Independientemente  de  lo  indicado  más  arriba,  se  permitirá  el  uso  de  perfiles  C  y  grapas
desarmables tipo Olmar, o diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la aprobación de la
Inspección de Obra.

Todos  los  tendidos  de  cañerías  se  ejecutarán  de  manera  tal  que  se  posibilite  su  desarme,
mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el
montaje y mantenimiento posterior.

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada
para  ordenar  su  desarme  y  posterior  colocación  si  no  satisfacen  las  condiciones  estéticas
perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

Materiales

La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones
que más adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por Aysa (ex OSN) y las Normas IRAM. En
caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su
aprobación.

El  Adjudicatario  deberá  preparar  un  tablero  conteniendo  muestras  de  todos  los  materiales  a
emplearse. 

Los  elementos  que  por  su  naturaleza  o  tamaño no  puedan  incluirse  en  dicho  muestrario,  se
describirán  con  exactitud  a  través  de  folletos  y  memorias  ilustrativas.  La  aprobación  de  las
muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de los trabajos. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Adjudicatario antes de su utilización a fin
de detectar  cualquier  falla  de fabricación,  antes de ser instalados.  Si  se instalaran elementos,
artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista.

El  Adjudicatario  adjuntará una planilla  indicando las  marcas de los  materiales  a instalar  y  las
variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra.
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La selección final  queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier  decisión que la misma
pueda tomar, en cualquier  momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso
adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Adjudicatario.

A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias,
análisis  y  métodos  de  ensayo  de  los  materiales  requeridos  para  los  trabajos,  así  como  las
exigencias constructivas o de ejecución  se ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas
en su Catálogo, aprobación por parte de Aysa (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones  contenidas  en  este  capítulo,  ni  se  condigan  o  sean  reemplazadas  con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Estará terminantemente prohibido el  empleo de materiales usados o de recuperación, como la
adaptación de instalaciones existentes, sin la previa autorización escrita de la Inspección de Obra.

3.20.1.- INSTALACIÓN DE TANQUES DE RESERVA EN AZOTEA ACCESIBLE.

Se instalarán como mínimo 2 (dos) tanques de reserva sanitaria en azotea accesible siendo
su capacidad de 3000 lts., cada uno. 
El Adjudicatario deberá verificar y realizar el cálculo correspondiente para el dimensionado
de la capacidad de los tanques y el colector, en base a los artefactos sanitarios proyectados
y si de ser necesario por cálculo adicionar otro tanque, el mismo deberá estar contemplado
dentro de la oferta.

Los tanques serán de acero inoxidable marca Affinity o superior, vertical sin base de 1,98 m., de
altura y 1,42 m., de diámetro. Deberán llevar tapa de acceso superior de 0,50 m., de diámetro y
ventilación con malla de bronce de 0,019 m., de diámetro

La  alimentación  a  los  tanques  de  reserva  proveniente  de  tanque  de  bombeo,  será  mediante
cañería  por  termofusión  para  agua  caliente  con  su correspondiente  llave  de  corte.  La  misma
deberá ser esférica, de bronce y de primera marca. El diámetro de cañería de alimentación a
tanques, será calculado por la Empresa Adjudicatario de acuerdo a los datos que surjan de la
Norma de OSN.

Los tanques de reserva llevarán colector armado completamente en Hidrobronz o como alternativa
acero inoxidable, con llaves esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero
inoxidable y asiento de teflón. Contarán con válvulas de limpieza y una bajada para la alimentación
del equipo de presurización ubicado en azotea.  Entre la cañería de alimentación al  equipo de
presurizacion y el colector y entre éste y los tanques se instalarán juntas dobles roscadas para
facilitar su desarme

Los tanques de reserva, dispondrán de flotante electromecánico.

Los  colectores  y  las  cañerías  de  bajada  serán  de  secciones  que  resulten  del  cálculo
correspondiente.  El  colector  de bajadas a artefactos de Hidrobronz o acero inoxidable,  tendrá
alimentaciones exclusivas en polipropileno termofusionado para abastecer a los termotanques, y el
resto  de  los  artefactos  se  alimentarán  con  bajadas  de  polipropileno  termofusionado  según
distribución en planos, quedando prevista una bajada de reserva taponada de 1 ½” para futuras
ampliaciones.

3.20.2.- INSTALACIÓN DE TANQUES DE BOMBEO EN SALA DE MÁQUINAS UBICADA EN
PLANTA BAJA.

Se instalarán dos tanques de bombeo de agua sanitaria en Sala de Máquinas de Planta Baja
siendo su capacidad mínima de 1.000 lts., cada uno. 
El Adjudicatario deberá verificar y realizar el cálculo correspondiente para el dimensionado
de los tanques teniendo en cuenta que la capacidad de los mismos deberá ser de 1/5 a 1/3
de la reserva total sanitaria.

Los tanques serán de acero inoxidable marca Affinity o superior, vertical sin base de 1,20 m., de
altura y 0,98 m., de diámetro. Deberán llevar tapa de acceso superior de 0,50 m., de diámetro,
ventilación con malla de bronce de 0,019 m., de diámetro y flotante mecánico de 0,025 mts., de
diámetro.

La alimentación a tanques de bombeo, será mediante cañería por termofusión para agua caliente
con su correspondiente llave de corte. La misma deberá ser esférica, de bronce y de primera
marca. El diámetro de cañería de alimentación a tanque de bombeo será calculado por la Empresa
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Adjudicatario de acuerdo a las Normas de materiales aprobados y Normas Gráficas para el cálculo
de Instalaciones Domiciliarias e Industriales de la Empresa AYSA.

Los tanques de bombeo dispondrán, en la alimentación, de una válvula a flotante, con cuerpo y
varilla de bronce colorado, reforzado y válvula de  cierre de neopreno. Serán del tipo a presión, con
silenciador para evitar el efecto del salpicado, con 40cm de longitud mínima.

Los tanques llevarán colector armado completamente en Hidrobronz o acero inoxidable con llaves
y accesorios metálicos con cierre esférico y válvulas de limpieza. Será de la sección que resulte
del cálculo correspondiente. Entre la cañería de alimentación a bombas y el colector y entre éste y
los tanques se instalarán juntas dobles roscadas para facilitar  su desarme. En los equipos de
bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma
reforzada tipo Balón con junta bridada.

A pie de tanque se dejará una canilla de servicio con pico para manguera a 50 cm., del nivel de
piso  y  canaleta  impermeable  con  reja  de  hierro  fundido  conectada  a  pileta  de  patio  para
recolección de líquidos.

3.20.3.- PROVISION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (ELECTROBOMBAS)

Se deberá proveer un equipo de bombeo para abastecer desde los tanques de bombeo los
tanques de reserva sanitaria ubicados en Azotea.
El  Adjudicatario  deberá  verificar  las  presiones,  caudales  para  los  equipos  de  bombeo
proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de impulsión, diámetros,
cantidad y tipo de accesorios instalados.

Antes del montaje y con suficiente anticipación, se presentarán los catálogos de cada equipo, con
sus respectivas curvas de rendimiento, verificación y datos eléctricos.

Se dispondrá de dos bombas centrífugas horizontales, una de reserva, con motor eléctrico trifásico
220 - 380 v 50 Hz y 2800 RPM. 

Las bombas serán con carcaza de hierro fundido, rodete y eje de acero, especial para servicio
continuo, tipo monobloke "Pedrollo" o marca superior de caudal y altura manométrica indicada en
plano.

El conjunto dispondrá de una base de perfilería de hierro que apoyará sobre una base macizada
de concreto y aislación de goma, según plano de detalle a presentar por el Adjudicatario y sujeto a
aprobación por la Inspección de Obra.

El conjunto se complementará con las válvulas esféricas a la entrada y salida además de las
válvulas  de  retención  verticales  de  bronce  y  juntas  elásticas  tipo  balón  bridadas  o  roscadas
correspondientes.

El comando automático de éstas bombas se hará por medio de flotantes eléctricos tipo ENH y
tablero  de  comando  con  temporizador  que  permita  el  funcionamiento  alternativo  de  ambas
bombas, y en caso de falla en una, recargue el funcionamiento en la otra, a la vez de hacer sonar
una alarma electroacústica en señal de desperfecto, además de poseer sistemas de protección
termomagnéticos y llaves de corte e inversión manual. 

Poseerá fuerza motriz en el lugar que se disponga para el tablero.

Equipo de bombeo
Colector de A°I° Φ25
2 VE y accesorios
2 bombas centrífugas
Caudal: 4 m3/h a 15 m.c.a c/u
Succión: 2 JE- 2VE
Impulsión: 2VE-2VR-2VE

3.20.4. - INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESURIZACIÓN UBICADO EN SALA DE MÁQUINAS
DE AZOTEA ACCESIBLE.

El Adjudicatario deberá proveer, instalar, conectar y realizar la puesta en funcionamiento
del  equipo  de  presurización  con  sus  elementos  accesorios  y  tableros  completos
correspondientes, incluidos los elementos de automatización,  protección, señal de aviso y
alarma, etc.
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Objeto:
Las bombas a proveer deberán estar en un todo de acuerdo con la presente Especificación y a las
siguientes normas y Standard en su última versión:

ANSI B- 2- 1 Pipe Threads
ANSI B- 16- 5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings
Hydraulic Institute Standard.
ASTM Materials Standard.
NEMA, VDE ó DIN Motores Eléctricos.

Garantía

El Adjudicatario garantizará los equipos por el  término de un (1) año a partir  de la Recepción
Provisoria,  lapso  en  el  cual  éste  se  hará  cargo  de toda  reparación  o  reemplazo  imputable  a
defectos de fabricación, mano de obra y/o materiales. Esta garantía cubrirá además los elementos
no fabricados por él, y en ningún caso podrá afectar al servicio hasta tanto se haya cumplido la
reparación.

Placas de identificación

Todas las bombas serán entregadas con placas identificatorias del  equipo en chapa de acero
inoxidable, firmemente fijadas a las mismas.

Las placas serán de 100 x 70 mm, donde se indicará claramente: Fabricante, Código de Equipo,
Orden de Compra, Servicio, Nro. de Serie de Fabricante y año de construcción, caudal, presión,
etc.        

Equipo de Presurización de Agua

En el proyecto está prevista la colocación y provisión de un equipo de presurización de agua
colocado  en  Sala  de  Máquinas  de  Azotea  que  abastecerá  los  servicios  de  agua  potable  del
edificio.

El Equipo de presurización será  marca Grundfos o superior compuesto por:

2 Electrobombas marca Grundfos o superior, construidas en acero inoxidable AISI 304, eje en AISI
316, base y linterna de motor en fundición, sello mecánico normalizado y motor eléctrico 3x400 V.,
50Hz., con variador electrónico de velocidad incorporado, aislación Clase F, protección mínima IP
54., con sistema de diagnóstico de fallas incorporado, que permite la detección automática de flujo
cero, y falta de agua; protección contra cortocircuitos, sobrecargas de tensión y/o corriente, en
caso de bomba bloqueada, exceso de temperatura, o pérdida de fase; para entregar, cada una, un
caudal de 6m3/h (12m3/h totales), a una altura manométrica de 15 m.c.a., cada una.

Cada equipo contará  con:
-2 colectores (aspiración e impulsión)  de Acero Inoxidable. 
-4 Válvulas de cierre (2 por bomba).
-2 Válvulas de retención (1 por bomba).
-Soporte común de chapa de acero, con tacos de aislación para su montaje.
-Sensor de Presión.

-1 Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrónicas incorporadas para funcionamiento de
una bomba y/o funcionamiento en cascada de las 2 bombas, considerando que con el  caudal
provisto por una de ellas se cubren los requerimientos del sistema, quedando la segunda como
reserva o para atender posibles demandas pico y/o adicionales conforme con las normas NF C15-
100 y CE vigentes. Protección del gabinete IP 55.

Rango  de  variación  de  velocidad,  para  la  presión  solicitada,  entre  el  73% y  el  100%  de  la
frecuencia. 

NOTA: Los cálculos de los equipos de presurización son estimativos para la licitación. Los
caudales definitivos y las alturas manométricas se desprenderán de los cálculos definitivos
efectuados  por  el  Adjudicatario.  Asimismo,  las  eficiencias  mecánicas  variaran  según  la
marca y modelo definitivo a instalar.

Tanque para equipo de presurización

Se proveerá e instalará 1 (uno) tanque para presurización de ejecución vertical a vejiga en EPDM
o Butyl de una sola pieza, volumen según cálculo, con una presión de trabajo según cálculo y con
una presión de prueba una vez y media la presión de trabajo.
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3.20.5.- BASES ANTIVIBRATORIAS

Los  equipos  serán  instalados  sobre  elementos  elásticos  de  acuerdo  al  tipo  de  equipo  y  las
condiciones en que serán provistos, para evitar la transmisión de las vibraciones a las cañerías y
estructuras.

El tipo de base y los elementos elásticos para cada equipo serán:
 Base de hormigón armado.
 Relación peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a 2.
 El elemento elástico estará conformado por las cajas de resortes.
 Juntas amortiguadoras de vibración.
 A la entrada y salida de cada bomba elevadora se colocará junto a ésta, una junta elástica

para evitar la transmisión de movimientos vibratorios a las cañerías.
 Los elementos antivibratorios serán adecuados y aptos para la presión de trabajo.
 Se adecuarán al catálogo del fabricante como a las demás normas de su montaje. En todos

los casos los elementos antivibratorios se unirán al resto mediante bridas normalizadas.

3.20.6.- INSTALACIÓN DE TERMOTANQUES ELÉCTRICOS PARA AGUA CALIENTE.

Para  la  provisión  de  agua  caliente  se  proveerán  e  instalarán  2  (dos)  termotanques
eléctricos, ubicados en gabinete de termotanques de Azotea Accesible según se indica en
planos de Instalación Sanitaria.

Serán de 155 litros, de primera marca comercial tipo Rheem o equivalente, la cantidad está sujeta
a verificación de capacidad y rendimiento  según resulte del  cálculo  según Norma ASHRAE a
realizar por la Empresa Adjudicataria.
Estará provisto de los elementos de seguridad y automatismo correspondientes para su correcto
funcionamiento. 

Termotanque eléctrico
Capacidad: 155 lts.
Diámetro: 0,455 m.
Altura: 1,382 m.
Potencia: 2000 watts.
Recuperación: 86 l/h.

3.20.7.- DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE.

Se  abastecerá  de  agua  fría  a  todos  los  locales  indicados  en  planos,  incluyendo
termotanques eléctricos y canillas de servicio (cantidad 5: 3 en Planta Baja y 1 en terraza
sobre PB y 1 en terraza sobre 1er piso). Se abastecerá de agua caliente a todos los locales
según se indica en planos.

Las cañerías de distribución de agua fría y caliente se ejecutarán en cañería por termofusión para
agua  caliente,  las  que  deberán  ser  probadas  y  poseer  certificado  de  garantía  por  50  años
extendido por fabricante, con accesorios y piezas de unión o derivación.

Los diámetros de cañería de distribución serán:
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m. 
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m. 
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m. 

Las montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves de
paso, serán indicadas en planos, o por defecto se deberá consultar a la Inspección de Obra.

El tendido de cañerías en horizontal será suspendido bajo losa sobre el cielorraso, y se sujetarán
mediante grampas tipo barral o cinta zincada perforada, ambos con aro de goma, los recorridos
verticales irán alojados en plenos o empotrados en la  mampostería.  Se deberá tener especial
cuidado  en permitir  a  las  cañerías su libre  movimiento  dentro  de los  muros.  No se admitirán
cañerías a la vista. Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela u
otro aislante debidamente asegurado, para evitar los posteriores desprendimientos del revoque
como consecuencia de la condensación por diferencias de temperatura. Deberá aislarse además,
con tubos de espuma termoplástica con foil de aluminio, todo tramo de cañería que se encuentre a
la intemperie.
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Será tarea del Contratista asegurar la presión necesaria en todos los artefactos, debiendo proveer
e instalar bombas recirculadoras en las líneas que lo requieran y según lo establecido en planos.

Cada local contará con llave de corte independiente. Las llaves de paso de los artefactos serán del
tipo a válvula suelta, de bronce, con campanas cromadas y con letras de identificación – fría o
caliente, marca FV o equivalente.

Se deberán instalar canillas de servicio empotradas dentro de cajas metálicas con puerta y llave,
ubicadas en cada local sanitario según indicaciones de la Inspección de Obra, y una canilla por
cada Sala de Máquinas y/o Depósito.

3.20.8.-  DESAGÜES CLOACALES

La instalación  comprende la  realización de  todas las cañerías  enterradas,  suspendidas,
empotradas y/o alojadas en plenos correspondientes a los desagües primarios, secundarios
y  ventilaciones  reglamentarias;  todo  con  sus  correspondientes  piezas  especiales,
elementos  de  fijación  y  protección,  piletas  de  patio,  bocas  de  acceso,  cámaras  de
inspección reglamentarias e interceptores hasta su empalme con la red pública.

Para  la  ejecución  de las  cañerías,  interceptores  y  cámaras  ubicados  en planta  baja  deberán
preverse los trabajos de excavación necesarios  ajustando los medios  y sistemas de trabajo  a
emplear de acuerdo a las características del terreno en el lugar y las demás circunstancias locales,
descargando el material sobrante en un lugar adecuado propuesto por la Contratista y aprobado
por la Inspección de Obra. 

Las excavaciones para la instalación de las cañerías, serán de acuerdo con el siguiente cuadro:

DIAMETRO (m) ANCHO DE ZANJA (m)
0,100 0,40

0,160 0,50

0,200 0,50

0,250 0,60

0,315 0,70

0,355 0,70

0,400 0,70

0,500 0,90

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección de Obra, el Contratista deberá profundizar la
excavación, hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por suelos
compactados en capas no mayores a 0,15 m. 

El Contratista ejecutará revestimientos y anclajes de ramales y curvas, así como también capas de
asiento de cañerías donde el terreno ofreciese resistencia insuficiente a juicio de la Inspección.

En terrenos inconsistentes se ejecutará un asiento de hormigón mezcla, con un espesor mínimo de
10 cm y sobre este un colchón de tierra apisonada de 5 cm de espesor mínimo.

El tapado de la zanja se completará con el suelo producto de la excavación evitando colocar rocas
cuya forma, tamaño y peso pudiera provocar la rotura de la cañería.

Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de dirección y a
no más de 30m., de separación entre accesos de cámaras.
Todas las tapas de caños, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares
de fácil acceso y a la vista.

Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro
dulce en planchuelas de  0,030 x 0,0040m.,  tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una
vez  colocadas  puedan  ajustarse  alrededor  de  los  cuellos  de  las  cabezas  a  fin  de  fijarlas
definitivamente.  

Estos  ajustes  deberán  respetar  las  pendientes  establecidas  en  los  tramos  horizontales  y  la
perfecta verticalidad en las columnas.

Las abrazaderas, serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego
pintadas con otras dos manos de esmalte sintético. 

Se  emplearán  caños  y  piezas  de  polipropileno  sanitario  de  alta  resistencia,  con  uniones
deslizantes mediante o´ring de doble labio, aprobado y de marca reconocida, tipo Duratop línea
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negra o equivalente. En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías sin
la  utilización  de  las  piezas  accesorias  correspondientes,  como  así  tampoco  se  admitirá  el
moldeado de enchufes ni calentamiento del material. Se rechazará todo material en el cual no se
hayan respetado estas recomendaciones y todo aquel que muestre algún tipo de deformación o
falla.
Las bocas de acceso y las piletas de patio serán de igual material a las cañerías, y sus rejillas
serán de acero inoxidable  reforzado y cromado, con tornillos de fijación a su marco, marca Hidrox
de C Daleffe o equivalente.

Las  cámaras  de  inspección  se  ejecutarán  en  mampostería  de  0,30m.,  de  espesor,  asentada
sobre base de hormigón  de 0.15m.,  de espesor  mínimo o bien del  tipo  premoldeadas.   Sus
dimensiones serán de 0,60 x 0,60m.,   para las de  profundidades menores a 1,20m., y de 0,60 x
1,06m., para las de mayor profundidad.  

Serán revocadas interiormente con mortero de cemento impermeable (las de ladrillo) y en su fondo
se ejecutarán con el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos.
Llevarán tapa y contratapa sellada, previendo su recubrimiento de acuerdo al solado en que se
ubiquen.

Los interceptores serán de mampostería de 0,30m., de espesor, u hormigón armado de 0,10m., en
ambos casos con revoque interior  impermeable;  poseerán tapas de acero inoxidable de cierre
hermético de 60x60cm., a aprobar por la Inspección de Obra. Las dimensiones serán de acuerdo
con lo especificado en planos y para las capacidades útiles indicadas en cada caso.
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En los desagües de lavatorios, bachas y piletas que queden a la vista (o sea donde no se coloque
mueble bajo mesada) los desagües se realizarán con caño rígido cromado de ø 0,32 código 239
de FV o equivalente cromo.

Deberán realizarse todos los desagües de los equipos de aire acondicionado y calefacción a pileta
de patio más próxima.

Durante  las  obras  deberán  preverse  tapas  provisorias,  que  se  colocarán  sobre  cámaras  de
cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante
el transcurso de la obra; el Contratista será responsable por el mantenimiento de éstas en posición
en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere  conveniente, con los
medios de fijación o pegado apropiados; siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar
sus obras limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos.

3.20.9.- DESAGÜES PLUVIALES

Las obras comprenden todas las instalaciones necesarias para desaguar a pozos blancos
ubicados dentro del terreno, las aguas provenientes de lluvia, captadas de patios, techos y
azoteas  del  proyecto,  según  la  normativa  vigente.  De  tal  manera,  la  Contratista  deberá
diseñar  y  documentar  el  sistema  de  desagües  pluviales,  dimensionando  los  embudos,
bocas  de  desagüe  abiertas  y  tapadas,  conductales,  canaletas,  etc.,  que  conformen  la
completa instalación. Dicha información formará parte del Proyecto Ejecutivo a realizar por
el Contratista.

Las bajadas de desagües pluviales se realizarán por plenos de cañerías, se emplearán caños y
piezas de polipropileno de alta resistencia, con uniones deslizantes mediante o´ring de doble labio,
aprobado y de marca reconocida, tipo Duratop línea negra o equivalente. Recogerán a través de
embudos las aguas provenientes de las azoteas y techos

Para diámetros  mayores  de 160 mm.  se empleará  tubos de PVC con aros  de Goma,  marca
VINILFORT (Tigre).

Se deberán desaguar las áreas exteriores del proyecto mediante bocas de desagüe abiertas y
canaletas impermeables según lo indicado en planos. Las rejas pertenecientes a las bocas de
desagüe abiertas y canaletas impermeables del sector estacionamiento y del grupo electrógeno
serán de hierro fundido del tipo pesado.

Las bocas de desagüe se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes de 0,15m., de espesor,
con base de hormigón pobre y revoque interior de cemento impermeable.
Las cañerías de salida serán identificadas con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc.,
que puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente.

Provisión e instalación de artefactos sanitarios y broncería
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Una vez realizadas las pruebas parciales de los sistemas instalados, se procederá a la provisión y
colocación de los artefactos sanitarios, broncearía y accesorios que a continuación se especifican. 

3.20.10.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Los artefactos sanitarios a proveer e instalar son los que constan en planos generales y de detalle,
y en planillas de locales. Los mismos serán de primera calidad, sin fallas de forma ni de esmaltado.
La Inspección de Obra podrá rechazar todo artefacto que en la etapa de Recepción Provisoria de
la Obra, presente defectos que no sean solucionables con una simple limpieza. Los mismos serán
los que a continuación se describen, de los modelos y marcas especificadas o calidad equivalente
o superior.

3.20.10.1  Lavatorio de colgar de pared - con desagüe rígido cromado- 1 agujero. Ferrum
Línea Andina color blanco. CANTIDAD: 13(trece)

3.20.10.2 Inodoro corto con asiento y tapa de madera laqueada. Ferrum. Línea Bari color
blanco. CANTIDAD: 9 (nueve)

3.20.10.3 Receptáculo de ducha 80 x 80 cm. Ferrum. Color blanco. CANTIDAD: 2 (dos)

3.20.10.4 Lavatorio adaptado con soporte fijo para discapacitados. Ferrum Línea Espacio
color blanco. CANTIDAD: 1 (uno)

3.20.10.5 Inodoro  adaptado alto  con  tapa  y  asiento  de  madera  laqueada  blanca,  para
discapacitados. Ferrum Línea Espacio color blanco CANTIDAD: 1 (uno)

3.20.10.6 Pileta para lavabo en mesada, de acero inoxidable, redonda de 30cm x 13,5cm,
para pegar de abajo, marca Johnson modelo 0 300L CANTIDAD: 8 (ocho)

3.20.10.7 Pileta de cocina chica, de Acero Inoxidable de 28 x 34 x 15, para pegar de abajo
tipo Johnson modelo E28 de acero liso. CANTIDAD: 1 (uno)

3.20.10.8 Pileta de cocina grande, de Acero Inoxidable de 44 X 36 X 24, para pegar de
abajo, tipo Johnson modelo E44 acero liso. CANTIDAD: 5 (cinco)

3.20.11.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS

Las griferías a proveer e instalar son las que constan en planos generales y de detalles, y en
planillas de locales. Se utilizarán griferías de la línea FV o equivalente, construidas íntegramente
con piezas de bronce extruido con roscas mecanizadas de mínima tolerancia. Las mismas serán
las que a continuación se describen, de los modelos y marcas especificadas o calidad equivalente
o superior.

3.20.11.1 Grifería automática para lavatorio de mesada, FV Pressmatic recta CANTIDAD:
4 (cuatro)

3.20.11.2 Grifería monocomando para lavabo, FV línea 92 Smile CANTIDAD: 12 (doce)

3.20.11.3 Grifería  de  cocina  FV  Línea  90  Swing  cromo  monocomando  de  mesada.
CANTIDAD: 6 (seis)

3.20.11.4 Juego monocomando para ducha,  alto caudal línea Smile 92 CANTIDAD: 2
(dos)

3.20.11.5 Válvula  de  descarga  automática  antivandalica  para  inodoros  CANTIDAD:  4
(cinco)

3.20.11.6 Válvula de descarga automática con tapateclas para inodoros      CANTIDAD: 5
(cinco)

3.20.11.7 Canilla Automática para mesada lavatorio discapacitados tipo FV Pressmatic
CANTIDAD: 1 (uno)

3.20.11.8 Manija Tecla para descarga Discapacitados. CANTIDAD: 1 (uno)

3.20.11.9 Canilla de servicio llave esférica con rosca y pico para manguera. Instaladas a
50cm NPT. CANTIDAD: 5 (cinco)
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Todas las instalaciones y colocación de griferías serán realizadas por mano de obra especializada
y de probada competencia, debiendo proveerse los materiales y elementos de trabajo que resulten
necesarios para un ajuste y funcionamiento perfecto de acuerdo a su fin.
La conexión de los artefactos se realizará mediante caños semirígidos, cromados y con roseta, a
efectos de cubrir  el  corte del  revestimiento.  Todos los tornillos  y bulones de fijación serán de
bronce cromado.

3.20.12 .-  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITAROS

Por cada artefacto se proveerán y colocarán los siguientes accesorios según se indica en planilla
de locales.

3.20.12.1 Jabonera de embutir ABS 1 de FERRUM o equivalente CANTIDAD: 2 (dos)

3.20.12.2 Percha simple de embutir, APS3U FERUM o equivalente.  CANTIDAD: 9 (nueve)

3.20.12.3  Espejo basculante inclinable 60 x  80 cm. Ferrum Línea espacio.  CANTIDAD:  1
(uno)

3.20.12.4  Juego de barrales para inodoro discapacitado (1 fijo + 1 rebatible) CANTIDAD: 1
(uno)

3.20.12.5  Juego de barrales para lavatorio discapacitado. CANTIDAD: 1 (uno)

3.20.12.6 Barral y cortina de baño de teflón para ducha CANTIDAD: 2 (dos)

En cada Baño tanto Público como de personal en correspondencia con lavatorios individuales y/o
mesada con bachas, en cada uno de los consultorios, mesadas con piletas de distintos tipos de
locales, se proveerá y colocará:

3.20.12.7 Dispenser de jabón Líquido CANTIDAD: 21 (veintinuno)

3.20.12.8 Dispenser de Toalla de papel CANTIDAD: 21 (veintiuno)

3.20.12.9 Dispenser Papel Higiénico CANTIDAD: 10 (diez)

Condiciones de Ejecución

 Inspecciones y pruebas:  
Estará a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de inspecciones y pruebas de la instalación.
No  podrá  tapar  ninguna  cañería  hasta  tanto  la  Inspección  de  Obra  verifique  el  perfecto
funcionamiento de la misma.

Prueba de paso de tapón: 

Se practicará a la totalidad de cañerías para desagües cloacales y pluviales en sus desarrollos
horizontal y vertical.

Prueba hidráulica:

Las cañerías de agua corriente fría y caliente se someten a una prueba de presión de 1,5 veces la
presión de trabajo, con utilización de equipos especiales muñidos de manómetro, los que serán
provistos  por  la  Empresa  Contratista.  La  totalidad  de  las  cañerías  sometidas  a  esta  prueba
deberán  estar  descubiertas,  razón  por  la  cual  la  Empresa  practicará  las  pruebas  previo  al
recubrimiento de las mismas, en todos los casos en presencia de la Inspección de Obra. Estas
pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación.

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, serán probadas
por tramos independientes, entre cámaras y cámaras a una presión hidráulica de dos (2) metros
de altura, como mínimo. Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuando la
primera prueba antes de cubrir las cañerías y la segunda una vez construidos los contrapisos y
cubiertas las zanjas según corresponda.

Las cañerías  horizontales,  destinadas a desagües pluviales  serán sometidas  a la  presión que
deban  soportar  una  vez  en  uso.  Se  llenarán  con  agua,  por  tramos  entre  cámara  y  cámara,
llevándose el nivel del líquido hasta la altura de los marcos de las mismas.
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Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de
funcionamiento  de  todos  los  artefactos,  debiendo  facilitar  a  la  Inspección  de  Obras  todos  los
elementos y personal que se requiera.

 Pruebas de funcionamiento:  
Se practicará una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles (revoque, piso,
revestimiento, etc.) y se dará a la misma, carácter de Inspección General Final. A los efectos de
esta Inspección, la Empresa Contratista deberá adoptar las previsiones necesarias para dotar de
agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los
artefactos, accesorios, grifería, etc., deberán estar perfectamente limpios y libres de todo elemento
extraño;  las  cámaras,  piletas  de  patio,  bocas  de  desagüe,  cámaras  interceptoras,  etc.,  se
presentarán destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra
construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al
cromato  y  dos  manos  más  de  esmalte  sintético,  todos  los  tornillos,  tuercas,  roscas,  etc.,  se
removerán  y  engrasaran  para  impedir  su  adherencia  y  los  tanques  de  reserva  y  de bombeo
desagotados y limpiados previo a su llenado.

Todas  las  inspecciones  deberán  ser  practicadas  en  presencia  de  la  Inspección  de  Obra,  sin
perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean
requeridas  por  los  organismos  nacionales,  provinciales,  municipales  y/o  privados  que  le  sean
exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen para control, en cualquier momento y
sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en el
"Libro de órdenes de servicio de la Inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado,
con el correspondiente enterado del Contratista o su representante. 

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos. 

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o
cuando  no  se  diera  cumplimiento  al  plazo  otorgado  para  dejar  las  instalaciones  en perfectas
condiciones,  la  prueba  general  quedará  de  hecho  anulada,  debiendo  el  Contratista  volver  a
preparar y solicitarla. 

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja
especial  constancia,  que todos los elementos y personal  necesarios para efectuar las pruebas
deberán ser facilitados por el Contratista a su costo. 

3.21 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

La instalación contra incendio deberá cumplir con las exigencias del Código de Edificación de la
Ciudad de Buenos Aires en general, así como la de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones que
correspondan  a  la  Municipalidad  de  Pinamar.  Comprenden  la  provisión  e  Instalación  de  los
componentes que a continuación se describen, respondiendo en su conjunto al proyecto ejecutivo
de instalaciones contra Incendios a realizar por el contratista, como parte de la documentación
ejecutiva de obra.

3.21.1.- INSTALACIÓN DE HIDRANTES

Comprende la provisión e instalación completa de un sistema de hidrantes contra incendio,
compuesto  por  una  boca  de  impulsión,  cañerías  de  distribución,  empotradas  y/o
suspendidas, y bocas de incendio completas en gabinete reglamentario con manguera y
lanza. 

Se utilizará en toda la instalación, caño de acero con o sin costura, en hierro negro, ASTM A53
espesor SCH 40 en cañerías soldadas o roscadas y espesor Standard IRAM 2502 en cañerías
aéreas con uniones soldadas únicamente. Se admitirán uniones y accesorios ranurados, del tipo
“Vitaulic”.

Las tuberías roscadas, accesorios y piezas especiales destinadas a la cañería de distribución,
provendrán  en  todos  los  casos  del  mismo  fabricante,  serán  aprobados  y  de  primera  marca,
reconocida en plaza, de primera calidad y cumplirán con la norma IRAM antes mencionada.

El Contratista cumplirá,  como con el  resto de los materiales que se incorporen a obra,  con el
requisito de elevar muestras, catálogos técnicos, certificación de ensayos y aprobaciones, para su
aceptación por parte de la Inspección de Obra.

El sistema contará con una boca de impulsión simple, compuesta por una válvula tipo teatro de 75
mm., de diámetro construida en fundición de bronce, con rosca hembra y anilla giratoria, montada
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sobre la cañería. Se alojará en un nicho de 40 x 60cm cerrado por una tapa que llevará estampado
con caracteres indelebles la palabra “BOMBEROS”.El mismo deberá ser instalado sobre la pared
exterior al edificio en el sitio indicado en los planos.

Las llaves o bocas de incendio estarán construidas en fundición de bronce, con vástago y volante
para su accionamiento, serán de tipo teatro con salida a 45° con tapa y cadena de seguridad, de
45 mm.,  de diámetro interior.  Las  mismas tendrán que ser  de primera calidad,  marca TGB o
superior. Se colocarán a 1,20 m., del nivel de piso terminado, serán 2 (dos) en planta baja, 2 (dos)
en primer piso y 2 (dos) en segundo piso según surja del proyecto ejecutivo de instalaciones contra
incendio,  ubicadas en lugares  fácilmente  accesibles  sobre los  medios  de salida.  En planta de
incendio se indica una ubicación sugerida, la cual se deberá ajustar al proyecto ejecutivo.

Las mangas serán tejidas con hilo de fibra de lino, de 25m de longitud, espesor no mayor a 2,2mm,
el número y disposición de los hilos de trama y urdimbre serán tales que formen 26 nudos por cm2
como mínimo, su diámetro de 0,045 m., y estarán provistas de sus correspondientes uniones de
bronce, mandriladas en sus dos extremos. Serán fabricadas totalmente en material sintético con
revestimiento interior y exterior de látex marca ARMTEX o superior, y responderán a las normas
IRAM  correspondientes  en  caso  de  ser  de  fabricación  nacional,  o  contarán  con  sello  UL
(Underwriters Laboratories), si su origen es importado. La Contratista  pondrá a disposición de la
Inspección de Obra un trozo de 7cm de longitud a los fines de verificar  la calidad,  espesor y
cantidad  de  nudos  por  cm2  en  aquél  y  una  manguera  de  la  longitud  que  se  detalla  en  el
presupuesto para someterla, por intermedio del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal, a una
prueba de presión equivalente  al  doble  de la  máxima a que se trabajará (4 atmósferas como
mínimo). Se rechazarán las mangas si del análisis resultara que no se cumple con lo especificado
o si la prueba de presión no originase exudación suficiente, demostrando que la calidad de la
manguera no es satisfactoria.

Las lanzas para mangas serán con cuerpo de bronce. La boquilla, para chorro y niebla, las uniones
para ésta y para la manga serán de bronce pulido; el diámetro de unión para manguera será de
0,045m., y el de la boquilla de 13mm de diámetro; su forma se ajustará al modelo reglamentario
del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal.

Se colocarán dos llaves para ajustar mangueras por cada lanza, las mismas serán de acero, de
forma tal que permitan el fácil ajuste de las piezas correspondientes.

Nichos  y  Soportes:  Las  mangas  y  las  lanzas  serán  acondicionadas  en  un  soporte  metálico
construidos íntegramente en chapa de hierro negro n° 18, con las mangas plegadas desde la mitad
de modo tal que las uniones en los extremos sean de inmediata conexión, a los efectos que se
permita el tendido de la línea sin ningún impedimento. Todos estos elementos se alojan dentro de
un nicho metálico de 60 x 60cm y 15cm de profundidad, con puerta con cerradura y frente de
vidrio. Las superficies metálicas de los gabinetes  estarán protegidas de la siguiente manera:

Dos manos de antióxido

Dos manos de esmalte sintético bermellón

3-21-2.-  MATAFUEGOS O EXTINTORES

Se proveerán y colocarán matafuegos del tipo y capacidad reglamentarios montados en su
correspondiente base metálica, de acuerdo a normativa vigente, ubicados en planta según
plano. En Plano de Extinción se indica una ubicación sugerida, la cual se deberá ajustar al
proyecto ejecutivo.

Estarán a una altura entre 1.20 y 1.50 m., del nivel de piso, debiendo cumplir íntegramente con las
Normas IRAM correspondientes y contar con el sello de aprobación de ésta. Los modelos provistos
deberán estar homologado por IRAM en campo de ensayo Inticipe.

La manga para descarga será de1/2",  con tobera metálica  tipo Venturi  e  incluirá  protector  de
manómetro en una sola pieza con la manija de sujeción.

Serán  de  los  tipos:  CO2,  clase  BC,  de  5  kg  de  capacidad;  a  base  de  polvo  químico  seco
multipropósito,  clase ABC,  de 5 Kg de capacidad.  Deberán proveerse con su correspondiente
embalaje  protector  de  cartón  reforzado,  de  forma  de  preservarlos  durante  su  transporte  y
almacenamiento en la obra. 

Los extintores en todos los casos serán de marcas acreditadas, con garantía no inferior a un año.

3.21.2.1 Matafuegos ABC polvo 5 Kg u 6

3.21.2.2 Matafuegos CO2 5 Kg u 2
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Distribución:

Piso  Tipo y Capacidad      Cantidad

Planta Baja Polvo químico ABC 5kg   3 (tres)
CO2 BC 5kg 1 (uno)

Primer Piso Polvo químico ABC  5kg  2 (dos)

Azotea Acc. Polvo químico ABC  5kg  1 (uno)
CO2  BC 5kg 1 (uno)

3.21.3.-  ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN – CARTELERÍA

Se deberán proveer e instalar los carteles de señalización del sistema contra incendios, así
como los  indicadores  de  vías  de  evacuación (“SALIDA”  y  “SALIDA DE EMERGENCIA”)
como se indica en planos.

Los mismos serán de las medidas y colores reglamentarios, adecuadamente sujetos a la pared,
distribuidos en planta de acuerdo al proyecto de instalaciones contra incendios a realizar por el
Contratista.

3.21.3.1-  SEÑALIZACIÓN  LUMINOSA  DE  SALIDA  DE  EMERGENCIA  CON  BATERÍA
AUTÓNOMA

Cantidad: 2 (dos).

3.21.23.2- SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE SALIDA CON BATERÍA AUTÓNOMA

Cantidad: 5 (cinco).

3.21.3.3- SEÑALIZACIÓN DE MATAFUEGOS

Cantidad: 8 (ocho), ubicación según plano.

3.21.3.4- SEÑALIZACIÓN DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE

Cantidad: Según Proyecto Ejecutivo presentado por la Contratista.

3.21.4.- SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO

Descripción

Esta  sección  de  las  especificaciones  incluye  el  tendido  de  la  cañería  vacía  independiente  y
exclusiva, y las cajas para la futura instalación de un sistema de detección y aviso de incendio
integral con reporte inteligente (analógico direccionable) controlado por microprocesador, que se
requiere para formar un sistema listo para la operación en la totalidad de la unidad edilicia. Todas
las canalizaciones se entregarán con el pasaje de alambre testigo a efectos de ser cableadas por
el  Asesor  o  Contratista  del  servicio.  Las  canalizaciones  y  cajas  de  distribución  serán  de
dimensiones adecuadas, con una reserva del 25%. No incluye cableado ni equipamiento activo.

Cañerías semipesadas:

Se usará para la distribución caño semipesado fabricado conforme a norma IRAM 2005 en forma
de anillo  para canalizar  posteriormente todos los tendidos a la  central  de  incendio,  quedando
totalmente  prohibido  el  uso  de  cañería  de material  plástico  corrugado.  La  medida  mínima de
cañería será 3/4" semipesado (15,4 mm diámetro interior) o equivalente. La empresa contratista
deberá  verificar  el  diámetro  necesario  de  acuerdo  a  la  reingeniería  de  proyecto  y  al  tipo  de
cableado a realizar,  teniendo en cuenta que los conductores,  en todos los casos,  no deberán
ocupar  más del  35% del  diámetro interno del  caño que los contenga.  Todos los extremos de
cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no menos de
cinco hilos y  apretados a fondo.  A fin de evitar el  ingreso de materiales extraños,  durante el
transcurso de la obra, todos los extremos de cañerías deberán ser adecuadamente taponados.
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Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra sólo mediante máquina dobladora o curvadora
manual,  no  admitiéndose  el  uso de codos  para  tramos  curvos.  Las  cañerías  sobre  cielorraso
suspendido se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves.

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos
los casos con boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en
toda su extensión, no admitiéndose bajo ningún concepto la utilización de conectores.

Todos los tramos del sistema deberán estar colocados antes de pasar los conductores.

Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en
cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja.

Los tirones verticales y horizontales de cañería, se sujetarán con abrazaderas de un solo agujero
de  hierro  maleable,  en  ambos  casos  con  silletas  de  montaje  para  separarlo  de  la  pared,  o
mediante sistemas aprobados, con bulones con expansión o clavos a pistola, quedando totalmente
prohibidas las ataduras con alambre, Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones
verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en
material duradero; si son de hierro deberán ser cadmiados o galvanizados en caliente. 

Cajas:

Se  proveerán  y  colocarán  todas  las  cajas  que  surjan  de  planos  ejecutivos  y  de  estas
especificaciones. Todas las cajas necesarias deberán estar indicadas en planos ejecutivos y será
determinada  por  el  proyecto  definitivo  confeccionado  por  el  Contratista  y  que  oportunamente
presentará a la Inspección de Obra para su aprobación. Todas las cajas estarán constituidas por
cuerpo y tapa. En instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-
estampadas.

Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las dimensiones
serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior  tengan un radio de curvatura no
menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud mínima no será inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor
caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm;
2  mm  para  hasta  40  x  40  cm  y  para  mayores  dimensiones,  serán  de  mayor  espesor  o
convenientemente reforzados con hierro perfilado.

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el
cierre,  ubicados  en  forma  simétrica  en  todo  su  contorno,  a  fin  de  evitar  dificultades  en  su
colocación.

Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado, pintura anticorrosiva similar a la
cañería  donde  la  instalación  es  embutida,  o  mediante  galvanizado  por  inmersión  donde  la
instalación sea a la vista.

Cajas para instalación embutida:

En  instalaciones  embutidas  en  paredes  o  cielorrasos,  las  cajas  serán  de  tipo  reglamentario,
estampados en una pieza de chapa de 1,5 mm de espesor.
Las cajas serán octogonales chicas de 75 mm de diámetro, para más de cuatro caños y más de
ocho conductores  serán octogonales grandes y cuadradas de 100 x 100 mm. Las cajas serán
provistas de ganchos para colocar artefactos del  tipo especificado en normas IRAM 2005 P y
estarán ubicadas una por cada local cerrado y una cada 70 m2 en planta libre. Salvo indicaciones
especiales, las cajas para los pulsadores manuales se colocarán en pared a 1,20 m sobre el piso
terminado y serán del tipo reglamentario de 10 x 5 x 5 cm. 

Condiciones de Ejecución de las Instalaciones contra Incendios

Se consideran incluidos todos los gastos correspondientes a  tareas de albañilería, materiales,
accesorios y herramientas que aún no siendo mencionadas expresamente, fueran necesarios para
la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones.

Los materiales,  aparatos,  artefactos y  accesorios a emplear  en estas obras,  serán de marcas
acreditadas,  de  óptima  calidad  y  cumplirán  con  los  requisitos  de  estas  especificaciones
cumplimentando  además,  las  normas  IRAM  correspondientes  en  cada  caso.  El  Contratista
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presentará muestras  para  su aprobación,  previo  a  su adquisición,  de cada tipo  de  elemento
componente de las instalaciones y todo otro ítem que la Inspección de obra le solicite.

Proyecto ejecutivo de la instalación contra incendios

El Contratista procederá a confeccionar el proyecto ejecutivo de las Instalaciones contra Incendios,
complementando lo indicado en el item 3.1.5, el cual estará compuesto por: 

 Memoria  completa  y  detalles  de  instalaciones  y  elementos  que  cumplimentan  las
Condiciones Contra Incendio.

 Plantas y cortes complementarios, indicando el cumplimiento de las Condiciones Generales
y Específicas previstas en el Cap. 4.7 y 4.12 del Código de Edificación. 
Planos  escala  1:50  con  la  distribución  de  cajas  y  cañerías  del  sistema  de  detección
automático de incendios. 

 Planos escala 1:50 con la distribución de bocas de incendio, cañerías y 
extintores del sistema de extinción de fuego. 

Resistencia de los materiales al paso del fuego

Comprende la ejecución de elementos de sectorización verticales y horizontales, provisión,
solados,  revestimientos,  pinturas,  sellados,  puertas y  todo elemento resistente al  fuego
necesarios para cumplimentar con la normativa vigente.

Los mismos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de verificación de resistencia al
fuego establecidas en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y conforme a los
Ensayos y Normas IRAM N°11.949, N° 11.950, N° 11.951, N° 11.910/ 2 - ASTM E 136 (12-93), N°
11.910/3 – ASTM E 162 (40-93), N° 11.916 (70-95) y N° 11.912 - ASTM E 662).

Todas  las  puertas  resistentes  al  fuego  sin  excepción  deberán  contar  con  las  certificaciones
realizadas por el INTI. Deberán ser de chapa, rellenas con material aislante y contará con burletes
intumescentes,  cierrapuertas  hidráulico,  barrales  antipánico  resistentes  al  fuego  y  herrajes
autoextinguibles.  Aquellas  puertas  que  posean  visores  de  vidrio,  deberán  mantener  la  misma
resistencia al fuego en todos sus componentes.

El Contratista deberá realizar el sellado en todos los pisos de los plenos verticales de instalaciones
en general, con selladores intumescentes tipo Hilti o superior a fin de favorecer la sectorización
vertical.

Se detallan a continuación los muros y terminaciones con sus respectivas resistencias a seguir en
base a lo especificado en planos, planillas y lo establecido por la Inspección de Obra.
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3.22 INSTALACION ELECTRICA

Obligaciones del Contratista:

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir  lo expresado y la intención de lo establecido en la
documentación presente.

El  Adjudicatario  deberá  incorporar  a  la  obra  no  solo  lo  estrictamente  consignado  en  la
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a
su fin.

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que
de acuerdo con lo  dicho queden comprendidos dentro de las  obligaciones  del  contratista,  los
cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la
obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obra.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa  o  indirectamente  se  requiera  para  completar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del
Adjudicatario  debe  considerarse  incluido  en  los  precios  unitarios  que  integran  el  referido
presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura,
con medidas de protección adecuadas.

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque
nomencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

Así  también  está  obligado  por  todos  los  gastos  que  se originen  en  concepto  de  transportes,
inspecciones, pruebas y demás erogaciones.

Reglamentaciones y Permisos:
Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones técnicas, la Ley de
Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  (Ley  19587),  Decreto  351/79,  la  Reglamentación  para  la
Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364-7 de la Asociación Electrotécnica
Argentina y la Resolución 92/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
En Protecciones Atmosféricas es de cumplimiento la Reglamentación AEA 92305-1; AEA 92305-2;
AEA 92305-3; AEA 92305-4; AEA 92305-11

Modificaciones:

El  Contratista  deberá  ajustarse  estrictamente  a  las  indicaciones  de  planos  y  a  estas
especificaciones técnicas, y no se reconocerá ninguna variante a los mismos que no haya sido
ordenada, previamente, por la I. de O.

Si la modificación importara un mayor costo, deberá establecerse en cada caso el importe del
mismo,  y  si  además  se  requiere  la  presentación  de  planos,  estos  serán  ejecutados  por  el
Contratista,  quien  deberá,  previamente,  recabar  la  conformidad  de  la  I.  de  O.,  antes  de  la
aprobación de cualquier otra institución.

Inspecciones:

Se realizarán en un todo de acuerdo con lo establecido AEA 90364, 771.23

El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación las siguientes inspecciones, además de
las que a su exclusivo juicio disponga realizar la Inspección de Obra.

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las
muestras aprobadas.

b) Al terminarse la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector, y cada vez que
surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.

c) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra. 

d) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y
tableros.

e) Al terminarse la instalación.

Muestras:
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El Contratista deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar,
que  una  vez  aprobados  por  la  Inspección  de  Obra,  quedarán  como  antecedentes  de
características técnicas y calidad.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra,
y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la
opción será ejercida por la Inspección de Obra.

La  Inspección  podrá  disponer  que  se  realicen  todos  los  controles  de  calidad  y  ensayos  de
muestras  materiales  y  elementos  incorporados  a  las  obras  ante  los  organismos  estatales  o
privados estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del contratista.

Reuniones de Coordinación:

El  contratista  deberá  considerar  entre  sus  obligaciones,  la  de  asistir  con la  participación  de  su
Representante Técnico y la  eventual  de los Técnicos  responsables  de la  obra,  por  las distintas
empresas subcontratistas a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspección de Obra
a los efectos de obtener  la  necesaria coordinación entre las empresas participantes,  suministrar
aclaraciones a las prescripciones del pliego, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio
de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos.

Para asegurar  el  cumplimiento  de esta obligación el  contratista deberá comunicar  y transferir  el
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas.

Materiales de Reposición:
El Contratista deberá prever la provisión de materiales de reposición para el caso de eventuales
reparaciones que pudieran ocurrir  durante la ejecución de la obra. Todos estos elementos serán
transportados y acopiados por el contratista en lugar que oportunamente indique la Inspección de
Obra.

MATERIALES ELECTRICOS 

Cajas
Cajas de pase y de derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones
serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior  tengan un radio de curvatura no
menor que el fijado por Reglamentación para los caños que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que
llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de hasta 20x20 cm; 2 mm hasta
40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzadas con
hierro perfilado.

Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado o pintura anticorrosiva similar a la
cañería,  en donde la instalación es embutida,  y mediante galvanizado por inmersión donde la
instalación sea a la vista.

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el
cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocación.

Cajas de salida:
En  instalaciones  embutidas  en  paredes  o  cielorrasos  las  cajas  para  brazos,  centros,
tomacorrientes, llaves, etc. serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de
1,5mm de espesor.
Para bocas de techo serán octogonales grandes con ganchos de Ho.Go. Para bocas de pared
(apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor sobre pared se
utilizarán  rectangulares  de  50x100x50mm.  Para  cajas  de  paso  de  pared  no  especificadas  se
usarán las cuadradas de 100x100x100mm.
Las cajas se pintarán interiormente con diferentes colores, para identificar el tipo de instalación a la
que corresponden, con colores a definir por la Inspección de Obra.

Cajas de salida para instalación a la vista:

Seguirán las características indicadas en el item “Cajas de salida”.

Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables serán
cuadradas de 100x100x80mm, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en función de
los caños que de ellas deban salir. 
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Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a
elección de la Inspección de Obra.

Cajas de salida para instalación a la intemperie:

Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tanto para el  cuerpo de la  caja como para la  tapa y los
tornillos. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias.

Serán marca STECK, o equivalente, de medidas indicadas en planos.

Cañerías
Todos los caños se instalarán con tuerca y boquilla, y el diámetro mínimo de cañería a utilizar será
de  3/4".  Las  otras  medidas  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  planos  o  establecido  por  las
Reglamentaciones. 
Esta prohibido el uso de codos.  Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante
máquina dobladora o curvador manual.
Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, y se
fijarán a las cajas en todos los casos con boquillas y contratuercas, de forma tal que el sistema sea
eléctricamente continuo en toda su extensión.
Todos los extremos de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada
de materiales extraños durante el transcurso de la obra.
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados antes
de pasar los conductores.

Cañerías embutidas:
Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros,
cielorrasos y canales técnicos, no a la intemperie.
Serán del tipo semipesado de hierro negro, salvo indicación en contrario.
Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves.

Cañerías exteriores a la vista:
Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros,  pero NO a la
intemperie
Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de diámetro indicado en planos, y se
colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por
encima del nivel de los dinteles o bajo los techos.
Serán perfectamente grapadas cada 1,5m. utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente,
en Ho.Go. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los
caños.
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de
la Inspección de Obra.

Cañerías a la intemperie:
En todos los casos serán de Ho.Go., salvo especificación en contrario.
Las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso
de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos.
Serán perfectamente grapadas cada 1,5m. utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente,
en Ho.Go. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los
caños.
Los accesorios serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición de AL.  Se evitarán los
cruces de cañerías y esta prohibido el uso de codos.

Conductores

Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los planos y
conexiones conforme a los  esquemas unifilares.

La totalidad de los conductores serán de cobre y la sección mínima a utilizar es de 2,5 mm2 para
la instalación normal, de 1,5 mm2 para comando de equipos y motores.

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán
empalmes, que no sean los de derivación.

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras
obras o de rollos incompletos.

En  la  obra  los  cables  serán  debidamente  acondicionados,  no  permitiéndose  la  instalación  de
cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados,  o sometidos a excesiva
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tracción y prolongado calor o humedad. Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando
se encuentren perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las cañerías, para eliminar
el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o
salpicado de las paredes.

El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, usando únicamente lubricantes
aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos
de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse
ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos  los  conductores  serán  conectados  a  los  tableros  y/o  aparatos  de  consumo  mediante
terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas,
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de
aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de
paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en
ningún caso superior a la de un metro de conductor; las uniones o derivaciones serán aisladas con
una cinta de PVC en forma de obtener una aislación equivalente a la original de fábrica.

Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de salida, con
anillos numeradores.

Los conductores, en todos los casos no deberán ocupar mas del 35% del diámetro interno del
caño que los contenga. Para los conductores de alimentación como para los cableados en los
distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación:

 Fase R:  color marrón
 Fase S:  color negro
 Fase T: color rojo
 Neutro:  color celeste
 Retornos: color blanco
 Protección: bicolor verde-amarillo (tierra aislada)

Para colocación en cañerías o conductos cerrados:
Serán del tipo antillama y baja emisión de humos y libres de halógenos Iram 62267 de PRYSMIAN
o equivalente. 
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 750V, y los cables serán aptos para
trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60 ºC.

Para colocación expuesta (iluminación y/o fuerza motríz):
Serán  del  tipo  antillana  y  baja  emisión  de  humos  y  libres  de  halógenos  de  PRYSMIAN  o
equivalente y responderán a la norma IRAM 62266.
La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V., y los cables serán aptos para
trabajar a una temperatura máxima de 80 ºC.

Tableros:

Serán marca Tipem o calidad superior

La  estructura  tendrá  una  concepción  modular,  permitiendo  las  modificaciones  y/o  eventuales
extensiones  futuras.  Será  realizada  con montantes  de perfil  de  acero  en  forma de  U con un
espesor mínimo de 1.5 mm.

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estarán constituidos por chapas con
un espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos imperdibles.

Los montantes, paneles perimetrales, etc., deberán ejecutarse con chapa de acero electrocincada.

Los  tornillos  tendrán  un  tratamiento  anticorrosivo  a  base  de  zinc.  Todas  las  uniones  serán
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de quiebre
de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad
de todos sus componentes metálicos.

Para  los  grados  de  protección  especificados,  los  cerramientos  deberán  poseer  burletes  de
neopreno de larga duración y adecuada elasticidad. La sección será del tipo burlete de automóvil
con cámara de aire y soporte de plástico semirígido.

Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal
de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por
medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2.
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En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad. 

El tablero general tendrá la parte posterior formada por paneles removibles y abisagrados, ciegos
de la altura total de las columnas. 

Tendrá en todo su perímetro inferior un marco base de 60 mm de altura

Serán fabricados en acuerdo con las normas IRAM 2181-1, e IEC 60439-1

El grado de protección será como mínimo IP – 41

Todos  los  elementos  que  integran  el  tablero  estarán  perfecta  y visiblemente  identificados
mediante chapas de lucite negras con caracteres grabados de color blanco, de  tamaño  adecuado
para permitir su correcta lectura.

El Contratista deberá presentar para su aprobación, complementando lo indicado en el item 3.1.5:

 Planos  con  vistas  y  cortes  longitudinal  y  transversal  de  los  tableros  e  indicación  de
ubicación  y  dimensiones  de  agujeros  de  anclaje,  espacio  para  apertura  de  puertas,
previsiones para mantenimiento, acceso de cables, ubicación de borneras, etc.

 Memoria de cálculo electrodinámico y térmico de barras colectoras y derivaciones, a cuyo
efecto se empleara la Norma VDE 0103. La misma deberá incluir detalles de las uniones y
derivaciones.

 Esquemas unifilares, funcionales y listas de cableado interno, panel por panel definitivos,
con indicación de la numeración de bornes a utilizar y los datos completos de todos los
elementos.

 Listas de aparatos para cada uno de los tableros, donde se indicarán todos los aparatos de
maniobra, medición, señalización, comando, alarmas y demás accesorios de montaje de
dichos tableros.

Con la entrega de los tableros se entregará:
Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones.
Catálogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos.
Manual de instrucciones de montaje y servicio.

Inspección y Ensayos.
Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC
60439.1 e IRAM 2181.1, que incluyen:
Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.
Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.
Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra.
El  fabricante  contará  además  con  protocolos  de  ensayos  de  tipo  efectuados  en  laboratorios
internacionales independientes.

Interruptores

Los interruptores automáticos en tableros seccionales hasta 60A, bipolares o tripolares serán de la
serie Multi-9 C60H de Merlin Gerin o equivalente en calidad y capacidad de ruptura igual a 10 kA,
serie DIN.

Los interruptores de mayor amperaje, serán de capacidad de ruptura adecuada, marca MERLIN
GERIN, Masterpact, Compact C y Compact NS, o equivalentes en calidad y prestaciones.

Disyuntores diferenciales:

Serán  para  montaje  sobre  riel  DIN,  de  la  misma  marca  y  modelo  correspondiente  a  los
interruptores termomagnéticos del tablero.

Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberán tener botón de prueba de
funcionamiento.

Serán marca Merlin Gerin, tipo Multi-9, serie ID o equivalente.

Bandejas Portacables

Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido

Las bandejas serán del tipo escalera en los lugares indicados en planos, serán ala 64 mm. Serán
construidos  en chapa de hierro de 2.1 mm de espesor,  con transversales  cada 25 cm.  como
máximo, y largueros de diseño y sección suficiente para resistir el peso de los cables, con margen
de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes.
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Los tramos rectos serán de tres metros de longitud y llevarán no menos de dos suspensiones por
cada tramo. Los tramos especiales, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos de
unión y suspensión, etc., serán de fabricación normalizada y provenientes del mismo fabricante (de
tal forma de poder lograr las uniones sin  ninguna restricción), no admitiéndose modificaciones en
Obra.

Todos los elementos serán zincados en caliente por inmersión. 

En  el  caso  de  estructuras  de  hormigón  se  suspenderán  mediante  el  empleo  de  brocas
autoperforantes y se sujetarán con ménsulas y un perfil desde la losa, de manera de evitar su
movimiento tanto longitudinal como transversal.

En curvas, derivaciones y reducciones se colocará un soporte en cada extremo del accesorio. La
bandeja portacables una vez instalada admitirá una carga no inferior a los 100 kG/m.

En montajes de bandejas en dos o más niveles la separación mínima entre estos será de 200 mm.
En  tramos  verticales  que  se  extiendan  hasta  el  suelo,  las  bandejas  portacables  deben  ser
protegidas contra daños mecánicos en toda su longitud vertical.

Todos los tramos de bandeja y los accesorios tienen que unirse y ponerse a tierra de una manera
efectiva. No debe usarse el sistema de bandejas como circuito de tierra.

En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 20% de reserva, una vez considerado el
espaciamiento entre cables.

En  los  lugares  en  que  las  bandejas  sean  instaladas  a  la  intemperie,  éstas  serán  de  chapa
galvanizada y llevarán tapa de igual material en todo el recorrido expuesto a la intemperie.

En los lugares que se indican en planos se instalarán bandejas del tipo de chapa de 2.1 mm,
perforada, ala de 50 mm. o similar equivalente y criterio de montaje similar al indicado para las
bandejas tipo escalera.

Llaves y tomacorrientes de luz

Las  llaves  y  tomacorrientes,  como  así  también  cualquier  otro  tipo  de  accesorios,  como  ser
pulsadores y reguladores,  serán marca Cambre o calidad superior,  con color  a elección de la
Inspección de Obra. Serán de capacidad  mínima de 10 A, tanto las simples como las agrupadas. 

Las tapas serán de material plástico color marfil de modelo a aprobar por la Inspección de la Obra.
En sectores de instalación a la vista las tapas serán las que se proveen con las cajas de fundición
de aluminio.

Los circuitos para tomas de uso general (Tug) tomarán alimentación según un esquema TT.

Todo circuito tomará alimentación de los tableros seccionales correspondientes de acuerdo a lo
especificado en los esquemas unifilares presentados en los planos eléctricos. 

Las áreas involucradas y las cantidades de TUG se distribuirán de acuerdo a los planos eléctricos.
Cada  uno  de  los  circuitos  estarán protegidos  de  manera individual  por  disyuntor  diferencial  y
termomagnético, conforme lo especificado en los esquemas unifilares. 

TRABAJOS A REALIZAR 

3.22.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGERNO DE 250 KVA
Se deberá proveer e instalar un (1) Grupo Electrógeno NUEVO de 3x380/220V 50 Hz destinado a
mantener el suministro eléctrico del edificio. La Potencia Prime del equipo será de 250 KVA. El
suministro  deberá  incluir  todos  los  accesorios  e  instrumental  necesarios  para  el  correcto
funcionamiento, operación, vigilancia, protección y mantenimiento del equipo, aún cuando no estén
expresamente mencionados en las presentes especificaciones técnicas. 
El equipo será entregado en obra, completo, y listo para su funcionamiento sin ningún componente
suelto que deba ser montado en obra.
El lugar de montaje del equipo será el indicado en planos
El  equipo  deberá  ser  apto  para  suministro  eléctrico  de  equipos  de  computación,  telefonía,
electromedicina y electrónica de comando de ascensores.
Deberá ser de marca reconocida en el mercado local: Palmero, Onan, Cummins o de superiores
características técnicas.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:
Provisión e instalación de una base soporte del Grupo Electrógeno.
Provisión de tanque de combustible de reserva.
Instalación eléctrica entre el Grupo Electrógeno y el tablero de transferencia automática.
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LUGAR DE INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO
Según plano, a  la intemperie.
Para ello, se deberá disponer de una base de hormigón, con la estructura de hierros adecuados
para soportar el peso y solicitaciones dinámicas del mismo.

NORMAS DE CUMPLIMIENTO
El grupo electrógeno será fabricado y ensayado conforme a las normas: IRAM 2008 y DIN 6270.
Deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las  Normas  BS  y  VDE  en  cuanto  a  interferencia
radiotelefónica.  Deberá satisfacer  los requerimientos  de las  Normas IRAM e IEC en cuanto  a
compatibilidad electromagnética (ENC) e interferencias electromagnéticas (EMI).
El alternador y el regulador de tensión cumplirán con lo requerido por las normas BS.800 y VDE
clases G y N.
La instalación del grupo electrógeno y tanques de reserva de combustible deberán responder a lo
establecido en el Código de edificación del GCBA.

EQUIPAMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO
El equipo a suministrar deberá estar equipado como mínimo con: 
Base autoportante tipo trineo.
Motor Diesel completo.
Sistema de arranque local y remoto.
Sistema de combustible.
Sistema de lubricación.
Sistema de refrigeración.
Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros.
Sistema completo de escape.
Silenciador de tipo crítico, de alta atenuación de ruido.      
Montajes antivibratorios.
Protecciones de motor y generador.
Baterías de arranque.
Cargador electrónico de baterías.
Alternador para carga de baterías.
Generador sincrónico completo.
Excitatriz y sistema de regulación.
Tablero de control del Grupo Electrógeno.
Cabina Insonorizada, tipo intemperie.
Interruptor de protección del Grupo Electrógeno.
Otros equipos o accesorios necesarios para una operación segura y eficiente del equipo, el que
deberá ser adecuadamente descripto en la propuesta.

ESPECIFICACIÓN DEL CONJUNTO
El conjunto motor-alternador deberá estar montado sobre un bastidor tipo trineo el cual transmitirá
el  peso del  conjunto  a su base.  Entre el  chasis  y el  conjunto motor  alternador  se dispondrán
adecuados vínculos elásticos destinados a amortiguar las vibraciones del equipo a la base. Todo el
conjunto deberá estar contenido en una cabina insonorizada.

CABINADO
Cabina metálica integral apta para instalación a la intemperie construida en chapa de acero calibre
14  tratada  con  recubrimiento  de  fosfatizado  de  zinc  y  pintura  poliéster  color  blanco  de  alta
resistencia a la corrosión.
La estructura de la cabina será de gran rigidez, provista de cinco puertas: Dos de cada lado del
motor, otras dos a cada lado del generador, y otra frente al panel de control. Las puertas estarán
provistas de herrajes en acero inoxidable y sellado con burletes aislantes de alta calidad.  Las
puertas laterales deberán contar con el tratamiento para la insonorización, forradas internamente
con material fono aislante (con retardo en la propagación de la llama) al igual que el resto de la
cabina.
La cabina será apta para la operación del grupo con puertas cerradas, con entradas y salidas de
aire con trampas de ruidos, ya que el nivel sonoro a un metro de distancia en cualquier dirección
no deberá superar los 80dB. Dentro de la cabina se hallará el conjunto motor-generador, sistema
de refrigeración del motor, baterías, tablero de control del grupo generador, silenciador y tanque de
combustible.
Puerta con paño vidriado para la zona del tablero de instrumentos que permita ver el tablero a
puerta cerrada. Se dispondrá cerraduras en las puertas de acceso.
Pulsador hongo de parada de emergencia en el exterior con protección mecánica transparente.
El conjunto motor-generador-cabina se hallará montado sobre un chasis tipo trineo, construido en
acero.
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Dentro de la cabina se dispondrá de iluminación fluorescente la cual funcionara con las baterías
del motor.

MOTOR DIÉSEL
El motor de accionamiento será de ciclo y combustible Diesel, de cuatro tiempos, inyección directa,
apto para servicio continuo, con una velocidad de giro de 1500 rpm. Tendrá cuatro válvulas por
cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado, Bloc de acero fundido y camisas reemplazables del tipo
húmedo.
La potencia  del  motor  Diesel  será  aquella  que  permita  obtener  en  bornes  del  alternador  una
potencia de 275 KVA stand by para un cos 0.8 y una presión atmosférica de 733 mm de Hg a 300
m sobre el nivel del mar, 20° C y 60% de humedad relativa.

PRECALENTAMIENTO
El equipo deberá venir provisto de un sistema de precalentamiento del líquido refrigerante, por
medio  de  resistencia  eléctrica  con  corte  por  termostato  y  circulación  por  termosifón.  De  esta
manera El Grupo se encontrará precalentado y en condiciones de arrancar y entregar carga en
menos de 15 segundo.

REGULADOR DE VELOCIDAD
El regulador de velocidad será electrónico Woodward, Barden Colman o equivalente, isócrono,
capaz de restablecer la velocidad sincrónica en 8 seg cuando el equipo pase de plena carga a
vació o viceversa, con picos no mayores de 5% (2,5 ciclos/seg). El regulador de velocidad será
original del fabricante del motor, electrónico, isócrono y comandado por un módulo electrónico de
despacho de carga.

SISTEMA DE ARRANQUE
El sistema de arranque será a través de un motor de impulso de corriente continua acoplado
directamente a la corona del motor por medio de un sistema tipo Bendix o similar accionado por
solenoide,
Las baterías para el arranque serán del tipo Pb-ácido (negativo a masa), 24 VDC.
Con el motor del grupo en funcionamiento las baterías se recargarán a través de un alternador
independiente con regulador de tensión incorporado. El alternador será accionado por el propio
motor Diesel (a través de correas) cuando el Grupo esta en funcionamiento. La capacidad de las
baterías,  deberá  ser  la  adecuada  para  posibilitar  cinco  ciclos  de  arranque,  en  condiciones
ambientales de 0 ºC.
El bastidor soporte de las baterías será resistente a derrame de ácido.
El grupo deberá incluir como provisión de fábrica, la lógica necesaria como para poder cumplir con
las distintas modalidades de arranque.

CARGADOR ELECTRÓNICO DE BATERÍAS
Se dispondrá un cargador para las baterías y será del tipo flote y “fondo” con carga ecualizada y
totalmente automático apto para el tipo de baterías del grupo electrógeno.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
La bomba inyectora de combustible deberá ser parte de la provisión standard del fabricante del
motor y estará accionada y acoplada directamente a aquel. 
Como parte integral de la misma, contará con un control electrónico de combustible que asegure la
estabilidad  de  marcha,  la  respuesta  en los  transitorios  y  minimice  el  tiempo de recuperación.
Tendrá electro válvula de corte de combustible automática. 
Formarán parte del sistema de combustible los filtros de Gas Oil  los que deberán ser de tipo
descartables de alta eficiencia. El elemento filtrante será una matriz de micro fibra de vidrio que
garantice la retención de contaminantes.

TANQUE DE COMBUSTIBLE
El grupo electrógeno deberá venir provisto de un tanque de combustible incorporado (in-chasis o
sub-chasis) que asegure 8 horas de funcionamiento a plena carga.
El tanque deberá venir provisto con los elementos para poder efectuar la medición del nivel de
combustible y poder visualizarlo con un instrumento desde el tablero de control del equipo. En el
tablero de control se dispondrá un indicador luminoso de bajo nivel de combustible y otro de filtro
obturado.
El tanque del equipo tomará alimentación por gravedad desde el tanque de reserva ubicado en
lugar cercano al equipo. Debajo del tanque del equipo se deberá disponer una batea de retención
del combustible en caso de derrame.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
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La  bomba  de  lubricación  estará  accionada  directamente  por  el  motor.  Deberá  ser  de  tipo  a
engranajes.
Los filtros de aceite formarán parte del sistema de lubricación. Deberán ser descartables de alta
performance, con matriz de microfibra de vidrio que garantice la retención de contaminantes en el
filtrado.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
El  sistema de  refrigeración  del  motor  diesel  estará  integrado  por  radiador  incluido  dentro  del
conjunto, montado en el bastidor del grupo.
A los efectos de obtener un margen de seguridad para condiciones de sobrecalentamiento y evitar
deterioros del sistema, las dimensiones del radiador serán como para evacuar por lo menos un
15% por encima del calor generado para la máxima capacidad del motor girando a 1500 RPM,
El sistema deberá contar con un ventilador de tipo centrífugo y bajo nivel de ruido acoplado al
motor mediante correas. Permitirá en conjunto con el radiador la evacuación de calor generado por
el motor permitiendo el funcionamiento normal del equipo con temperaturas máximas ambiente de
50°C.
El ventilador deberá poder suministrar una contrapresión de por lo menos 12.5 mm de columna de
agua a la salida del radiador.

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
El  sistema de admisión  de aire,  estará  provisto de filtros  del  tipo  seco con elemento  filtrante
descartable de celulosa de alta calidad. 

SISTEMA DE ESCAPE DE GASES
El suministro incluirá todos los elementos del sistema de escape. La provisión será con doble
silenciador, del tipo crítico residencial, montado con sus correspondientes protecciones mecánicas
contra contactos involuntarios y junta flexible a la salida del turbo alimentador, soportes y apoyos
aislados con tacos antivibratorios, etc.
No se admitirán partes sueltas y todo el sistema deberá estar resuelto fuera del chasis.

BASE Y MONTAJES ANTI-VIBRATORIOS
BASE:  El  grupo  electrógeno  estará  montado  sobre  una  base  de  perfiles  tipo  trineo  de acero
soldada que asegure la perfecta nivelación y alineación de los elementos, El trineo se construirá en
perfiles de acero SAE 1010/20, soldado eléctricamente con aporte de material continuo, de gran
rigidez mecánica. En los extremos tendrá cáncamos para el izaje.

MONTAJES  ANTIVIBRATORIOS:  En  las  patas  del  motor  como  del  alternador  se  dispondrá
aislamiento antivibratorios cuyas características deberá asegurar la ausencia de perturbaciones
sensibles tanto al operador del equipo, como a la estructura del edificio en la cual están instalados.
El número y calidad de elementos antivibratorios será tal que aseguren una reducción de por lo
menos un 95% en la fuerza de vibración transmitida. El sistema anti-vibratorio del equipo será
vibrostop isomode.

ALARMAS Y PROTECCIONES DEL MOTOR 
Pre-Alarma de baja presión de aceite
Pre-Alarma de alta temperatura de líquido refrigerante
Parada por baja presión de aceite
Parada por alta temperatura de líquido refrigerante
Parada por sobrevelocidad.
Parada por sobrearranque.
Alarma de baja temperatura de refrigerante.
Alarma de equipo no disponible para arranque automático.
Alarma de bajo nivel de combustible.
Todo el conjunto de alarmas debe contar con cableado a borneras para su transmisión a distancia,
con salida RS232 y las interfaces necesarias para tal fin, a los efectos de vincularlos a Sistema de
Control Inteligente Centralizado.
Dispondrá además de indicadores para dos alarmas a elección.

GENERADOR SINCRÓNICO (ALTERNADOR)
El alternador del equipo será nuevo y sin uso (1500rpm – 4 polos) 3x380/220V-50 Hz- cos Ф= 0,8.
El neutro será accesible y el centro de estrella rígidamente conectado a la barra de tierra que
dispondrá el equipo.
El generador será autoventilado, autorregulado, auto excitado, sistema Brushlees,  sin anillos ni
escobillas y libre de mantenimiento. La sobrecarga admisible será de 10% durante 1 hora cada 12.
Distorsión armónica total máxima admisible será del 5 % para cualquier estado de carga entre
vació y plena carga y menor a 3 % para cualquier armónica individual.
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Regulación y variación aleatoria de frecuencia no mayor +/-0,25 % del valor nominal para cualquier
estado de carga entre vacio y plena carga.
Regulación de tensión: 1% de máximo desvío con relación al voltaje nominal, entre vacío y plena
carga, en condiciones estables.
Estabilidad de tensión: +/- 0,5 % de máximo desvío del voltaje nominal a cualquier carga constante
entre vacío y plena carga.
Tiempo de recuperación del voltaje y de la frecuencia: máximo 4 segundos entre la aplicación o
retiro de la plena carga para alcanzar los límites nominales de voltaje y frecuencia.
Tiempo de arranque del generador: Se debe obtener el voltaje y la frecuencia nominal dentro de
los 10 segundos de su puesta en marcha. 
El generador tendrá protecciones de temperatura en arrollamientos y un interruptor de salida cuya
característica será compatible con las características de sobre carga del mismo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GENERADOR
Tensión 220-231/ 380-440 V
Sincrónico.
Potencia aparente según modelo
Aislación clase H
Protección IP23
Servicio continuo
Conexión estrella trifásico
Precisión regulación de tensión 1%
Distorsión armónicos  5%
Autoventilado
Acoplado directamente al motor.

EXCITATRIZ Y SISTEMA DE REGULACIÓN
El sistema de excitación será de tipo shunt o en derivación.
La excitatriz será auto-excitada y autorregulada, del tipo Brushless y alimentará al campo del rotor
a través de rectificadores de estado sólido. 
La regulación de tensión será electrónica del tipo compensada por torque para la condición de sub-
frecuencia propia de los transitorios de toma de carga.
El equipo vendrá provisto de disyuntor del campo de excitación.

INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEL GRUPO.
Se entregará como parte de la provisión del grupo electrógeno, un interruptor termomagnético de
calidad y características termomagnéticas acordes al Generador sincrónico. Contará con contactos
auxiliares cableados a borneras, para el control a distancia,  verificación de su posicionamiento
cerrado/abierto  y  disparo  por  sobrecarga,  a  los  efectos  de  que  estas  señales  puedan  ser
incorporadas a un Sistema de Control Inteligente Centralizado (no incluido en el presente pliego).

ACOPLAMIENTO AL MOTOR
El acoplamiento entre motor y generador será directo (sin caja reductora) con brida, según norma
SAE.
Un extremo del rotor del Generador tendrá un cojinete de apoyo, el otro extremo se vinculará al
volante del motor mediante acoplamiento flexible.

PERFORMANCE DEL GRUPO ELECTRÓGENO.
Regulación de tensión: Dentro de +/- 0,5 % para cualquier estado de carga entre 0 y 100 %:
Variación aleatoria de tensión: No mayor al +/- 0,5 % del valor medio para cualquier estado de
carga estable entre 0 y 10%.
Regulación de frecuencia: Isócrona bajo cargas variables entre vacío y plena carga.
Variación aleatoria  de frecuencia:  No excederá de +/-  0,25 % del  valor  de ajuste para cargas
constantes entre vacío y plena carga.
Atenuación de interferencia electromagnética: Cumplirá con lo requerido para la mayoría de las
aplicaciones comerciales e industriales.
Distorsión armónica total: Será inferior a 5 % en total para cualquier carga entre vacío y plena
carga e inferior a 3 % para cualquier armónica individual.
Factor de influencia telefónica (tif): Será inferior a 50 según NEMA MG1-22.43.
Factor armónico telefónico (thf): Será Inferior a 3.
Elevación  de  temperatura  del  alternador:  Será  Inferior  a  105°  C  a  la  potencia  nominal
correspondiente al régimen prime e inferior a 125° C a la potencia correspondiente al régimen
stand-by según NEMA MG1.22.40, IEEE115 e IEC 34-1.

TABLERO DE CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO.
Control del Motor
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Tendrá las protecciones indicadas en el apartado.
Contendrá además los siguientes dispositivos:
Llave de contacto  y pulsador de arranque 
Bornes para arranque remoto
Arranque Cíclico: 3x15/15 seg. (no ajustable)
Conmutador de funcionamiento - parada – remoto
Botón de reposición: reposicionará todos los relés de averías pero no las condiciones de avería.
Interruptor de prueba de lámparas: Funcionará cuando el Grupo Electrógeno no está en marcha.
También funcionará durante una  avería, pero no la reposicionará.
Protección contra sobrecargas: Todos los circuitos del tablero de control estarán protegidos contra
sobretensiones.
Indicadores luminosos de parada por baja presión de aceite.
indicadores luminosos de parada por alta temperatura de liquido refrigerante.
Indicadores luminosos de parada por sobre velocidad.
Excitadores  independientes  para  las  luces:  Los  circuitos  de  parada  no  dependerán  de  los
excitadores  de luces,  por  ejemplo,  la  falla  de un excitador  no impedirá  el  funcionamiento  del
circuito de parada de emergencia.
Fallas con enclavamiento: Todas las averías estarán enclavadas magnéticamente y permanecerán
enclavadas  hasta  que  desaparezca  la  condición  de  avería.  Las  averías  "permanecerán"
enclavadas después de desconectar la alimentación de 24 VDC.

CONDICIONES DE TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO.
El Grupo Electrógeno, será para uso estacionario y prestará servicio ante la emergencia. Apto para
arranque y funcionamiento sin vigilancia.
Estará equipado con dispositivos que permitan el arranque y parada a distancia en lugar a definir
por la inspección de obra.
El arranque deberá producirse con cualquiera de las modalidades indicadas a continuación:
a) Arranque voluntario desde el tablero de control del grupo.
El arranque se efectuará mediante pulsador ubicado en el frente del tablero del equipo y desde
pulsador dispuesto en tablero a proveer por el contratista ubicado en la PB.
b) Arranque automático mediante la orden de una unidad lógica de transferencia automática de
cargas ante la emergencia.

ENSAYOS.
Ensayos en Fábrica.
La  empresa  proveedora  del  Grupo  Electrógeno  deberá  suministrar  los  simuladores  de  carga
necesarios para efectuar los ensayos. 
Todos los gastos de viáticos y traslados que fuesen necesarios para la presencia del inspector de
obra en los ensayos, quedarán a cargo de la empresa contratista. 
Ante  el  inspector  de  obra  de  la  Municipalidad  de Pinamar  se deberán  realizar  los  siguientes
ensayos: 
a) Para medición de parámetros de funcionamiento:
10 minutos de funcionamiento en vacío.
30 minutos de funcionamiento al 60% de carga.
90 minutos de funcionamiento al 80% de carga.
15 minutos de funcionamiento al 100% de carga, durante el cual se provocará  una sobrecarga
transitoria de 110% de carga.
b) Para medición del consumo de combustible:
15 minutos de funcionamiento al 50%
15 minutos de funcionamiento al 75%
15 minutos de funcionamiento al 100%
c) Arranque y parada automático en las condiciones estipuladas por la Inspección de Obra.
d) Cambios en velocidad y voltaje cuando la carga cae de plena carga a vacío, y tiempo que le
toma re-estabilizar estos parámetros y viceversa.
e) Temperatura del aceite, del agua de enfriamiento y de la carcasa del generador.

Ensayos en Obra
Una vez finalizados todos los trabajos de montajes y conexionados, el proveedor del GE deberá
realizar los ensayos que a continuación se detallen, en presencia de la Dirección de Obra. Para tal
fin deberá coordinar con la misma y con no menos de 48 Hrs. de anticipación el día y hora de
dichos ensayos. El contratista proveerá el aceite de lubricación, el gas-oil y efectuara los ensayos
con personal matriculado con sus instrumentos de medición debidamente homologados. Todos los
ensayos  serán  ejecutados  con  la  información  completa  tanto  características  constructivas  del
equipo como así también esquemas unifilares y funcionales de las instalaciones a fin de contrastar
con la información tomada de ensayos.
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Las pruebas deben cubrir un mínimo de 3 (tres horas) organizadas para demostrar que el grupo
electrógeno es capaz de:
Niveles de ruido alrededor del equipo y en la salida del tubo de escape.
Vibraciones transmitidas a la estructura.
Estos ensayos serán realizados una vez que el Grupo esté‚ instalado en Obra y en las condiciones
en que en definitiva funcionará.
Si en dichos ensayos se comprobaran deficiencias de funcionamiento en los Grupos o en alguno
de sus componentes, el proveedor e instalador de la máquina, deberán  en el más breve plazo
reparar las deficiencias o reemplazar el material rechazado, 
Una vez reparado se repetirán los ensayos.

PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO
El grupo electrógeno deberá venir  provisto de una barra de cobre para equipotencialización y
vinculación  a  tierra  del  equipo.  La  equipotencialización  se  realizará  con  cable  de  cobre  con
aislación normalizada color verde y amarilla.  A dicha barra se conectará la cabina (las puertas
deberán disponer de trenza de Cu que las vincule eléctricamente a la cabina), trineo, block del
motor, generador y todas aquellas partes con las que se pueda establecer un contacto indirecto
con el equipo en funcionamiento. La estructura soporte en la que descansará el trineo del equipo al
igual que el tanque de reserva superior también estarán conectados a tierra.  La barra de tierra del
equipo a su vez estará vinculada a la tierra del edificio a través de un cable (aislación normalizada
color verde y amarilla) de sección no inferior a los 50 mm2 y no menor a la sección del cable de
salida de fase del generador. 

ENTREGA DEL GRUPO ELECTRÓGENO.
En el momento de la firma del acta de recepción provisoria, el tanque de combustible incorporado
al grupo, así como el de reserva, deberán estar llenos. El equipo deberá entregarse con cuatro
juegos de planos con todos sus detalles constructivos,  como así  también las instrucciones de
fábrica  (redactadas  en  castellano)  relativas  a  la  conservación  correcta  de  las  maquinarias  y
accesorios. 

PERSONAL QUE EJECUTARA LAS INSTALACIONES
El personal que ejecute la instalación y puesta en marcha del GE deberá ser altamente calificado,
debiendo  el  contratista,  a  solicitud  de  la  Dirección  de  Obra,  acreditar  su  idoneidad.  En  las
inspecciones que se realicen, la Inspección de Obra podrá exigir el retiro de obra del personal no
idóneo para la ejecución de este tipo de obras.

TRANSPORTE, IZAJE, ARMADO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS
Deberá realizar el transporte, izaje y estiba de todo el equipamiento con suma precaución para
evitar su deterioro. Todos los movimientos de los equipos se realizarán por medio de los cáncamos
provistos a tal efecto.

TANQUES DE RESERVA.
Apto para uso a la intemperie equipados con batea anti  derrame de muy alta resistencia a la
corrosión. 
Cada tanque dispondrá de una salida tomada del fondo destinada a limpieza y vaciado de los
mismos. Se proveerán los cuadros de válvulas esféricas que sean necesarios para tal fin.
Capacidad: 500 l.
Ubicación: lindante con el equipo.
Función: Recarga del tanque sub-chasis.
Material: Chapa de acero negro plegada hexagonal de 3,2 mm de espesor.
Pintura: Pintura epoxi del mismo color de la cabina del grupo electrógeno. 
Equipamiento: Indicación visual de nivel.
Batea anti derrame: Para una capacidad de combustible superior en un 25 % a la del tanque. 
Boca para inspección: Con tapa.
Purga: Grifo con válvula esférica.
Venteo: Por medio de tubo con salida a los cuatro vientos.
Sensores de nivel: Para nivel mínimo y máximo

TRÁMITES MUNICIPALES
Quedan a cargo de la empresa contratista todo trámite Municipal, confección y presentación de
planos,  aranceles y honorarios del  matriculado,  que permitan obtener la habilitación del Grupo
Electrógeno y el tanque de reserva ante la Municipalidad de Pinamar.

PRIMER SERVICE
El 1er service del  equipo se efectuará antes del vencimiento del  plazo de garantía.  El  mismo
incluirá:
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Cambio de la totalidad del aceite lubricante, por aceite sintético de gran duración y performance.
Se recogerá una muestra del aceite lubricante, la cual será llevada a analizar a un laboratorio
acreditado quien elevará un protocolo a la inspección de obra sobre el funcionamiento del motor.
Cambio de filtro de aceite lubricante. 
Cambio de filtro de aire.
Cambio de filtro de gas oil del motor,
Cambio de filtro de gas oil del sistema de recirculación.
Cambio del líquido refrigerante con su correspondiente aditivo anticongelante.
Recarga de matafuegos (ver el ítem elementos de seguridad).
Control de tensión y sustitución (si fuese necesario) de correas.
Control de corrosión de cada una de las partes de los equipos.
Quedan a  cargo  del  contratista,  todos los  materiales,  mano de  obra  y  ensayo  de  laboratorio
correspondientes al 1er service.

TRANSFERENCIA AUTOMATICA
En  la  sala  del  TGD  se  ubicará  el  gabinete  con  la  llave  de  transferencia  automática  (TTA)
motorizada tetra polar y la llave de transferencia manual tetrapolar que habilite o no la entrada del
grupo externo que se conectará en la bornera externa
La transferencia será marca ABB o superior del tipo  En la puerta del tablero  se dispondrá el
mímico visualizador del estado de la transferencia. 
La transferencia dispondrá accionamiento motorizado y manual.
La Transferencia Automática deberá poseer mínimamente el equipamiento que a continuación se
detalla:

Un Controlador Automático ATS para transferencia de Grupo Electrógeno marca ABB, Siemens,
Schneider Electric o calidad superior.
Provisión e instalación de Fuente de 220 Vca/ 24 Vcc marca ABB, Siemens, Schneider Electric o
calidad superior.
Provisión e instalación de UPS de 6kVA on line Doble Conversión para alimentación de Tensión
auxiliar de la Transferencia Automática.
Selector de tensiones UPS-Red-Ge realizado con contactores. La transferencia Automática deberá
tomar prioritariamente la tensión de UPS y luego las tensiones de Red o Grupo electrógeno.
Presencia  de  Tensión  de  Red.  La  misma se  alimentará  con  seccionadores  porta  fusible  tipo
tabaquera para fusible 10x38 mm de 2 A.
Presencia de Tensión de Grupo Electrógeno. La misma se alimentará con seccionadores porta
fusible tipo tabaquera para fusible 8x31 mm de 2 A.
Las  referencias  de  Tensión  del  controlador  automático  ATS  se  tomarán  de  la  red  con
seccionadores porta fusible tipo tabaquera para fusible 10x38 mm del amperaje que indique el
equipo provisto, y de la entrada de Grupo electrógeno.
Selectora con cuerpo metálico Ø22 mm para selección manual Automático.
Selectora con cuerpo metálico Ø22 mm con llave para arranque remoto de Grupo Electrógeno. 

BORNERA PARA ALIMENTACIÓN DESDE EL EXTERIOR.
Se dispondrá en una caja de fundición la bornera de conexión para la fijación de terminales de
cables procedentes de un grupo electrógeno externo. (ver plano)

3.22.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Estará a cargo de la empresa contratista la construcción civil  del centro de transformación  de
acuerdo a la documentación técnica que  proporcionará la distribuidora CALP Ltda.

Durante la ejecución del Centro de Transformación se deberán realizar  todas las correcciones
solicitadas por la inspección de CALP Ltda y será responsabilidad de la empresa contratista la
Obtención de la aprobación de dicha obra.

Así  mismo la empresa contratista estará a cargo de todas las  tramitaciones y presentaciones
necesarias  como:  pedido  de  Factibilidad  de  Potencia,  certificado  de  conformidad  de  las
instalaciones (DCI) ante la Compañía de Distribución correspondiente, encomienda en el COPIME,
etc.

3.22.3 PROVISIÓN  E  INSTALACIÓN  DE  BANCO  AUTOMATICO  CORRECTOR  DE
POTENCIA 

Comprende la provisión del banco automático de capacitores, integrados al Tablero General de
Baja  Tensión,  para  lo  cual  se  destinaran  columnas  de  uso  específico.  
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Los capacitores serán monofásicos formando módulos trifásicos al estar montados en una base
común, de construcción modular, 400 KVAr - 400 VC

Este tablero deberá poseer mínimamente los siguientes componentes:
Tres ojos de buey color azul (tipo Schneider o superior) como indicador de presencia de tensión en
las tres fases. Cada ojo de buey se protegerá con fusible tabaquera.
Lógica  de Compensador del factor de potencia de 6 pasos programable marca Varlogic R6 o
calidad Superior 
Capacitores trifásicos marca 400Vac, modelo Varplus o calidad superior.
Contactores para el comando de capacitores con Resistencias de inserción.
Ver unifilar correspondiente.

3.22.4 TABLEROS 

Cada  uno  de  los  siguientes  tableros  dispondrán  de  los  elementos  que  se  especifican  en  los
esquemas unifilares de planos eléctricos. Los destinos se mencionan en el mismo plano.

Los interruptores de cabecera se deberán regular en tiempo de manera de lograr la selectividad
con los interruptores aguas arriba y abajo.

Desde  estos  interruptores  se  dará  alimentación  a  los  ramales  alimentadores  por  medio  de
interruptores compactos en caja moldeada, en caso que se indique.

3.22.4.1 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD

 Tablero de Compensación del Factor de Potencia TS-CAP  y Caja de Toma y medición
Compañía de Distribución

 Caja de Toma y Gabinete de medición según especificaciones CALP Ltda.
 Tablero General de Distribución TGD
 Tablero de Compensación del Factor de Potencia TS-CAP. (alimentado desde TGD)

3.22.4.2 TABLEROS SECCIONALES ALIMENTADOS DESDE TGD

 Tablero Seccional de iluminación y Tomacorrientes Planta Baja TS-IL-TOM-1
 Tablero Seccional de iluminación y Tomacorrientes Planta 1 er Piso TS-IL-TOM-2
 Tablero Seccional de iluminación y Tomacorrientes Planta 2 do Piso TS-IL-TOM-3
 Tablero Seccional de Bombas Elevadoras de Agua TS-BBAS-Nº1 (Sala Bombas P.B)
 Tablero Seccional de Bombas Recirculadoras de Agua TS-BBAS-Nº2 ubicado en Azotea.
 Tablero  TS-DIST-VAC-COMP  Tablero  Alimentación  a  Tablero  de  Bombas  de  Vacio  y

Tablero de Compresores de Aire.
 Tablero Seccional  de Aire Acondicionado Nº 1 TS-AA-1.  Tablero de Distribución de AA

ubicado  en  Segundo  Piso  pasillo,  montante  de  instalaciones  (posición  tentativa)  Ver
especificaciones de Termomecánica.

 Tablero Seccional Ascensor (ver especificaciones de Ascensores)

Tableros Subseccionales Alimentados desde TS-DIST-VAC-COMP

 Tablero  Subseccional  de  Bombas  de  Vacio  TS-BBAS-VAC  (ver  especificaciones  de
Gases médicos).

 Tablero Subseccional de Compresores de Aire TS-COMP (ver especificaciones de Gases
médicos). 

3.22.5 INSTALACION COMPLETA BOCAS DE ILUMINACIÓN Y TOMAS 
Se realizará la  instalación eléctrica del  total  de bocas de iluminación y tomas según planos y
unifilares.

ILUMINACIÓN 

Todo circuito de iluminación tomará alimentación de los tableros seccionales correspondientes de
acuerdo a lo especificado en los esquemas unifilares presentados en los planos eléctricos.

Todos los circuitos se protegerán con interruptor termomagnético y disyuntor diferencial de manera
individual de acuerdo a los planos mencionados. La descripción de los circuitos y la distribución de
los mismos se especifican tentativamente en planos. 

En los casos en que se indique los artefactos de Iluminación llevarán equipos Autónomos marca
Wamco modelo MK1P o calidad Superior. 

Luminarias para escape
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En caso que se indique en Planos se dispondrán las luminarias  para señalización de escape
(SALIDA) del tipo a LED, alimentada de un circuito independiente (esquema TT) de acuerdo a lo
especificado en planos eléctricos.

Artefactos de iluminación
Se deberá proveer e instalar todas las luminarias  con sus correspondientes lámparas, de acuerdo
al proyecto indicado en Planos y Planillas de Locales
Los tubos fluorescentes deberán ser del tipo trifósforo, de acuerdo a los planos.
Los Artefactos de iluminación llevarán incorporados los capacitores para corrección de factor de
potencia por luminaria.

UPS  DE ILUMINACIÓN
Doble  conversión  On Line  las  Potencias  se especifican  en  los  esquemas  Unifilares  (son  tres
unidades)
Potencia: Según especificación en esquemas unifilares. 
Entrada/Salida: monofásicas (220 V / f = 50 Hz).
Autonomía: No menor a 10 minutos a plena carga de la potencia de la UPS.
Onda senoidal. THD < 3 % (sin carga a carga completa).
Protección contra sobretensiones.
Baterías: Intercambiables en funcionamiento, totalmente selladas y libres de mantenimiento.
Regulación de tensión: +/- 2 %.
Regulación de frecuencia: +/- 1 Hz.
Tiempo de conmutación: 0 ms.
Arranque en frío: Puede ser encendida sin la presencia de red eléctrica.
El equipo vendrá provisto de un Rack ventilado para alojar UPS y baterías.
Ubicación: Según plano.
Bypass automático.
El equipo estará provisto de contactos secos para pulsador remoto de bypass.
Dispondrá de contactos secos para señalización remota de estado de bypass.
El equipo dará señal sonora cuando funcione a baterías.
Dispondrá de salida RS 485 para conexión a red de PC.
El equipo se proveerá con interfase y software de instalación.
Marca: APC o superior.

3.22.6 INSTALACIÓN DE PUESTA A  TIERRA Y PARARRAYOS
Se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación para la ejecución de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (Asociación Electrotécnica Argentina)  y AEA 90305 parte 1-
2 – 3 -4 y 11 y lo establecido en las directivas de las Normas IRAM 2184-1-2-3-4-11
El esquema de conexión a tierra que se adoptará para la protección del edificio  es el TT.
El  sistema de  puesta  a  tierra  estará  conformado  por  electrodos  de  tierra  (ubicación  indicada
tentativamente en planos) interconectados mediante conductor aterrado, desnudo, salvo que se
indique en planos en cañería de pvc u otro tipo. Para vinculación de tableros eléctricos y tendidos
en bandejas portacables, se deberá utilizar conductores aislados Verde Amarillo IRAM 62267. Los
electrodos  de  tierra  serán  jabalinas  normalizadas  IRAM  2309.  El  cable  de  vinculación  entre
jabalinas será como mínimo de 35 mm2 como mínimo. La vinculación del cable a las jabalinas se
realizará por medio de tomacables de Bronce. El largo mínimo de cada jabalina será de 3 m.
Las secciones de los conductores se indican en los planos de esquemas unifilares adjuntos.
Asimismo se garantizará la provisión e instalación de accesorios para la conexión de la jabalina
como son los toma cables. Los mismos deberán proveer una excelente conexión eléctrica de baja
resistencia sin corrosión galvánica. 
En caso de utilizar cámaras de inspección deberán ser de fundición de hierro normalizada IEC
60529, en ubicación tentativa en planos, a definir en Obra.
Se deberá proveer una caja de Puesta a tierra tipo Erdhung o Landtec o calidad superior. Dicha
bobina de filtrado deberá permitir la circulación de corriente de 50 hz y filtrar el pasaje corrientes
armónicas de frecuencias mas altas. La misma  contará con núcleo de Ferrite y un valor no inferior
a 2 ohms.

En los Esquemas unifilares se presenta un Esquema de Conexionado de Puesta a tierra tentativo
del  interconexionado  de  barras  de tableros,  caja  equipotencial,  jabalinas  tomas de estructura,
Puesta a tierra de Sistema Aislado (en caso que hubiere), equipos, etc.
Se  deberán  realizar  como  mínimo  dos  (5)  tomas  de  estructura  en  columnas  de  hormigón
existentes,  una (1)  para  corrientes débiles  y  tres (3)  más para tierra mecánica,  las cuales  se
vincularán a la  red de Tierra con conductor  aislado de sección no menor  a 35 mm².  Para  la
ejecución de las mismas se deberá descubrir  un hierro superficial  de la columna de hormigón
donde se indica la toma en cuestión. Se deberá soldar con electrodo adecuado un bulón de Acero
inoxidable Ø 5/16´´ x 1 1/2´´ de longitud, al cual se realizará la vinculación con terminal de cobre
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estañado, dos tuercas, arandelas planas y Grower. Sobre la toma de estructura se colocará una
caja plástica con cartel de indicación “TOMA DE ESTRUCTURA” y cinta bicolor o un adhesivo con
el símbolo Puesta a tierra.  
En los  Esquemas Unifilares  de Tableros  se indican  las  Secciones  mínimas de conductor  que
deberán llegar  a los mismos.  Los tableros deberán poseer  barras de puesta a tierra con una
cantidad de puntos de conexión no menor a la cantidad de circuitos que posee el tablero.
Se deberán hincar jabalinas para la puesta a tierra Grupo Electrógeno del centro de estrella del
generador del Grupo Electrógeno
Se deberá realizar la medición de la resistencia de puesta a tierra involucrada en el  presente
pliego, y verificar la perfecta continuidad entre la barra colectora del nuevo tablero a instalarse y el
sistema de jabalinas.  La medición de la resistencia de puesta a tierra no deberá arrojar un valor
superior a 2Ω.
Se  deberá  realizar  la  puesta  a  tierra  de  la  Subestación  transformadora  según  proyecto
proporcionado por Edesur SA.

Parrarayos: 

Se deberán montar pararrayos tipo activo normalizado montado en torre tipo antena de 6 mts,
según se indica en planos

En la parte superior de la azotea del edificio (estructura soporte de tanques de agua en caso que
hubiere) se dispondrá un mástil con el captor antes vinculado a la PAT del edificio por medio de
una planchuela de galvanizado de 5 mm x 20 mm o fleje de 30 x 3.5 mm. 

3.22.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
3.22.7.1- Luminaria de embutir, de bajo brillo con lámparas LEDS 3x13W, tipo E1011L.

Caja metal esmaltado blanco niveo, pantalla reflectora portaequipo, louver construido íntegramente
en aluminio pulido y anodizado para lámparas leds.

Cantidad: 46 (cuarenta y seis) 

3.22.7.2 Luminaria para embutir, hermético con tubo leds 2x20W, tipo ASEPTICO de
Quasar o equivalente .

Para área estéril Caja y pantalla reflectora portaequipo desmontable, esmaltado en blanco niveo,
difusor acrílico opal fijado al marco, burlete perimetral siliconado con cierre hermetico mediante
tornillería. Tambien disponible con difusor de vidrio satinado templado aséptico-V. para tubos de
leds. (reemplazo fluorescente 2x36W)

Cantidad: 10 (diez)

3.22.7.3 Luminaria  para  embutir  con  tubo  leds  2x20W,  tipo  E1016  de  Quasar  o
equivalente. 

Caja y pantalla portaequipo en metal esmaltado blanco niveo, difusor de acrílico opal, para tubos
de leds. (reemplazo fluorescente 2x36W)

Cantidad:  44 (cuarenta y cuatro)

3.22.7.4 Luminaria  estanca  tipo  plafon   con  tubo  leds  2x20W,  tipo  NAUTILUS  de
Quasar o equivalente. 

Cuerpo policarbonato, difusor prismatico de policarbonato inyectado. Cosntruido a prueba de polvo
y agua. Clasif. IP65 para tubos de leds. (reemplazo fluorescente 2x36W)

Catidad 16 (dieciséis)

3.22.7.5 Listón de aplicar en cenefa bajo alacena para tubo led con difusor acrílico 
1x18W. 

Cantidad 4 (cuatro)

3.22.7.6 Spot  blanco  de  superemergencia  con  led  de  1x3W  tipo  MH300  Wamco.
Alimentación 24Vcc.

Cantidad 37 (treinta y siete).

3.22.7.7 Central  autonoma  de  superemergencia   con  led  de  1x3W  tipo  MC24G01
Wamco con 2 circuitos de 24Vcc de 10 A c/u O superior.
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Cantidad 1 (una)

3.22.7.8 Equipo autónomo de superemergencia con 60 leds 15hs de autonomía tipo
Wamco atomlux.

Cantidad 12 (doce)

3.22.7.9 Aplique tipo tortuga,  construido en aluminio con reja frontal  de protección.
Cristal  opal  traslucido.  Lampara  fluorescente  compacta  1x15W tipo  SWAT de  Quasar  o
equivalente.

Cantidad 14 (catorce)

3.22.7.10 Conexión y artefacto de iluminación carteleria retroiluminada, con tubos leds.
(Reemplazo fluorescente 1x36W) en sendos carteles  la cantidad de tubos y su disposición deberá
ser tal que la iluminación sea uniforme en todo el cartel.

Cantidad 2 (dos)

3.22.7.11 Luminaria para aplicar en pared , tipo tortuga con lámpara fluorescente bajo
consumo 1x26W. 

Construida en aluminio con burlete de goma en metal esmaltado para lámpara fluorescente bajo
consumo.

Cantidad 6 (seis)

3.22.7.12 Luminaria para aplicar en pared y decorar fachadas, para lámpara de cuarzo
halógena 40-60w (halopin) tipo Zafiro de Quasar o equivalente. 

Construida en aluminio. Posee un sistema óptico que a su vez actúa como difusores, de cristales
templados que permite proyectar la luz hacia arriba y o hacia abajo. El haz puede ser abierto o
cerrado, con todas las combinaciones posibles. 

Cantidad 9 (nueve)

3.22.7.13 Luminaria para embutir con lámpara led en reemplazo de lampara fluorescente
compacta o mercurio halogenado 1x26W bajo consumo, tipo CLASS de Quasar o
equivalente. 

Aro  exterior  en  inyección  de  aluminio,  reflector  de  alto  rendimiento.  Vidrio  frontal  templado
termoresistente serigrafiado. Para lámpara de led adecuada (reemplazo de lámpara fluorescente
compacta 26W). La potencia sugerida es tentativa.

Cantidad 18 (dieciocho)

3.22.7.14 Proyector Led 50w duración 40.000hs, para intemperie IP66. Apertura 120°Luz
blanco frio: 6500k. 4500 lúmenes. 

Cantidad 2 (dos).

3.22.7.15 Luminaria tipo alumbrado público RS160 Strand con leds duración mínima
40.000hs  con  brazo  pescante  o  proyector  de  características  similiares
directamente amurado. 160w. 

Cantidad 4 (cuatro)

3.22.7.16 Luminaria de embutir, de bajo brillo con lamparas fluorescentes 2x36W, tipo
E1001 de Quasar o equivalente apto para alojar kit de emergencia. 

Caja  de  metal  esmaltado  blanco  niveo,  pantalla  reflectora  portaequipo,  louver  construido
íntegramente en aluminio pulido y anodizado para lámparas fluorescentes.

Cantidad 19 (diecinueve)

3.22.7.17 Cartel de salida de señalización de superemergencia autónomo tipo Wamco.

Cantidad 1 (uno)
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR:

Documentación técnica a presentar previo a la iniciación de los Trabajos:
La presentación, de la siguiente documentación técnica es condición necesaria para poder iniciar
los trabajos, debiendo la misma estar aprobada por la Inspección de Obra, complementando lo
indicado en el item 3.1.5.

1) Plan de trabajos

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de
gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por el
cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la
obra.

El plan de trabajos deberá ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de
modo de lograr la mayor precisión posible.

2) Proyecto Ejecutivo, el que estará compuesto por la siguiente documentación:

Memoria de cálculo de cortocircuito. 

Memoria de cálculo de alimentadores 

Memoria de cálculo de puesta a tierra aplicando la norma IRAM 2281.

Esquema  unifilar  general.  El  mismo  deberá  representar  claramente  la  configuración  y  el
funcionamiento de la instalación.

Esquemas  unifilares  y  planos  con  vistas  y  cortes  longitudinal  y  transversal  de  los  tableros
indicando características eléctricas de los aparatos de maniobra y protección..

Planos en escala 1:100 con el recorrido de los alimentadores principales, bandejas portacables,
cañerías, indicando sección de los conductores, así como su numeración debidamente codificada
y dimensión y disposición de las bandejas.

Planos en escala 1:100 de las instalaciones con el  recorrido y dimensionamiento de cañerías,
cantidad y dimensionamiento de conductores, ubicación artefactos de iluminación, tomas, llaves de
encendido, ventiladores, calefactores, tableros seccionales, etc.

Todos los planos deberán confeccionarse en AutoCAD 2010 y junto con las copias se entregarán
los correspondientes archivos en CD.

Los planos de obra suministrados por el Contratista deberán ser realizados con un detalle tal, que
el Inspector de Obra, pudiera distinguir sin lugar a dudas la ejecución prevista. En caso de ser
necesario deberán tener indicaciones acerca de la calidad y tipo de material.

Documentación técnica a presentar a la finalización de los Trabajos:

Una vez finalizadas las tareas se deberá confeccionar los planos Conforme a Obra.

Los mismos deberán reflejar con claridad y precisión todas las instalaciones realizadas. La escala
de los planos deberá ser de 1:100 y mayores para el caso de detalles. Deberán ser entregados de
la siguiente manera: 3 juegos de copias color, encarpetados.

Todos los planos deberán confeccionarse en AutoCAD 2010 o superior y junto con las copias se
entregarán los correspondientes archivos en CD.

La presentación de la documentación anteriormente mencionada es condición para la presentación
de la recepción provisoria de la Obra.

3.23 DATOS Y TELEFONIA

3.23.1 SEVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO

OBJETO 
Las presentes especificaciones técnicas, comprenden:

La provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado integral de datos en las
instalaciones de los sitios detallados en TABLA LISTADO ARMARIO PRINCIPAL .Dicho sistema
constará de un cableado estructurado categoría 6 y el tendido de backbone de fibra óptica.
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Junto con la/s propuesta/s técnica/s se deberán incluir  todos los folletos, catálogos, métodos y
manuales de instalación, así como cualquier otra documentación técnica que permita una eficaz
evaluación de los elementos. Dicha documentación deberá estar escrita en español aceptándose
como idioma alternativo el inglés.

El  adjudicatario  deberá presentar  una descripción de las tareas y materiales  a instalarse,  que
deberá  estar  en  un  todo  de  acuerdo  con  lo  especificado  en  Pliegos  y  deberá  contar  con  la
aprobación de la DGSISIN y la Inspección de Obra.

ANTECEDENTES Y RECURSOS TÉCNICOS

El adjudicatario deberá presentar antecedentes como contratista y/o a través de subcontratista que
acrediten su experiencia en la provisión y puesta en marcha de sistemas similares a lo solicitado.
Para ello, debe indicar la cantidad de sistemas en servicio, su fecha de habilitación y la empresa
propietaria o usuaria de los mismos. Será condición indispensable la presentación de un mínimo
de 3 (tres) certificados expedidos por empresas en las cuales se hayan realizado instalaciones
similares a la requerida por el presente llamado, indicando el domicilio y teléfono de las mismas.
Ante la opinión escrita desfavorable de alguna de ellas, la Municipalidad de Pinamar se reserva el
derecho de rechazar el subcontratista propuesto. 

Deberá  certificar  su  presencia  en  el  país,  de  modo  de  asegurar  el  soporte  técnico  local
permanente.

Deberá acreditar fehacientemente su condición de representante de las firmas cuyos elementos
y/o materiales sean provistos para satisfacer los requerimientos del presente llamado. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. RESPONSABILIDAD

El  adjudicatario  proveerá  e  instalará  todos  los  elementos  correspondientes  a  lo  solicitado  de
acuerdo a lo detallado en las cláusulas de especificaciones técnicas. Además de la provisión y
ejecución de todos los recursos y/o tareas para el perfecto funcionamiento, correcta terminación y
máximo rendimiento los elementos provistos.

El cableado estructurado a instalar, así como todos los elementos pasivos de conexión,  deberán
permitir la ejecución de aplicaciones que corran en frecuencias de 250 MHZ.

El  contratista  será  el  único  responsable  de  los  daños  causados  a  personas  y/o  propiedades
durante  la  ejecución  de  los  trabajos  de  instalación  y  puesta  en  servicio.  Tomará  todas  las
precauciones necesarias a fin de evitar  accidentes personales o daños a las propiedades,  así
pudieran provenir  dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas,  de la  acción de los
elementos o demás causas eventuales. 

Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales
en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso
de que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas
del buen arte a fin de igualar tonalidades. Los elementos utilizados (caños, bandejas, accesorios,
receptáculos  modulares,  periscopios,  etc.)  deberán  corresponder  en  estilo  al  diseño  (colores,
materiales, etc.) del local donde serán instalados.

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

Durante el período de tiempo en que se garantiza el funcionamiento, la Municipalidad de Pinamar
no  reconocerá  gasto  alguno  en  concepto  de  mano  de  obra,  repuestos,  ni  de  cualquier  otra
naturaleza tendiente a mantener, poner o reponer, el bien adquirido en estado de funcionamiento.

El  mantenimiento  preventivo  que deba realizar  el  adjudicatario,  deberá ser  coordinado  en sus
magnitudes y oportunidades, con el organismo usuario de los elementos provistos.

Se debe garantizar la integridad (7 x 24) de todos los materiales y elementos, los cuales componen
la presente licitación.

Para el  mantenimiento  correctivo contingente,  el  oferente debe garantizar  un corte de servicio
máximo, en horario de atención de 4 horas y fuera de horario de atención de 8 horas.

Debe incluir, si lo hubiere, los updates de versiones del software que se liberen durante el periodo
de  garantía.  Estas  versiones  deben  ser  entregadas  en  la  Municipalidad  de  Pinamar  por  el
proveedor facilitado por medio óptico a no más de 7 días liberado por la empresa adjuntando un
informe de las correcciones sobre la versión anterior.  Su instalación debe ser acordada con la
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Municipalidad de Pinamar. Si esta actualización de software requiriera adecuación de hardware
debe estar incluida. 

En caso que el Oferente Adjudicado no cumpliese con esta cláusula, la Municipalidad de Pinamar
tendrá derecho a actuar por sí mismo o por terceros y los gastos emergentes serán facturados al
Oferente Adjudicado o deducidos de la Garantía de Contrato en cuyo caso el Oferente Adjudicado
debe reponer inmediatamente la parte utilizada.

PRUEBAS Y RECEPCIÓN

Finalizado el cableado, el adjudicatario deberá efectuar la certificación de categoría 6 de todos los
puestos instalados.

Luego de realizadas las pruebas mencionadas, certificada la categoría 6 para todos los puestos de
trabajo  se  deberá  entregar  una  planilla  impresa  con  los  valores  de  cada  puesto  testeado
adjuntándola a la carpeta de documentación.

Realizada  la  verificación  total  de  los  trabajos  conforme  a  los  requerimientos  del  pliego,  La
Municipalidad de Pinamar otorgará la recepción del suministro.

Dicha recepción será condición necesaria para habilitar el pago al adjudicatario.

NORMAS, HORARIOS Y EQUIPOS DE TRABAJO

El  adjudicatario  deberá  cumplir  obligatoriamente  las  normas  de  seguridad  señaladas  por  el
personal responsable correspondiente a cada sitio.

Se requiere que la totalidad de los técnicos asignados a las instalaciones cuenten con capacitación
certificada en Norma EIA/TIA-568-B (carga horaria 24Hs mínimo). Los certificados deberán ser
presentados por el proveedor.

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Documentación de referencia:

REGLAMENTO PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EN INMUEBLES (Edición
N°6 – Año 2015)

Estándar  ANSI/TIA/EIA-569  de  Rutas  y  Espacios  de  telecomunicaciones  para  Edificios
Comerciales.

EQUIPAMIENTO DE ENTRADA

El edificio a construir deberá contar con el espacio físico necesario para albergar el equipamiento
requerido para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y medios de comunicación
audiovisual en todas sus formas así como los elementos para su distribución a cada una de las
unidades habitacionales.

La Instalación de Entrada, Sala de Equipos y Sala de Telecomunicaciones, serán lugares secos,
bien iluminados y ventilados.

Deben disponer de ventilación y/o equipos de aire acondicionado de acuerdo a las características
de los equipos que se instalarán en ellas.

ENTRADA PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Es necesario que el edificio posea caños de acometida desde el frente del edificio al sótano o
planta del edificio, según se ubique el Armario de Cruzadas, Gabinete de Distribución Óptica y/o
Gabinete de Distribución de CATV necesario para cubrir las situaciones del plantel externo de la
manzana. También el edificio debe disponer de ductos de entradas y salidas por la terraza del
edificio.

Las cañerías para la acometida al edificio tendrán el carácter de uso exclusivo para las prestatarias
y no se permitirá el paso por los mismos de elementos ajenos a la instalación de los servicios de
telecomunicaciones y medios audiovisuales.

El recorrido del caño de acometida será efectuado sin interrupción y no superará los 15 m, sin
emplazar curvas de 90° en los tramos.

Cuando la longitud del caño excediera los 15 m o fuese necesario realizar curvas se colocarán
cámaras de paso no menores a 40 cm x 40 cm x 40 cm. Como caso excepcional de establecerse
una curva, la misma tendrá un radio mayor a 30 cm. para todos los casos requeridos.
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Los caños de acometida por el frente serán instalados como mínimo a 0,60 m bajo nivel de la
vereda,  debiendo  sobresalir  por  lo  menos  0,20  m de  la  línea  exterior  del  inmueble  (línea  de
edificación municipal), conectándose a una caja (metálica u hormigón)  de inspección con tapa
metálica en la vereda de 0.6 m x 1 m x 0.6 m.

Los extremos de los caños colocados deberán obturarse provisoriamente hasta el momento de su
utilización, a fin de evitar el acceso de gases, agua u otros cuerpos extraños al mismo.

El edificio tendrá la cantidad de bocas de entrada y de entrada /salida de acuerdo al potencial final
de líneas del mismo.

De acuerdo a la cantidad de bocas y a las diferentes posibilidades que se puedan presentar, se
deberá prever la canalización indicada en la Tabla. 

Los

caños  de  entrada,  tendrán  acceso  directo  a  los  distintos  gabinetes  de  distribución  de
telecomunicaciones,  se  instalarán  adosados  a  la  pared  o  bien  suspendidos  del  techo,
extendiéndose  por  el  interior  del  mismo  predio,  tomando  la  precaución  de  no  ser  afectados
inadvertidamente por personas o por la circulación vehicular en cocheras. 

En caso de requerirse, se podrán emplear bandejas porta cables, las que permitirán alojar una
cantidad  doble  de  los  cables  proyectados.  Las  mismas serán  adosadas  al  techo o  sobre  las
paredes, manteniendo un ancho no menor a 25 cm, con 5 cm de altura.

En caso de la existencia de columnas o vigas que obstaculizasen el recorrido de los caños, se
realizará el seccionamiento de los mismos, dejando 20 cm, a cada lado de tal obstáculo.

Todos los caños, de acometida, montante, de distribución o de reserva, poseerán preinstalados
una guía testigo de tanza de nylon de 2 mm, de diámetro.

MONTANTES, DUCTOS DE DISTRIBUCIÓN O DERIVACIÓN.

La montante deberá tener capacidad de acuerdo a la cantidad de puestos dobles de red que se
tengan que proveer y previendo una capacidad del 50% libre. Como mínimo deberá ser de 40cm x
5cm.

Para los edificios de gran desarrollo se podrán prever una caja por piso con derivaciones laterales.

Las columnas montantes deberán tener salida a las azoteas de los edificios, lo que permitirá la
acometida de servicios inalámbricos terrestres o satelitales. 

Estos  ductos  de  acometida  se  mantendrán  en  condición  estanca,  sellándolos  con  un  tapón,
poliuretano expandido u otra sustancia similar,  antes o después de haber colocado los cables
correspondientes.

La columna montante deberá entrar y salir en las cajas únicamente por su parte superior e inferior
(lado  izquierdo  y  derecho),  conservando  en  todo  su  recorrido  una  misma  línea,  salvo  casos
debidamente justificados.

La separación mínima entre la columna montante de telecomunicaciones y los caños para los
servicios de calefacción no deberá ser menor de 1,50 m.

La columna montante deberá disponerse a una distancia no menor a 0,50 m de las cañerías para
cables de energía eléctrica para fuerza motriz.

Cuando las  cañerías de derivación  y de distribución para los servicios  de telecomunicaciones
fuesen  metálicas,  al  igual  que  las  cañerías  para  cables  de  energía  eléctrica  domiciliaria,  la
separación entre los mismos será de 2 cm. como mínimo en sus tramos paralelos. En caso de
cruce  de  caños  metálicos,  deberán  aislarse  convenientemente  para  evitar  la  posibilidad  de
contacto entre ellos.

Todas las cañerías que alojan los cables de telecomunicaciones que fuesen metálicas, deberán
vincularse a la puesta a tierra de seguridad del edificio, la que debe tener una resistencia máxima
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Sin límite 100 mm

2 al frente por la vereda

2 al frente por la terraza

2 al frente por la fachada



de 10 Ohm. La ubicación de esta puesta a tierra se debe señalar expresamente en el plano del
proyecto. 

En instalaciones a la intemperie y en las entradas o salida a la azotea los caños a emplear serán
de acero galvanizado. 

No podrán colocarse los caños de derivación para distribución en recorridos sin interrupciones
mayores de 15 m, ni hacer más de dos curvas de 90° en cualquier tramo.

Cuando sea necesaria una tercera curva o si la longitud del caño excediera los 15 m, se colocará
una caja de paso.

Se utilizarán solamente curvas o cajas de paso, no se permitirá la colocación y el  empleo de
codos.

Las  bocas  de  salida  de  telecomunicaciones  en  la  residencia  del  usuario,  deberán  ser
independientes de cualquier otro servicio.

SALA DE TELECOMUNICACIONES

El lugar o cuarto de telecomunicaciones,  no podrá ser usado para el  almacenamiento de tipo
alguno de material, con excepción de herramientas y repuestos propias de sus servicios.

La Sala de Telecomunicaciones debe ser cerrada y estar ubicado en el centro del piso de ser
posible.

Las Salas de Telecomunicaciones adicionales deben ser instaladas cuando el área útil sea mayor
a 1000m2.

El recinto donde se ubicará el equipo, contará con acceso a la montante y a los conductos de
plantel exterior. 

Deberá disponer de iluminación artificial adecuada para operar en forma segura los dispositivos y
leer los instrumentos con facilidad. El nivel de iluminación mínima sobre el tablero será de 200 Lx,
medido a un metro de nivel del piso, sobre el frente del tablero.

No  se  debe  compartir  la  Sala  de  Telecomunicaciones  con  equipamiento  de  energía,  sólo  se
admiten elementos como, detectores de humo / intrusión y equipos UPS.

La ubicación ideal de la Sala de Telecomunicaciones es el centro del área a la que deben prestar
servicio.  Se recomienda disponer  de por lo  menos una Sala de Telecomunicaciones por piso.
Cuando el número de cables necesarios para cubrir estas áreas es mínimo, se puede suministrar
la conexión desde una Sala de Telecomunicaciones de otra planta adyacente.

Deberá disponer de piso técnico y techo desmontado para la instalación y el mantenimiento del
cableado estructurado.

Se deben tener en cuenta los requerimientos eléctricos de los equipos de telecomunicaciones que
se instalarán en estas salas. La alimentación de los equipos se suministrará con un mínimo de
cuatro tomas de tensión de corriente alterna, con circuitos independientes. Se deberá ubicar un
toma de potencia cada dos metros alrededor del perímetro, para conectar herramientas o equipos
de diagnóstico y test. Para distinguirlas se puede emplear codificación con colores, normalmente
naranja.

Todas las cañerías de accesos a estas salas deben estar selladas con los materiales anti fuego
adecuados. Se recomienda prever por lo menos tres ductos de acceso de 100 mm.

El tamaño recomendado para las Salas de Telecomunicaciones depende de las áreas de trabajo a
cubrir.

Para maximizar el espacio disponible de la Sala de Telecomunicaciones, la puerta de acceso debe
tener una dimensión mínima de 0,90 m de ancho x 1,80 m de altura, ser metálica, cortafuego con
manija antipánico. 
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Área a Cubrir Tamaño Recomendado Área del Distribuidor

500 m2 3 m X 2.2 m 6.6 m2

800 m2 3 m X 2.8m 8.4 m2

1000 m2 3 m X 3.4m 10.2 m2



Para proporcionar seguridad, la puerta deberá cerrarse con llave desde el exterior, sin necesidad
de emplearla para abrir desde dentro. 

Se recomienda una Sala de Telecomunicaciones por cada 1.000 m2 de Área de Trabajo. En caso
contrario se requerirá de más de una sala por piso e interconectar cada una de ellas con una
montante.

No  se  admite  el  uso  de  los  ductos  de  los  ascensores  para  transportar  los  cables  de
telecomunicaciones.  Es  muy  importante  que  estas  canalizaciones  tengan  los  elementos
“cortafuegos” de acuerdo a normas edilicias.

Si las Salas de Telecomunicaciones no están alineadas verticalmente, son necesarios tramos de
montantes  troncales  horizontales.  Estas  canalizaciones  pueden  ser  realizadas  con  ductos,
bandejas o escalerillas porta cables, las que pueden ubicarse sobre el cielorraso, debajo del piso,
o adosadas a las paredes.

Resulta importante para implementar un sistema resistente a las fallas, emplear rutas separadas.

CAJA DE DISTRIBUCION

Al frente de las cajas para distribución deberá quedar una superficie libre mínima de 0,60 x 0,60 m
y con altura para que pueda trabajarse en las mismas con facilidad.
Las cajas para distribución deberán estar construidas con chapa de hierro de 1 mm de espesor
como mínimo, terminadas en interior con una mano de pintura antióxido y dos manos de pintura
sintética color gris claro. El color del acabado exterior, deberá armonizar con el ambiente donde se
instale la caja.

SISTEMAS CORTAFUEGOS

Una adecuada instalación para la prevención de incendios exige que las penetraciones a través de
estructuras  con cierto  nivel  de  protección  al  fuego  (muros  y  suelos)  mantengan  ese  nivel  de
protección.

Para minimizar el impacto de la combustión de los cables se debe utilizar cableado del tipo LSZH
(Low Smoke Zero Halogen) o PLENUM.

AREA DE TRABAJO

La canalización desde la bandeja de distribución horizontal  hasta el  puesto de trabajo será de
acuerdo a la siguiente tabla, previendo que el cableado para todos los servicios.

Diámetro interno de la

canalización

Diámetro externo del cable (mm)

(mm) (pulgadas) 3.3 4.6 5.6 6.1 7.4

15.8 ½ 1 1 0 0 0
20.9 ¾ 6 5 4 3 2
26.6 1 8 8 7 6 3
35.1 1 ¼ 16 14 12 10 6
40.9 1 ½ 20 18 16 15 7
52.5 2 30 26 22 20 14
62.7 2 ½ 45 40 36 30 17
77.9 3 70 60 50 40 20

CABLEADO ESTRUCTURADO
Las  instalaciones  a  realizarse  deberán  cumplir  en  un  todo  con  lo  establecido  por  la  Norma
EIA/TIA-568-B para la Categoría 6 CABLEADO ESTRUCTURADO.

El instalador deberá acreditar fehacientemente su condición de REPRESENTANTE de las firmas
cuyos elementos/materiales (cable UTP, paneles de conexión, conectores modulares, fibra óptica)
sean provistos para satisfacer los requerimientos de la presente especificación técnica.

PUESTOS DE TRABAJO
Cada puesto de trabajo estará conformado por:
1 (un) PERISCOPIO metálico de 4 módulos o 4 (cuatro) RECEPTÁCULOS metálicos modulares 
según corresponda (CAÑERÍA –tipo Daisa- o ZOCALOCANAL –tipo Electro Canal-).
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2  (dos)  CONECTORES  MODULARES  (JACK)  RJ45  CAT6  (instalados  en  1  (un)  módulo  de
periscopio o receptáculo).

CABLE UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen) 4 pares trenzados  sin blindaje CAT6 desde los
CONECTORES MODULARES hasta PANEL DE CONEXIÓN (PATCH PANEL) a proveer ubicado
en ARMARIO PRINCIPAL a proveer.

CABLE DE CONEXIÓN (PATCH CORD) UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen) sin blindaje CAT6
2.5 mts. Los mismos deberán ser preensamblados en fábrica.
Tres (3) TOMAS DE TENSIÓN IRAM (Ver Anexo INSTALACION ELÉCTRICA).
ROTULADO DE IDENTIFICACIÓN para red de datos (Ej.: 02-01-05, corresponderá a rack 2, patch
panel 1, boca 5) y tensión.

Descripción de los trabajos

Los trabajos a realizar incluyen la provisión de todo tipo de materiales, mano de obra, dirección
técnica y todo otro elemento, trabajo o concepto necesario para el correcto funcionamiento de la
provisión objeto del presente llamado,  aún cuando no se mencione explícitamente en pliegos o
planos.

Se tendrá en cuenta la limpieza funcional y estética de las instalaciones a realizar.

Será condición indispensable para la adjudicación, que tanto el cable UTP, como los conectores,
paneles de conexión y todo otro elemento pasivo inherente al conectorizado que se instale, sean
de la misma marca.

Las tareas a realizar incluyen las siguientes, sin ser este un listado limitativo:

 Cableado horizontal de la red de datos con cable UTP CAT6.

 Las instalaciones deberán ser  realizadas con las protecciones necesarias  en salida  de
gabinete,  accesos  a  cajas  de  conexión  y  de  paso,  cruces  de  paredes,  mamparas  y
cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado.

 Provisión  e  instalación  de  paneles  de  conexión,  conectores  modulares,
periscopios/receptáculos (en el caso de no estar disponibles).

 Provisión,  instalación  y  conectorizado  de  todo  equipamiento  pasivo  necesario  para  el
funcionamiento de la red.

 Provisión e instalación del ARMARIO PRINCIPAL (RACK).

 Testeo de la red de datos.

 Certificación del cableado UTP.

Para  la  aprobación  del  proyecto  ejecutivo,  el  adjudicatario  deberá  presentar  un  listado  de
materiales a instalarse (Marca/Modelo/Ficha técnica).

ARMARIO PRINCIPAL (RACK)

El  armario  a  proveer  se  ubicará  en  la  SALA  DE  TELECOMUNICACIONES  en  los  sectores
indicados en planos.

Estructura principal de chapa de acero de 1.65 mm de espesor como mínimo, con puerta frontal de
vidrio o acrílico provista de cerradura de seguridad. 

La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

Los rieles laterales presentarán agujeros roscados para el montaje de materiales y equipos desde
el acceso frontal.

El ARMARIO PRINCIPAL deberán ser de 45U 1000 mm de profundidad. 

El adjudicatario deberá realizar la conexión eléctrica entre el TABLERO DE TENSIÓN (Ver Anexo 
INSTALACION ELÉCTRICA) y los CANALES DE TENSIÓN destinados al ARMARIO PRINCIPAL.

Deberá preverse la  continuidad de la  conexión de tierra  mecánica desde el  distribuidor
general.

El  ARMARIO  PRINCIPAL  estará  conformado,  según  las  cantidades  detalladas en  TABLA
LISTADO ARMARIO PRINCIPAL, por:
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PANEL DE CONEXIÓN INTELIGENTE (INTELLIGENT PATCH PANEL) UTP CAT6 24 puertos
RJ45 rackeable  19’  (con rotulado  de identificación).  Deberá permitir  la  identificación  de rotura
completa de un patchcord por parte del sistema de gestión en forma automática.

CABLE DE CONEXIÓN INTELIGENTE (PATCH CORD) UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
sin blindaje CAT6 (0.6 o 1 mts. según corresponda) para cruzada a SWITCH. El mismo deberá ser
preensamblado en fábrica y ser compatible con las funcionalidades del  PANEL DE CONEXIÓN
INTELIGENTE.

CANAL DE TENSIÓN para rack 19´ 1U 5 tomas IRAM.

BANDEJA FIJA metálica 19´ 1U 400mm ventilada.

ORGANIZADOR DE CABLEADO 19´ 1U

Documentación técnica

En  el  desarrollo  del  Proyecto  Ejecutivo,  el  Adjudicatario  deberá  presentar  la  siguiente
DOCUMETACIÓN TÉCNICA: 

 Planos formato AUTOCAD .dwg (ubicación de puestos de trabajo, canalización y racks)

 Fichas Técnicas de los elementos de conectividad instalados.

 Certificación impresa de la medición de la categoría 6 en cada puesto de red instalado.  

 Distribución del equipamiento en racks (formato VISIO).

Recursos humanos

Previo al inicio de la obra se deberá presentar un listado del personal que prestará el servicio,
detallando: 

 Apellido y nombre.

 Documentación ART.

 Función (Jefe de obra, Supervisor, Técnico, Etc.) 

 Sitio asignado.

 Certificado de capacitación CABLEADO ESTRUCTURADO (carga horaria 24Hs mínimo)

3.23.2 SWITCH DE 24 BOCASTIPO/S NO APLICA CANTIDAD DE BOCAS 24 
CARACTERISTICA/S ALIMENTACIÓN POE 

Tipo de dispositivo: Conmutador Gestionado Apilable

Puertos:  24 puertos 10/100/1000 POE+ y 2 Puertos Combo 1Gb SFP/RJ45

Puerto de consola

Interfaz  dependiente  del  medio  (MDI)  e  interfaz  cruzada  dependiente  del  medio  (MDI-X)
automáticas

Autonegociación/configuración manual

PoE:  POE+  IEEE  802.3at. Balance  de  potencia  máxima  15,4  W  en  los  24  puertos
simultáneamente.

Funcionamiento con apilamiento

VLAN basadas en puertos y en etiquetas 802.1Q.

Interfaz  de  usuario:  para  Internet  incorporada  para  una  fácil  configuración  con  el  navegador
(HTTP/HTTPS).

SNMP: SNMP versiones 1, 2c y 3 con soporte de traps.

RMON: El agente de software RMON integrado admite 4 grupos de RMON (historial, estadísticas,
alarmas y eventos). 

Actualización  del  firmware:  Actualización  con  navegador  de  Internet  (HTTP)  y  protocolo  de
transferencia de archivos trivial (TFTP).
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Gestión: Seguridad SSL para interfaz de usuario para Internet, SSH, RADIUS, Actualización TFTP,
Cliente de protocolo de configuración dinámica del servidor (DHCP), BOOTP, Protocolo de gestión
de red simple (SNMP), Ping, Syslog, Cliente Telnet (soporte seguro SSH).

Seguridad: IEEE 802.1X - Autenticación RADIUS, cifrado MD5, Modo host único/múltiple, Control
de acceso ACL 

Alimentación: 220V 

Accesorios: Cable para consola,  Cable de alimentación CA, Kit de montaje en rack.

3.24 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

Generalidades  

Las condiciones e instalaciones que se especificarán en los artículos siguientes se ejecutarán en un
todo de acuerdo a los planos correspondientes y a las presentes especificaciones técnicas.

La propuesta comprenderá todos los trabajos de provisión y montaje de máquinas y elementos, mano
de  obra, puesta en marcha, regulación y pruebas, ingeniería básica y de detalle que sean necesarias
para realizar las respectivas instalaciones de Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación para el
edificio objeto del presente Pliego; con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier
trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y
buena terminación de los mismos, estén o no previstos y especificados en el presente pliego de
condiciones. 

Se deberá tener  en cuenta que las capacidades detalladas en el  Pliego son las mínimas
aceptadas.

El contratista deberá proveer toda la ingeniería básica y detalle de las instalaciones termomecánicas,
eléctricas (correspondiente a la misma instalación), tratamiento acústico y antivibratorio (se contratará
un especialista), pruebas y puesta en marcha y regulación de la instalación.

La aprobación de los  planos por  parte  de la  Inspección de Obra no exime al  Instalador  de su
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos
con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Durante el transcurso de la Obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas.

Representante del contratista en obra  

El  Contratista  deberá  contar  en  obra  con  un  representante,  mientras  se  ejecute  la  respectiva
instalación, que deberá ser un profesional técnicamente habilitado y capacitado, el cual deberá ser
propuesto por la Contratista y posteriormente aceptado por la Inspección de Obra.

Enseñanza del personal  

El  Contratista  deberá  contemplar  dentro  de  su  presupuesto  la  instrucción  del  personal  que  la
Inspección de Obra designe para el manejo posterior de los equipos y a prestar toda la colaboración
que sea necesaria para obtener el máximo de eficiencia de estos últimos.

Recepción provisoria  

Una vez terminadas las instalaciones y antes de la recepción provisoria el contratista entregará a los
Inspectores de Obra, tres juegos de planos impresos en papel en escala 1:100 con el trazado de las
instalaciones de acuerdo con los trabajos realizados en la obra y CD con los planos digitalizados en
Autocad versión 2010 o superior,  independientemente de los planos que deba confeccionar para la
aprobación ante distintos organismos.
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TABLA LISTADO ARMARIO PRINCIPAL – CeSAC + COI

Nivel Puestos de red
Patchcords (UTP) Patchpanel

UTP
Organizadores

Canal de
tensión

Bandeja
fija

Switch
Cruzada Puesto

PB 20 40 40 2 4
2 1

2
1° 15 30 30 2 4 2
2° 19 38 38 2 4 2

Total 54 108 108 6 12 2 1 6



Al mismo tiempo presentará dos copias completas del manual con todas las instrucciones para la
puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la instalación. El manual incluirá los folletos de
fábrica correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones. También
incluirá un esquema eléctrico completo y claro para que cualquier  electricista competente pueda
localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir. El esquema será preparado por separado
para los circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de controles automáticos.

Se entregarán además un esquema de los conductos de aire con ubicación de todas las persianas
graduales y otros elementos de regulación y un esquema de las cañerías de agua con indicación de
todas las válvulas e instrucciones de maniobra.

Una vez realizada la puesta en marcha de la instalación la Inspección de Obra procederá a efectuar
la recepción provisoria de la misma, labrándose el acta correspondiente.

Para  ello,  se  realizarán  las  pruebas  y  mediciones  que  se  especifican  en  los  capítulos
correspondientes.

Recepción definitiva  

Transcurrido un año de la fecha de recepción provisoria, y de no mediar reclamo alguno de parte del
Inspector de Obra, se dará por recibida la instalación en forma definitiva, debiéndose previamente
entregar el plano final conformado por los organismos competentes  de la Municipalidad de Pinamar y
Certificado de habilitación de la instalación.

Garantía  

El Contratista garantizará la instalación en total y todos los elementos de la misma contra cualquier
defecto por el término de un año desde la fecha de la recepción provisoria.

Durante el plazo de garantía el Contratista procederá a remediar con prontitud cualquier defecto que
se comprobara, cambiando si fuera necesario los elementos defectuosos. Sería por su exclusiva
cuenta el desmontaje, cambio y montaje de los nuevos elementos.

Marcas  

La Adjudicataria presentará al momento de realizar el Proyecto Ejecutivo las marcas y procedencias
de todos los equipos y aparatos principales integrantes de las instalaciones y acompañará folletos de
fábrica que indiquen capacidades y dimensiones.

Todos los equipos similares como bombas, motores, y aparatos eléctricos, ventiladores, etc., tendrán
que ser de la misma marca. Las marcas indicadas en las especificaciones técnicas son de carácter
ilustrativo  solamente,  pudiendo  reemplazarse  con  otras  si  la  calidad,  a  criterio  exclusivo  de  la
Inspección de Obra, fuera equivalente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Comprende la provisión de todos los materiales, equipos y mano de obra especializada necesarios
para dotar de sistemas de tratamientos de aire y aire acondicionado central, incluyendo todos los
trabajos adicionales que sean necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Se acondicionarán integralmente (verano - invierno)  la  Planta Baja, 1ºPiso y 2º Piso, 

Bases de cálculo:

Oficinas y Consultorios de P. B Equipo Nº 1

Superficie:     172 m2
Iluminación:     20 w/m2
Personas:     52 personas
Aire exterior:     244 L/Seg.

Vacunatorio de Planta Baja Equipo Nº 2

Superficie:     32 m2
Iluminación:     20 w/m2
Personas:     9 personas
Aire exterior:     149 L/Seg.
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Oficinas y Consultorios de 1º Piso Equipo Nº 3

Superficie:     184 m2
Iluminación:     20 w/m2
Personas:     70 personas
Aire exterior:     329 L/Seg.

SUM de 1º Piso

Superficie:     23 m2
Iluminación:     20 w/m2
Personas:     25 personas
Aire exterior:     221 L/Seg.

Condiciones sicrométricas a mantener  

En todos los ambientes acondicionados se mantendrá durante el verano una temperatura de 24C en
el bulbo seco y una humedad relativa de aproximadamente el 50%; durante la temporada de invierno
se asegurarán 21C.

Estos valores deberán garantizarse para condiciones exteriores extremas de 35C, en el bulbo seco y
25C en el bulbo húmedo en verano  y 0C en invierno.

Descripción de las instalaciones  

3.24.1 EQUIPOS COMPACTOS SPLIT, SISTEMA SEPARADO CON CONDUCTOS

3.24.1.1 CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS Y CONSULTORIOS DE PLANTA BAJA -  UTA-
01

La  climatización  de  estos  ambientes,  se  realizará  mediante  la  instalación  de  un  (1)  equipo
autocontenido  compacto,  con  calefacción  mediante  bomba  de  calor,  sistema  separado  con
conductos.

El  equipo  será de una  capacidad  de  refrigeración 17.4 Kw de calor sensible  y 24.7 Kw de calor
total (10 TR nominales), entrando el aire de mezcla a una temperatura de 27.1 ºC de bulbo seco y
20.0 ºC de bulbo húmedo y saliendo el aire climatizado a una temperatura de  17.9 ºC de bulbo
seco y 15.6 ºC de bulbo húmedo; la capacidad de calefacción del equipo será de 14 Kw, entrando
el aire a una temperatura de  17.8 ºC y saliendo a  25.2 ºC, con calefacción mediante bomba de
calor; la unidad evaporadora se instalará sobre el cielorraso de la circulación ubicada en Planta
Baja, el caudal de aire en circulación del equipo será de 1.567 L/seg., y el caudal de aire exterior
del equipo será de 244 L/seg..

La  unidad  condensadora  se  instalará  en  la  en  la  Azotea,  la  interconexión  entre  la  unidad
evaporadora y la unidad condensadora se realizará mediante cañerías de refrigerante ejecutadas
en cobre con su correspondiente aislación.

El aire climatizado obtenido en el equipo será distribuido en los ambiente mediante sendas redes
de conductos de alimentación y retorno de aire, (aislados los conductos de alimentación), con la
interposición de sus correspondientes difusores de alimentación y rejas de retorno de aire.

3.24.1.2  CLIMATIZACIÓN  VACUNATORIO-  ENFERMERÍA  Y  ESTERILIZACIÓN  DE
PLANTA BAJA – UTA-02.

La  climatización  de  estos  ambientes,  se  realizará  mediante  la  instalación  de  un  (1)  equipo
autocontenido  compacto,  con  calefacción  mediante  bomba  de  calor,  sistema  separado  con
conductos.

El  equipo  será de una  capacidad  de  refrigeración 9.5 Kw de calor sensible  y 12.4 Kw de calor
total (5 TR nominales), entrando el aire de mezcla a una temperatura de 27.4 ºC de bulbo seco y
20.1 ºC de bulbo húmedo y saliendo el aire climatizado a una temperatura de  16.9 ºC de bulbo
seco y 15.5 ºC de bulbo húmedo; la capacidad de calefacción del equipo será de 5.3 Kw, entrando
el aire a una temperatura de  17.0 ºC y saliendo a  22.8 ºC, con calefacción mediante bomba de
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calor; la unidad evaporadora se instalará sobre el cielorraso de la circulación ubicada en Planta
Baja, el caudal de aire en circulación del equipo será de 750 L/seg., y el caudal de aire exterior del
equipo será de 149 L/seg.

La  unidad  condensadora  se  instalará  en  la  Planta  Baja,  la  interconexión  entre  la  unidad
evaporadora y la unidad condensadora se realizará mediante cañerías de refrigerante ejecutadas
en cobre con su correspondiente aislación.

El aire climatizado obtenido en el equipo será distribuido en los ambiente mediante sendas redes
de conductos de alimentación y retorno de aire, (aislados los conductos de alimentación), con la
interposición de sus correspondientes difusores de alimentación y rejas de retorno de aire.

3.24.1.3 CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS Y CONSULTORIOS DE PLANTA 1º PISO – UTA-
03

La  climatización  de  estos  ambientes,  se  realizará  mediante  la  instalación  de  un  (1)  equipo
autocontenido  compacto,  con  calefacción  mediante  bomba  de  calor,  sistema  separado  con
conductos.

El  equipo  será de una  capacidad  de  refrigeración 19.7 Kw de calor sensible  y 29.9 Kw de calor
total (10 TR nominales), entrando el aire de mezcla a una temperatura de 27.5 ºC de bulbo seco y
20.2 ºC de bulbo húmedo y saliendo el aire climatizado a una temperatura de  17.1 ºC de bulbo
seco  y  14.8  ºC de  bulbo  húmedo;  la  capacidad  de  calefacción  del  equipo  será  de  15.9  Kw,
entrando el aire a una temperatura de  16.4 ºC y saliendo a  24.8 ºC,  con calefacción mediante
bomba de calor; la unidad evaporadora se instalará sobre el cielorraso de la circulación ubicada en
Planta Baja, el caudal de aire en circulación del equipo será de 1.567 L/seg., y el caudal de aire
exterior del equipo será de 329 L/seg..

La  unidad  condensadora  se  instalará  en  la  en  la  Azotea,  la  interconexión  entre  la  unidad
evaporadora y la unidad condensadora se realizará mediante cañerías de refrigerante ejecutadas
en cobre con su correspondiente aislación.

El aire climatizado obtenido en el equipo será distribuido en los ambiente mediante sendas redes
de conductos de alimentación y retorno de aire, (aislados los conductos de alimentación), con la
interposición de sus correspondientes difusores de alimentación y rejas de retorno de aire.

3.24.2 EQUIPOS SPLIT SUM DE PLANTA 1º Y 2ºPISO

La climatización de la Sala SUM de 1º Piso, se realizará mediante el Sistema Split, se instalarán
dos unidades evaporadoras Split, de una capacidad de 3.000 Kcal/hora cada una y en la azotea se
instalarán las correspondientes condensadoras. La interconexión entre las unidades interiores y las
exteriores  se  realizará  con  cañerías  de  refrigerante  ejecutadas  en  caños  de  cobre  con  su
correspondiente aislación. 

3.24.2.1 Unidad Evaporadora y Unidad Condensadora del tipo split UC-01 / UC-02, frío calor por
bomba de calor, para SUM de Planta 1º Piso.
En en un todo de acuerdo a Pliego y Planos. 
Cantidad 2 (dos)

3.24.2.2  Cañería  de  refrigerante  (Alimentación+Retorno)  entre  unidades  evaporadoras
interiores (UE) y unidades condensadoras exteriores (UC), ejecutada con caños de cobre con
sus respectivos accesorios. De acuerdo a Plano.

3.24.2.3  Aislación  de  cañerías  con  tubos  de  espuma  elastomérica  de  estructura  celular
cerrada. Tipo Armaflex de acuerdo a Planos 

3.24.3 VENTILACIONES MECÁNICAS

Se ha previsto ventilar mecánicamente en un todo de acuerdo a la planilla de capacidades, los 
siguientes ambientes:

Extracciones de aire en:

Extracción  de  aire  Sanitarios  Público  y  Sanitarios  de  Personal,  de  Planta  Baja  y  1º  Piso;
mediante un (1) ventilador de extracción de aire centrífugo del tipo S.A.S.E, VE-01. Se garantizarán
20 renovaciones horarias en la extracción de aire. La extracción de aire se realizará mediante una red
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de conductos ejecutados en chapa galvanizada, como se aprecia en los planos, con sus rejas de
extracción de aire.

Extracción de aire Sala de Máquinas Ascensor, de Planta Azotea; mediante un (1) ventilador de
extracción de aire axial de pared, VE-02. Se garantizarán 30 renovaciones horarias en la extracción
de aire; funcionará automáticamente mediante un termostato ubicado en la Sala, el que comandara
arranque y parada de acuerdo a la temperatura seteada.

3.24.3.1

Ventilador de extracción de aire, VE-01, del tipo 
centrífugo SASE, Sanitarios Sector Público- 
Sanitarios Vestuarios Personal, de acuerdo a 
pliego y Planos.

N° 1

3.24.3.2
Ventilador de extracción de aire, VE-02, del tipo 
Axial, Sala de Maquinas Ascensor, de acuerdo a 
pliego y Planos.

N° 1

3.24.3.3
Conductos de extracción de aire de ventilación, 
ejecutados en chapa galvanizada de espesores 
de acuerdo a Pliego y Planos.

gl 1

3.24.3.4 Rejas de extracción de aire, de acuerdo a Planos. gl 1

3.24.3.5
Persianas móviles de regulación de acuerdo a 
Planos.

gl 1

3.24.3.6
Persianas fijas de toma exterior y expulsión de 
aire de acuerdo a Planos.

gl 1

3.24.4 TRANSPORTE,  SEGURO,  IZAJE  E  INSTALACIÓN  DE  EQUIPOS
AUTOCONTENIDOS COMPACTOS.

3.24.5  SISTEMA DE CONTROLES

Generalidades

 El sistema de control será del tipo eléctrico electrónico, y deberá asegurar el funcionamiento de la
instalación  con  eficiencia,  manteniendo  las  condiciones  sicrométricas  previstas,  con  la  mayor
economía operativa y en condiciones de máxima seguridad.

Control de la temperatura de los equipos:

Sendos termostatos programables con sensores con bulbo en los correspondientes conductos de
retorno y etapas de la misma cantidad que los compresores que componen cada equipo comandarán
el arranque o parada de los respectivos compresores, en ciclo verano.
Igual criterio se adoptará para el comando de los calefactores de conductos o baterías calefactoras
eléctricas.

3.24.5.1 Termostato programable, de control de equipo UTA-01 Cant. 1

3.24.5.2 Termostato programable, de control de equipo UTA-02 Cant. 1

3.24.5.3 Termostato programable, de control de equipo UTA-03 Cant. 1

3.24.5.4 Termostato programable, de control de Ventilador VE-02 Cant. 1

 
3.24.6 CAÑERIA DE REFRIGERANTE Y AISLACIONES

a) Para la interconectar los distintos elementos de la instalación de refrigeración (compresor,
condensador y batería de refrigeración).

b) Se utilizarán caños de cobre electrólitico tipo "L" americano, con sus piezas de fábrica. Para
soldar la cañería sólo se aceptará  soldadura de plata de primera calidad autodecapante.

c) Al efectuar la soldadura de los caños se hará circular por el sistema nitrógeno seco a fin de
evitar la oxidación interior de los mismos.
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d) No se admitirán accesorios que no sean de cobre, pudiéndose curvar en forma prolija y sin
abolladuras. En la línea de líquido se colocará un filtro deshidratador de línea con carga de sílicagel.
En  dicho  recorrido  se  colocará  un  visor  de  líquido  con  indicador  de  humedad.  La  cañería  de
aspiración de refrigerante  será aislada con medias cañas de telgopor o equivalente.

e) Antes de cada válvula de expansión se colocará una válvula solenoide.  Se proveerán
además todas las válvulas y accesorios normales. Los caños de descarga y succión del compresor
llevarán juntas flexibles tipo anaconda de cobre.

CAÑERIAS Y AISLACIONES DE EQUIPOS COMPACTOS SPLIT, SISTEMA SEPARADO CON
CONDUCTOS:

3.24.6.1

Cañería de refrigerante entre unidad evaporadora interior (UTA-01) y unidad 
condensadora exterior (UTA-01), de Oficinas y Consultorios de Planta Baja y 
1º Piso, Edificio Existente, ejecutadas con caños de cobre, de acuerdo a Pliego
y medidas según Planos

3.24.6.2

Cañería de refrigerante entre unidad evaporadora interior (UTA-02) y unidad 
condensadora exterior (UTA-02), de Consultorios y Espera de 2º Piso Zona 
"A", Edificio Nuevo, ejecutadas con caños de cobre, de acuerdo a Pliego y 
medidas según Planos

3.24.6.3
Cañería de refrigerante entre unidad evaporadora interior (UTA-03) y unidad 
condensadora exterior (UTA-03), de SUM de 2º Piso Zona "A", Edificio Nuevo,
ejecutadas con caños de cobre, de acuerdo a Pliego y medidas según Planos

3.24.6.4

Aislación de cañerías entre unidad evaporadora interior (UTA-01) y unidad 
condensadora exterior (UTA-01),con tubos de espuma elastomérica de 
estructura celular cerrada, tipo Armaflex, de Oficinas y Consultorios de Planta 
Baja y 1º Piso, Edificio Existente, de acuerdo a Planos y Pliego.

3.24.6.5

Aislación de cañerías entre unidad evaporadora interior (UTA-02) y unidad 
condensadora exterior (UTA-02),con tubos de espuma elastomérica de 
estructura celular cerrada, tipo Armaflex, de Consultorios y Espera de 2º Piso 
Zona "A", Edificio Nuevo, de acuerdo a Planos y Pliego.

3.24.6.6

Aislación de cañerías entre unidad evaporadora interior (UTA-03) y unidad 
condensadora exterior (UTA-03),con tubos de espuma elastomérica de 
estructura celular cerrada, tipo Armaflex, de SUM de 2º Piso Zona "A", Edificio 
Nuevo, de acuerdo a Planos y Pliego.

3.24.7 CONDUCTOS Y AISLACIONES

Todos los conductos de alimentación y de retorno serán ejecutados con chapa galvanizada, marca
ARMCO o similar.

Los espesores de chapa a emplear serán los siguientes:  hasta 70 cm de lado mayor chapa calibre N

24 (BWG); desde 71 cm hasta 125 cm de lado mayor chapa calibre N  22 (BWG); desde 126 cm
hasta 210 cm de lado mayor, chapa calibre N20 (BWG); mayores, chapa N 18.

Serán ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal, para aumentar su rigidez. Todas las
curvas serán de radio amplio, colocándose guiadores en todos los casos necesarios para ofrecer el
mínimo de resistencia al pasaje del aire.

Las juntas de unión deberán sellarse en todos los casos que resulte necesario para evitar pérdidas de
aire. En todas las bifurcaciones de colocarán registros manuales de aire con dispositivos adecuados
de regulación, provistos de mandos exteriores accesibles, a sector y mariposa.

La fabricación y colocación se efectuará según especificaciones SMACNA (Sheet  Metal  and Air
Conditioning Contractors National Association) para conductos de baja velocidad.

Los  conductos  serán  soportados  mediante  perfiles  de  hierro  ángulo,  los  que  a  su  vez  serán
suspendidos del techo por medio de planchuelas o hierros redondos a distancias no mayores de 2 m.,
asegurándose la ausencia de vibraciones. Aquellos que se desplacen por sobre losas, en locales
cubiertos  deberán  ser  montados  sobre  perfiles  "U"  invertidos  para  que  el  borde  inferior  de  los
conductos quede a más de 80 cm del nivel de piso. 
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Los tipos de uniones transversales a usar para los tramos de conductos son los siguientes:

 Hasta 45 cm de lado mayor: slip deslizante o slip de bolsillo con alto de pestaña de 25 mm
mínimo.

 Más de 45 cm y hasta 105 de lado mayor: slip de bolsillo con alto de pestaña de 25 mm
mínimo.

 Más de 105 cm y hasta 150 de lado mayor: slip de bolsillo con alto de pestaña de 38 mm
mínimo.

 Más de 150 cm y hasta 210 de lado mayor: slip de bolsillo con alto de pestaña de 38 mm
mínimo y refuerzo de hierro ángulo 38 x 38 x 3 mm.

 Más de 210 cm y hasta 240 cm: bridas de hierro ángulo de 38 x 38 x 5 mm.

 Más de 240 cm: bridas de hierro ángulo de 50 x 50 x 6 mm.

Aislación de conductos  

Todos los conductos que corran por locales acondicionados a la vista no serán aislados. Si lo serán,
tanto los de alimentación, o los de retorno  en Sala de Máquinas y en locales no acondicionados.

La aislación será de fieltro de lana de vidrio ROLAC, de 25 mm de espesor y 14 kg/m3 de densidad o
equivalente con recubrimiento exterior de foil de aluminio, y será sujetada con alambre galvanizado y
esquineros de chapa galvanizada, espaciados no más de 20 cm.

En los conductos que se desplacen por la intemperie la aislación será con lana de vidrio de 50 mm de
espesor y foil de aluminio, recubierto con chapa galvanizada Nº26.

CONDUCTOS,  AISLACIONES  Y  ACCESORIOS  DE  EQUIPOS  COMPACTOS  SPLIT,
SISTEMA SEPARADO 

3.24.7.1
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada 
de espesores de acuerdo a Pliego con sus registros y sujeciones para equipo 
UTA-01, de acuerdo a Pliego y Planos.

3.24.7.2
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada 
de espesores de acuerdo a Pliego con sus registros y sujeciones para equipo 
UTA-02, de acuerdo a Pliego y Planos.

3.24.7.3
Conductos de alimentación y retorno de aire ejecutados en chapa galvanizada 
de espesores de acuerdo a Pliego con sus registros y sujeciones para equipo 
UTA-03, de acuerdo a Pliego y Planos.

3.24.7.4
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de 
espesor, de acuerdo a pliego para UTA-01.

3.24.7.5
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de 
espesor, de acuerdo a pliego para UTA-02.

3.24.7.6
Aislación de conductos de alimentación con lana de vidrio de 25 mm de 
espesor, de acuerdo a pliego para UTA-03.

3.24.8 DIFUSORES DE ALIMENTACION 

Serán cuadradas de 60 cm x 60 cm modelo OMNI con 100% de regulación de TITUS o
equivalente.

Rejas de alimentación  

Serán de aletas Air-Foil de aluminio y marco de chapa de hierro, triflex, doble deflexión modelo 272
100% de regulación de TITUS o equivalente. 

Rejas de retorno  
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Serán de chapa doble decapada, a elección de la Dirección de Obra de la serie 230 con 100% de
regulación de TITUS o equivalente.  

Persianas fijas  

Para toma y expulsión de aire, construidas en chapa galvanizada N 20, tipo celosía, instalada de
manera de impedir la entrada de agua de lluvia, con protección interior de alambre tejido galvanizado
malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro ángulo, galvanizados por inmersión,
para permitir su desmontaje y limpieza.

Persianas móviles de regulación  

Construidas en chapa galvanizada, montadas en armazón de hierro perfilado. Las aletas serán de
simple hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual, sobre bujes de bronce poroso de lubricación
permanente. 
La maniobra  estará  constituida por  barra  de planchuela  acoplada  al  mecanismo que permita el
movimiento de las persianas entre límites prefijados, con sector perno y mariposa para fijación.

DIFUSORES Y PERSIANAS:

Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-01.

Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-02.

Difusores de alimentación y retorno de aire de acuerdo a pliego y planos para UTA-03.

Persianas móviles de regulación de acuerdo a Pliego y Planos.

CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN  :      

Los trabajos a ejecutar comprenden:

 EQUIPOS AUTOCONTENIDOS COMPACTOS 
 DISTRIBUCION DE AIRE
 VENTILACIONES MECANICAS
 CONTROLES AUTOMATICOS
 INSTALACIONES ELECTRICAS
 TRATAMIENTO ACUSTICO Y ANTIVIBRATORIO
 TERMINACIONES Y PRUEBAS

EQUIPOS  ACONDICIONADORES  TIPO  AUTOCONTENIDOS  COMPACTOS,  CONDUCTOS,
AISLACIONES Y ACCESORIOS

Generalidades

Se  instalarán  equipos  autocontenidos  compactos  del  tipo  sistema  separado  con  condensación
mediante  aire,  compuestos  de  unidades  evaporadoras  instaladas  en  el  interior  y  unidades
condensadoras instaladas en el exterior del edificio.               
La capacidad, caudal y modelo se especifica en la Planilla de Capacidades.

EQUIPO COMPACTO AUTOCONTENIDO SISTEMA SEPARADO

Unidades evaporadoras del tipo vertical; constarán de los siguientes elementos:
Gabinete construido en chapa de hierro DD N 22, pintado con pintura acrílica horneable a 180 C,
previo fosfatizado en caliente.
Ventilador  centrífugo  con  rotor  doble  ancho,  doble  entrada,  paletas  curvadas  hacia  adelante,
accionado mediante correas y poleas con motor eléctrico 100 % blindado, 3 x 380 V, 50 Hz, 1450
rpm.
Evaporador con tubos de cobre y aletas de aluminio planas, espaciadas a razón de 512 por metro,
aproximadamente, de 3 hileras de profundidad como mínimo.
Filtros de aire de lana de vidrio descartables, dimensionados para una velocidad  de pasaje del aire
de 110 m/min.
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Las unidades condensadoras serán calculadas para una temperatura máxima de condensación de
50 C.
Constarán de:

Serpentina de enfriamiento: Estará construida en caño de cobre y aletas de aluminio planas, tres
hileras de profundidad.
Contendrá sus respectivas derivaciones para distintas capacidades de rendimiento o combinaciones
de capacidades por secciones de serpentina.
Ventiladores helicoidales:  Acoplado directamente al  motor,  protegido por defensas metálicas.  Los
motores poseerán montaje anticorrosivo y, serán cien por cien blindados contra polvo y salpicadura.
Las palas y el eje del ventilador poseerán protección anticorrosiva.
Envolvente:  Será construido en hierro galvanizado o en hierro negro, doble decapada N18, con
refuerzos de perfil del mismo material que otorgue rigidez de estructura. El material tendrá tratamiento
desengrasado y fosfatizado, tratamiento anticorrosivo, masillado al horno, pulido y pintado con dos
manos de pintura sintética para horno.
Motocompresores  del  tipo  hermético,  aptos  para  trabajar  con  refrigerante  ecológico,  accionados
directamente con motores 3 x 380 V, 50 Hz, 1450 rpm.

Tratamiento acústico y antivibratorio

Dadas las características del edificio y el tipo de equipos a instalarse el Instalador deberá asegurarse
de cumplir con las condiciones mínimas establecidas a tal efecto por la Municipalidad de Pinamar.

            Instalación Eléctrica-Tablero

Se proveerá la instalación eléctrica completa para el comando, regulación automática y protección de
todas las máquinas que componen la instalación de aire acondicionado, calefacción y ventilación,
incluyendo los tableros y el comando a distancia.

Ramales de fuerza motriz

El contratista recibirá fuerza electromotriz trifásica 3/380 V, 50 Hz con neutro y tierra mecánica y llave
de protección térmica en cada unidad evaporadora (en sus correspondientes Salas de Máquinas
Secundarias) y en cada unidad condensadora (en las correspondientes zonas de Planta Baja) de los
equipos autocontenidos compactos sistema separado con conductos y cañería vacía para comando
de los correspondientes sistemas de aire acondicionado.

También el Instalador de Aire Acondicionado recibirá fuerza electromotriz trifásica 3/380 V, 50 HZ 
con neutro y tierra mecánica al pie de cada uno de sus tableros de ventilación, los cuales correrán 
por su cuenta. 

VENTILACIONES MECANICAS

Descripción general  

Los ventiladores y motores deberán ser  elegidos con la mejor  eficiencia  y rendimiento y
deberán cumplir la norma ASHRAE 90,1.

Tendrán ventilaciones mecánicas las áreas mencionadas en descripción de las instalaciones y la
Planilla de Capacidades.

Ventiladores de Inyección  

Serán del tipo Centrifugo axial, del tipo Centrífugo D.A.D.E. / S.A.S.E. o Centritubular, con paletas
Airfoil  (según Planilla de Capacidades), con acople a transmisión.

Será accionado mediante poleas y correas, por motor eléctrico 100% blindado, 3/380 V, 50 Hz, 1.450
r.p.m., rotor en cortocircuito.

Deberán ser de bajo consumo y de bajo nivel sonoro.

Ventiladores de Extracción  

Serán del tipo Centrifugo de Techo con paletas Airfoil  (según Planilla de Capacidades), con acople a
transmisión.
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Será accionado mediante poleas y correas, por motor eléctrico 100% blindado, 3/380 V, 50 Hz, 1.450
r.p.m., rotor en cortocircuito.

Carcasa exterior de aluminio.

Deberán ser de bajo consumo y de bajo nivel sonoro.

Conductos  

De acuerdo a lo especificado 

Difusores y rejas de extracción  

Serán de chapa doble decapada, a elección de la Dirección de Obra.

Persianas fijas  

De acuerdo a lo especificado 

Persianas móviles de regulación  

De acuerdo a lo especificado 

CONTROLES AUTOMATICOS

Descripción general  

Los sistemas de control serán del tipo electrónico y deberán asegurar el funcionamiento automático
de las instalaciones con eficiencia,  manteniendo las condiciones psicrométricas previstas,  con la
mayor economía operativa y en condiciones de máxima seguridad.

En este pliego y planos se describe y aprecia el criterio operativo diseñado para esta instalación.

CONTROLADORES DE TEMPERATURA

Serán de acción proporcional, del tipo de bulbo remoto con capilar de longitud apropiada y con
elementos sensitivos de inmersión o de inserción en conductos. 

Estos elementos sensitivos serán del tipo a presión de líquido o de tensión de vapor y responderán
rápidamente a los cambios de temperatura del medio controlado.

Tendrán interruptores de corte rápido o potenciómetros de precisión, rango de trabajo apropiado a
la temperatura a controlar y diferencial o banda proporcional ajustable.

Donde se requieran controladores de inmersión tendrán su correspondiente vaina independiente.

3.24.9  INSTALACIONES ELECTRICAS

Este ítem deberá complementarse con lo enunciado en 3.22 “INSTALACIÓN ELÉCTRICA”. 

Se proveerá la instalación eléctrica completa para el comando, regulación automática y protección
de  todas  las  máquinas  que  componen  las  instalaciones  de  aire  acondicionado,  calefacción  y
ventilaciones mecánicas incluyendo todos los tableros completos y comando  inteligente. Se tendrá
en cuenta lo especificado en artículos precedentes.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CIRCUITOS

Circuitos  de  alimentación  de  fuerza  motriz  de  3/380  V,  50  Hz,  más  tierra  mecánica  desde  los
arrancadores o protectores ubicados en los distintos tableros, a cada uno de los motores o máquinas
que componen la instalación.

Circuitos de comando de bobinas de aparatos de maniobra en 24 VCA

Circuitos de 220V independientes para alimentación de todos los elementos.

Circuitos de 24 VCA independientes para la alimentación de comando a los tableros de los equipos y
calderas.

Todos los arrancadores de motores serán aptos para ser controlados por botoneras en forma local o
remota.

Además, deberá contarse en el  interior de los tableros con interruptores que anulen la  opción
remota de comando para seguridad del personal de mantenimiento.
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            Se instalará un interruptor para corte de fuerza motriz y botoneras de comando, montados en
pequeños gabinetes estancos ubicados en las proximidades de ventiladores o bombas, instalados
fuera de la Sala de Máquinas.

Se comandarán con arranque directo los motores de ventiladores menores de 10 HP y bombas
menores de 12,5 HP.

Los  motores  de  ventiladores  de  7.50  HP  inclusive,  y   mayores,  arrancarán  mediante
autotransformadores o arrancadores suaves y las bombas de 12,5 HP y mayores, con estrella -
triángulo.

Para los ventiladores de las UTAS, motores de torres de enfriamiento, etc., etc., que el plano unifilar
solicite  variadores de velocidad,  serán aptos para entrada modulante de 0 – 10V o 4 a 20mA.,
habilitados mediante contacto seco y entregaran una señal analógica para indicar su estado.-

Para otros motores se seleccionará su arrancador considerando el tipo de máquina comandada (para
motor necesario para vencer su inercia), y las reglamentaciones municipales vigentes.

TABLERO GENERAL

            Será del tipo Centro de Control de Motores, cuando se instale en el exterior, será apto para montaje
en intemperie (Protección IP 64) contará con un sobre techo aislado (para evitar condensación) y
ventilación forzada para evacuar todo el calor generado por los variadores de velocidad; cuando se
instale en el interior de una Sala de Máquinas será fabricado según las normas NEMA 2 (Protección
IP 44). Todas las máquinas enmendadas contarán (como se indica en el unificar) con protecciones
termomagnéticas y dispositivos de comando.

            En el cubículo del interruptor general se instalarán instrumentos multimedidores digitales para indicar
las variables de energía.-

            El tablero se subdividirá en paneles de acceso  frontal con bisagra y cierres adecuados a la protección
solicitada.

Para facilitar la estanquidad todos los accionamientos de los interruptores de Potencia y las selectoras
M-O-A para el comando se instalarán sobre soportes internos.

La carpintería metálica se ejecutará mediante un bastidor de perfiles (con preferencia caño cuadrado)
sobre el cual se montarán bandejas y puertas confeccionadas con chapa DD N°14 con refuerzos,
siendo de chapa DD N°16 todas las tapas laterales  fondo y techo.

A todo el conjunto se le dará un acabado de pintura a la piroxilina de color a determinar por la
Dirección de Obra.

Los paneles  y  cubículos  serán normalizados  y  estarán unidos  eléctricamente  y  mecánicamente.
Permitirán en el futuro el retiro o agregado de nuevos paneles.

La alimentación a los distintos paneles se efectuará con barras de cobre electrolítico de sección
rectangular dimensionadas como mínimo para el 100% de las cargas dadas.

El  dimensionamiento  final  surgirá  del  estudio  de  las  corrientes  de  corto  circuito  que  deberá
coordinarse con la empresa instaladora de electricidad; ara este estudio se tomará como mínimo
30 KA.

TABLEROS SECUNDARIOS

En las Salas de equipos fuera de la Sala de Máquinas se instalarán tableros con Protección IP 44,
de dimensiones adecuadas para la instalación de los interruptores termomagnéticos con Relays
auxiliares  para  la  protección  diferencial  de  las  instalaciones  (ajustable  hasta  300mA)  y
arrancadores de las distintas máquinas que componen los mencionados sistemas. El gabinete
estará construido de chapa DD N° 16 con puerta frontal con traba tipo cerradura con las caladuras
necesarias  para  el  comando  de  los  interruptores  principales  y  de  maniobra  montados  sobre
bisagras tipo ocultas.

En su interior una bandeja desmontable contendrá los aparatos de comando.

Las características constructivas y especificaciones especiales serán idénticas a las indicadas para
el tablero general. Si los mismos son de instalación en el exterior  a la intemperie serán fabricados
con protección IP-64.

MATERIALES ELECTRICOS PARA TABLEROS
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Tendrá prioridad, en caso de contradicción o diferencias de criterio, las especificaciones y
marcas que a continuación se detallan el Pliego de Especificaciones Eléctricas para esta
Obra

Interruptores principales: del tipo termomagnético, ejecución en aire. Aptos para desenganche remoto
y con posibilidad de agregado de contactos auxiliares NA y NC.

En los puntos que se indican los interruptores principales llevan incorporados relay auxiliar
para la protección diferencial (relay Vigi)

Poseerán no menos que 25 KA de capacidad de cortocircuito Serán marca Siemens, Merlin Gerin, 
ABB GE o equivalente.

Seccionadores  bajo  carga  a  ubicarse  en  las  proximidades  de  las  máquinas:  de  corte  rápido,
construidas para una intensidad adecuada a las cargas a gobernar. En casos de emergencia deben
permitir la apertura del gabinete estando conectado, mediante una simple maniobra con herramientas.

Serán marca DUMECO, STROMBERG, MERLIN GERIN o equivalente.

Contactores y relevadores: deben ser tri y tetrapolares (los contactos principales) con posibilidad de
tener contactos auxiliares de enclavamiento autoretención y señalización.

Serán marca  Siemens, Telemecanique categoría de empleo AC3.

Fusibles principales: de alta capacidad de ruptura, con manija de extracción.

Fusibles de control: del tipo DIAZED

Arrancadores: serán del tipo autotransformador de 2 columnas con salidas a  50 %, 65 % y 80 % de la
tensión nominal, o del tipo estrella triángulo. Serán diseñados con un 25 % de reserva y aptos para 3
maniobras horarias.

Los variadores de velocidad deberán tener entrada de señal de control  de 4-20 mA, entregarán
anuncio de fallas y permitiran la  conexión de  control  de estado de carga remoto,  serán marca
Siemens, Merlin Gerín, Danffoss o similar.-

Instrumentos:   De medición de las variable eléctricas serán del tipo multifunción,  aptos para ser
monitoreados en red mediante el Driver, y serán del tipo Power Meter, Power Logia o calidad similar.-

RAMALES ELECTRICOS

Cañerías

Las cañerías a utilizar en las instalaciones de 380/220 V serán del tipo semipesado. Responderán
a las normas IRAM 2005.

Todas  las  cañerías  serán  soldadas,  con  costura  interior  perfectamente  lisas,  marca  AYAN  o
similar. Se emplearán en trozos originales de fábrica de 3 mt de largo cada uno.

DESIGNACION DIAMETRO ESPESOR MASA
IRAM EXTERIOR PARED

(mm) (mm) (g/m)

RS 19/15 19.050  +/- 0.15 1.8 +/- 0.15 790
RS 22/18 22.225 +/-  0.15 1.8 +/- 0.15 940
RS 25/21 25.400  +/- 0.15 1.8 +/- 0.15 1085
RS 32/28 31.750  +/- 0.17 1.8 +/- 0.15 1380
RS 38/34 38.100  +/- 0.17 2.0 +/- 0.18 1850
RS 51/46 50.800  +/- 0.17 2.3 +/- 0.20 2790

Los caños colocados a la intemperie serán galvanizados, con grapas de hierro galvanizado. Los
caños colocados en contrapisos serán de PVC reforzado, según Norma IRAM 2206 Parte III. Se
tendrá especial cuidado en prever el tendido de las canalizaciones exteriores tratando de seguir los
lineamientos  de  las  estructuras,  tratando  en  lo  posible  que  estas  no  sean  visibles,  debiendo
someter previamente los recorridos a consideración de la Dirección de Obra.

Los diámetros a utilizarse serán los que especifican los planos correspondientes para cada caso.

Estas características son mínimas, tolerándose en consecuencia defectos sobre ellas. La cañería
será de tal calidad, que permita ser curvada en frío y sin rellenamiento, las curvas serán de un
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radio igual al triple del diámetro exterior. Las cañerías serán tendidas con ligera pendiente hacia
las cajas sin producir sifones, los que no serán aceptados por la Dirección en ningún caso.

Cada 15.00 m o cada dos curvas se colocaran cajas de pase.

La sujeción de las cañerías suspendidas se fijaran a la losa mediante brocas y elementos de
sujeción propios (varillas roscada con riel y grapas Olmar), deberá ser aprobada por la Dirección
de Obra.

Cajas

Las cajas a utilizar  serán de acero estampado de una sola  pieza para las de embutir,  de un
espesor mínimo de 1,6 mm esmaltados, serán marca Armetal o similar, según Norma IRAM 2005. 

Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso o de derivación con
cañerías múltiples, serán construidas de exprofeso, de dimensiones apropiadas a cada caso en
chapa de hierro de 2 mm de espesor, con aristas soldadas y tapa de hierro del mismo espesor,
sujetas con tornillos.

Estas cajas especiales deberán ser proyectadas para cada caso y sometidas a la aprobación de la
Dirección de Obra.

Todas las cajas sin excepción deberán llevar un borne de P A T, de acuerdo a AEA 

Se  terminará  con  una  mano  de  antióxido  y  dos  manos  de  pintura  al  aceite.
Para las acometidas de los caños a las cajas se utilizarán en losas, mamposterías en columnas,
tabiques  de  hormigón,  cielorrasos  y  tabiques  de  Durlock  se  utilizarán  tuercas,  boquillas  y
contratuercas. Serán aprobados marca Armetal o similar.

Las uniones entre cañerías se efectuarán mediante y cuplas de unión roscadas en columnas,
tabiques de hormigón, mampostería cielorrasos y tabiques de Durlock. Serán aprobadas marca
Armetal o similar

En las instalaciones de exterior se utilizarán cajas de fundición de Al con tapa atornillada y burlete
de  neopreno  de  dimensiones  adecuadas,  con  accesos  con  rosca  eléctrica  para  montaje  de
elementos o pase y derivación, responderán a la marca Delga - Línea IRAM 2005 - Tipo RD - RC y
WCB; y tapas del tipo TR o similar.

Para instalaciones a prueba de explosión serán de fundición de aluminio con tapa atornillada del
tipo redondas o cuadradas de acuerdo a las necesidades. Serán aptas para áreas peligrosas clase
1 - grupo D según IRAM, los accesos serán roscados con rosca BSP Whitworth gas cilíndrica,
marca Delga o similar.

Las cajas tendrán solamente las acometidas necesarias para las cañerías previstas a instalar.

Bornes

En caso de alojar bornes éstos tendrán las siguientes características

Las borneras deberán estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a otros,
sin trabarse entre si y que se montan individualmente sobre un riel soporte.

El sistema de fijación del borne al riel soporte será tal que permita su fácil colocación pero que
resulte dificultosa su extracción para evitar que el tiro del conductor haga saltar el borne del riel. 

Puede ser ejecutado mediante resortes metálicos o bien aprovechando la elasticidad del aislante
cuando se utilice para este material no rígido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6).

La  parte  metálica  del  borne  deberá  calzar  a  presión  en  el  aislante  de  modo  tal  que  no  se
desprenda del mismo con facilidad.

El aislante deberá cumplir las siguientes condiciones

Debe ser irrompible Elástico, no rígido

Apto para 100ºC en forma continua, Autoextinguible, no propagar la llama.

Soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal incorporada

El sistema de conducción de corriente del borne deberá ser de cobre o latón niquelado. La parte
mecánica de amarre del conductor al  borne podrá ser ejecutada en acero (tornillos y morsas)
zincado y cromatizado o bien en latón niquelado, para el caso de que la morsa de amarre cumpla
también la función de transmitir corriente.
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Cuando se utilice acero este deberá tener tratamiento de protección de superficie de modo que 
soporte ensayo en cámara de niebla salina durante 72 Hs.

El riel soporte deberá responder a la norma DIN 46277 y deberá estar construido en acero zincado
y bicromatizado.

Cada block de bornes deberá llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte con 
sendos tornillos.

Bandejas portacables

La provisión incluye todos los accesorios como ser;  elementos de fijación necesarios (dos por
tramo), curvas, reducciones, etc.

Los  cables  autoprotegidos  para  ramales  se  dispondrán  sobre  las  bandejas  tendidos  a  una
distancia igual a un diámetro y sujetos mediante zunchos de material plástico cada 2 m, dejando
una reserva del 25 %.

Los de circuitos de iluminación y tomacorrientes se distanciaran ¼ de diámetro.

Bandejas Portacables Tipo Escalera.

Se proveerán e instalarán bandejas portacables tipo escalera de chapa de acero DD de 2,1 mm de
espesor, galvanizadas por inmersión en caliente, tramos de 3 m, anchos de 150 - 300 – 450 - 600
mm, ala de 100 mm.

Se emplearan para tendido de ramales de alimentación. 

Los elementos serán marca SAMET o similar.

Bandejas Portacables Tipo Zincgrip.

Se proveerán e instalarán bandejas portacables de chapa de acero DD tipo zincgrip de 1,25 mm
de espesor, galvanizadas por inmersión, tramos de 3 m, anchos de 150 - 300 - 450 mm, ala de 50
mm,  

Conductores
Los  conductores  a  emplearse  serán  de  cobre  electrolítico  según  secciones  indicadas  en  los
planos. Será marca PIRELLI tipo Afumex mod 1000 o 750 segun corresponda por montaje o marca
de similar calidad, aislados en PVC antillama con aislación de l000 V. Responderán a la Norma
IRAM 2183 y 2289- Cat. C.

Los  conductores  serán  en  todos  los  casos  cableados  del  tipo  flexible.  Los  empalmes  y/o
derivaciones  serán  ejecutados  únicamente  en  las  cajas  de  paso  y/o  derivación  mediante
conectores  a  presión  y  aislados  convenientes  de  modo  tal  de  restituir  a  los  conductores  su
aislación original.

Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida y un
punto  de  consumo  será  del  5  %  para  fuerza  motriz.
Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183

Fase R: Castaño.
Fase S: Negro
Fase T: Rojo
Neutro: Celeste
Tierra de seguridad: Verde / amarillo
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SECCION CONDUCTOR CORRIENTE MAXIMA

(mm2) ADMISIBLE (A)

1 9.6
1.5 13
2.5 18
4 24
6 31

10 43
16 59
25 77
35 96
50 116
70 148
95 180

Todos  los  conductores  serán  conectados  a  los  tableros  y/o  aparatos  de  consumo  mediante
terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando
un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por
vibración o tensión bajo servicio normal.

Conductores autoprotegidos

Los conductores a emplearse para los alimentadores del  tablero general serán de cuerdas de
cobre extraflexible con aislación de polietileno reticulado (XLPE), en construcción multifilar  con
relleno y cubiertas protectoras de (PVC) Antillama.

Serán  marca  PIRELLI,  tipo  Retenax-Viper  o  similar  y  responderán  a  las  normas  IRAM 2178,
2399/91, 2022 y 2289 Cat. C. 
Los conductores a emplearse para los alimentadores de tableros seccionales serán de cuerdas de
cobre extraflexible con aislación elastomérica termoplástica, en construcción multifilar con relleno y
cubiertas protectoras con material extruido no higroscópico – Antillama – Con reducida emisión de
gases tóxicos.

Serán marca PIRELLI, tipo - Afumex 1000 o similar y responderán a las normas IRAM 2178, 2022
y 2289 Cat. C. 

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un
prensacables que evite deterioros del cable.

En  general  su  colocación  se  efectuará  sobre  bandeja,  debiendo  sujetarse  cada  l.50  m
manteniendo la distancia mínima de un diámetro del cable mayor sección adyacente.

En caso de tendidos de cables en zanjas o canalizados en cañerías de PVC, estos se efectuarán
enterrados a una profundidad de 70 cm, dentro de una cama de arena de 30 cm y cubiertos con
ladrillos.

Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida y un
punto de consumo será del 3 % para iluminación y del 5 % para fuerza motriz.

En  donde  sea  necesario  realizar  un  empalme,  terminal  o  derivación,  éstas  se realizarán  con
conjuntos contraibles en frío marca 3M tipo PST ó equivalente.

En  donde  sea  necesario  realizar  un  pase  en  losa  o  mampostería  deberán  ser  selladas  las
aberturas con selladores a base de espuma de siliconas, del tipo retardador de incendio, a fin de
evitar la propagación de humo, fuego, gases tóxicos o agua a través de las aberturas selladas.

Los selladores deberán responder a normas NFPA y  certificación UL, serán marca 3M o similar.

PUESTA A TIERRA

Todas  las  maquinas,  Tableros,  o  equipos  alimentados  eléctricamente  deberán  contar  con  su
instalación de puesta a tierra correspondiente de acuerdo con las normativas correspondiente y
deberá vincularse en los puntos que el Instalador Eléctrico indique.-

El instalador del Sistema eléctrico deberá garantizar las siguientes prestaciones:
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Tierra de seguridad.

La  totalidad  de  los,  soportes,  gabinetes,  tableros,  cajas,  motores,  equipos,  etc  y  demás
componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra
en forma independiente mediante el sistema de tierra de seguridad.

En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en planos se

deberá instalar un cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo.

CONDUCTOR
PRINCIPAL

CONDUCTOR TIERRA

hasta 6 mm2 4 mm2

10 mm2 6 mm2

16 mm2 10 mm2

25-35 mm2 mm2

En todos  los  casos  se deberá  verificar  la  solicitación  a  la  corriente  de  cortocircuito  según  el
Reglamento de la A.E.A

Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conductores aislados
iguales al 50 % de la sección de los conductores de fase.

Todas las instalaciones de puesta a tierra se conectarán en los puntos dejados para tal fin en las
subestaciones (propia y/o compañía) ,TGBT, Grupos, jabalina de corrientes débiles, etc.-

COMANDO DE MOTORES

Arranque y parada

La puesta en marcha de los motores se realizará mediante una selectora y la M-O-A. 
Entre estos se colocará una lámpara de señalización que indicará que dicho motor se halla 
funcionando y será de color verde.

Arranque y parada automática

Los motores que por sus características deben funcionar en forma automática, deberán contar con
una señalización luminosa de color blanco que indicará que dicho elemento se encuadra habilitado
para  funcionar  y  una  lámpara  de  señalización  color  verde  que  indicará  que  se  encuentra
funcionando por haberlo determinado así el respectivo termostato, control de nivel, etc.

Sistema de alarmas

Los equipos más importantes, compresores y calderas contarán con sus respectivas alarmas visuales
y sonoras por cualquiera de las siguientes fallas:

En los compresores: 
-Falta de presión de aceite
-Falta de circulación de agua en el enfriador de aceite.
-Congelamiento.

La alarma visual será una lámpara de señalización  color rojo y estará situada en el esquema
mímico junto al elemento que acuse fallas. La alarma podrá ser interrumpida mediante un pulsador
situado también en los mímicos correspondientes.

Detalles para la construcción del panel

Los pulsadores deberán asegurar en su forma constructiva la imposibilidad de ser pulsados en
forma accidental y sólo podrán ser pulsados introduciendo el dedo en el anillo protector que rodea
el pulsador propiamente dicho. Los compresores contarán para su habilitación y deshabilitación
pulsadores a cerradura ya que para su parada accidental implicaría tener que realizar una nueva
puesta en marcha de la instalación. Las lámparas de señalización deberán ser de bajo consumo
0,6 watios como máximo si se trata de lámparas incandescentes de 6 volts o lámparas de neón se
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realiza  la  señalización  con  220  volts,  para  posibilitar  la  utilización  de  conductos  de  pequeña
sección para la transmisión de las señales a dicha  lámpara.

Todos los pulsadores y lámparas deberán ser identificados con una leyenda que no deje lugar a
dudas sobre el equipo al que pertenece y que función cumple dentro de dicho equipo.

Todos los elementos deberán ser fácilmente accesibles y para ello el panel deberá contar con todas
las puertas necesarias, de no ser posible esto, se fijarán las tapas mediante tuerca mariposa interna.

Todos los conductores de salida deberán estar perfectamente identificados con el número homónimo
al que le corresponde en el tablero eléctrico al cual está destinado.

3.24.10 TRATAMIENTO ACUSTICO Y ANTIVIBRATORIO

Prevenciones acústicas  

Debido a las características estructurales y a la finalidad impuesta para este edificio,  se deberán
observar cuidadosamente todos los montajes de máquinas capaces de generar perturbaciones por la
transmisión de vibraciones por el medio sólido como así también por el medio gaseoso. El instalador
deberá asegurarse de cumplir, como mínimo, con toda la normativa impuesta por la Municipalidad de
Pinamar. Por tal motivo los adjudicatarios de los diversos rubros deberán cumplir  con los siguientes
requisitos:

Niveles de ruido  

Los niveles de ruidos en las diversas zonas del edificio no podrán superar los valores que se indican:

Consultorios ISO  35-40 db (A)
Oficinas privadas ISO  35-40 db (A)
SUM ISO 35 db (A)
Halls, Pasillos, Recepción ISO  40-45 db (A)

ISO Recomendation R 1996  NR Curves.

Equipos acondicionadores, ventiladores de extracción e inyección  

En lo que respecta a ruidos generados por estos equipos, mencionaremos algunos aspectos con la
finalidad de facilitar su diagramación acústica con la mayor objetividad posible.
Se sugiere a los oferentes atender minuciosamente este ítem ya que una vez adjudicado el sistema la
empresa  instaladora  deberá  presentar  las  características  constructivas  de  los  dispositivos
seleccionados  como asimismo las planillas  de resultados,  sin relacionarlos  con nuestros niveles
requeridos. 

Montaje de máquina  

Todas las máquinas capaces de originar vibraciones deberán ser tratadas de forma tal de obtener
una transmisibilidad no superior a 0.05; (T= o menor que 0.05, 26 dB). Para ello se tendrá, en cuenta
además de las características particulares de cada máquina,  la  impedancia  mecánica del  punto
soporte del  sistema perteneciente a la  estructura monolítica del  edificio  o bien al  otro punto de
aplicación que se opte para lograr los valores de aislación indicados.
Si bien los oferentes podrán emplear los elementos de aislación vibratoria que consideran adecuados
para el fin propuesto; consideramos a los muelles helicoidales como los sistemas más favorables
para lograr los requisitos impuestos, asimismo presentarán en sus respectivos planos la disposición
de los elementos adoptados en el conjunto máquina-base con el objeto de constatar el centro de
gravedad del  conjunto  y  establecer  las  condiciones  vibratorias  para los dispositivos  a tratar.  Se
desprende de lo mencionado que un caso particular de la ubicación del centro de gravedad llevaría a
la  necesidad  de  implementar  unidades  de  muelles  helicoidales,  por  ejemplo,  de  características
constructivas y dimensionales diferentes entre sí con la finalidad de lograr la misma deflexión para
todas las unidades que se emplacen; la nivelación de las máquinas no podrán efectuarse mediante
unidades con dispositivos de regulación cuya resultante sea una diferencial en la deflexión de dichas
unidades, sino por medio de las características constructivas de las unidades o su disposición en el
conjunto.

Bases de máquinas  

Se  deberá  tener  sumo  cuidado  en  el  sistema estructural  adoptado  como  base  a  fin  de  evitar
esfuerzos de  torsión y flexión que puedan perjudicar a las máquinas, por tal motivo no se aceptarán
sistemas en que los esfuerzos dinámicos sean absorbidos por las máquinas y no por sus bases. Por
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tal motivo todos los dispositivos se podrán montar sobre bases metálicas o  de hormigón armado
según las condiciones de amplitud  vibratoria que se adopten en función ésta del tipo de  máquinas y
de los circuitos asociados que la comprendan; es por ello que el adjudicatario deberá presentar para
las máquinas más importantes, los modos de vibración correspondientes a los ejes X, Y y Z y a los
rotacionales  respectivos  a  los  mismos.  Para   verificación  de  la  solicitación  de  los  elementos
intercalados entre máquinas y cañerías se indicarán los valores de desplazamientos de los equipos
en estos puntos tanto en condiciones de funcionamiento transitorio como estacionario. La Dirección
de Obra indicará al adjudicatario las máquinas a las que correspondan este estudio (como ej. Equipos
acondicionadores, etc.). Se deberá además observar la  estabilidad de los sistemas considerando
para ello los momentos respectivos.

Balanceo de máquinas  

El balanceo de los elementos rotantes de las distintas máquinas será en un todo de acuerdo a la
norma respectiva ( Draft ISO recommendation N 1940.- Balance Quality of Rotating Rigid Bodies) G=
6.3 para  máquinas generalizadas de Aire Acondicionado.

3.24.11 TERMINACIONES Y PRUEBAS

Descripción general  

Durante la ejecución de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomará las prevenciones
necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulación, pueda efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones serán sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para verificar
la ejecución de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos elementos del
conjunto; pruebas generales de constatación de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones.
Todos los elementos para ejecutar y verificar las pruebas serán suministrados por el Contratista, así
como también el combustible y la mano de obra requerida.

El Contratista deberá proveer todos los aparatos, sea  cual fuere su valor, que sean requeridos para
la realización de las pruebas detalladas en la presente especificación.

Las pruebas a realizar previo al funcionamiento y de puesta en marcha deberán coordinarse con el
Agente de Commissioning. Es absoluta responsabilidad del Contratista asegurar la presencia del
Agente de Commissioning durante toda prueba a realizarle a cada uno de los equipos, ya sea en obra
o en fábrica.

Terminación  

Al  concluir  el  montaje  y  antes  de  iniciar  las  pruebas  el  contratista  revisará  cuidadosamente  la
instalación y lo terminará en todos sus detalles.

En especial revisará los siguientes detalles:

 Terminación de los circuitos de aire con todos sus detalles.
 Instalación de filtros de aire.
 Lubricación de todos los equipos.
 Completar la colocación del instrumental y de controles automáticos.
 Revisión de los circuitos de refrigeración contra fugas.
 Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones

necesarias
 Preparar esquemas de control automático de acuerdo a la obra.
 Graduar los controles automáticos y de seguridad a su punto requerido.
 Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios.
 Reparar pintura de equipos que se hubiera dañado.
 Identificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo requiera.
 Reparar aletas dañadas de serpentinas.
 Entregar copias del manual, planos conforme a obra ploteados y CD al técnico responsable

de la puesta en marcha y regulación y a la D.O.P..
 Instruir del manejo y manutención al personal designado por la Inspección de Obra.
 Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.
 La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la

instalación en condiciones de terminación completa.
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Trabajos previos al arranque  

Antes de arrancar por primera vez la instalación,  el Contratista efectuará todas las verificaciones
necesarias y entre otras, las siguientes:

 Verificar montaje y fijación de equipos.
 Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
 Controlar alineaciones y tensión de correas.
 Verificar si las lubricaciones son completas.

Observaciones durante la primera puesta en marcha  

Se controlará todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

 Verificar sentido de rotación de motores eléctricos.
 Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.
 Verificar calentamiento de cojinetes.
 Verificar carga de motores comparado con la carga máxima según chapa.
 Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.
 Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.
 Controlar los equipos en general.
 Presentar el informe correspondiente.

Pruebas particulares  

Se efectuarán las siguientes pruebas como mínimo:
Sistema de refrigeración
Será probado a 20 at. mediante el empleo de un gas neutral como nitrógeno o anhídrido carbónico
con agregado de algún refrigerante. Bajo ningún concepto se podrá emplear aire para las pruebas.
Además de la prueba de presión el equipo será probado a 75 cm de mercurio vacío.
Todas las pruebas tendrán una duración mínima de 25 horas. En caso de que las unidades se
entreguen completamente armadas y probadas en fábrica, esta prueba no será necesaria, debiendo
acompañarse protocolo del fabricante de los equipos.
Durante la prueba de presión, se revisarán todas las juntas y soldaduras, primero con espuma de
jabón, después con lámpara de alcohol especial.

Pruebas generales  

Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado completamente la
instalación, el Contratista procederá con la puesta en marcha de la instalación que se mantendrá en
observación por 30 días; si para esta fecha la obra ya estuviera habilitada, caso contrario el período
de observación será de 8 días. No habiéndose presentado  ningún inconveniente de importancia se
procederá a realizar las pruebas generales, cuando se medirán como mínimo los siguientes datos:

. Acondicionadores de aire

Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos; temperaturas de bulbo seco y húmedo
antes del aire exterior, antes y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y
cualquier otro dato que la Dirección juzgue necesario.

Cualquier otro dato que la Dirección estime necesario. Donde fuera necesario medir caudales de aire
en conductos, el Contratista dejará accesos entaponados.

Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio
en régimen estable.

Regulación  

El contratista dejará perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas puedan
responder a sus fines en la mejor forma posible. Se regulará la distribución de aire, las instalaciones
eléctricas, etc.

Planilla de mediciones  

Antes de la recepción provisoria el Contratista presentará copias para la aprobación de todas las
planillas de mediciones.
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La Dirección de Obra podrá solicitar la repetición de cualquier o todas las mediciones si lo estima
necesario.

Tratamiento anticorrosivo  

Con la finalidad de evitar en el futuro procesos corrosivos en las cañerías y otros elementos que
componen la instalación, el Contratista deberá tener en cuenta las siguientes precauciones.
- Evitar que la aislación de la lana de vidrio, mientras se esté instalando, se humedezca por causas
de lluvia o derrames de aguas de obra Con este motivo el Contratista deberá cubrir provisoriamente
durante la ejecución de los trabajos los extremos de la aislación.
- Asegurarse de que la instalación eléctrica de la instalación de aire acondicionado posea una efectiva
puesta a tierra mediante una jabalina de cobre y  conductores apropiados. Si bien la colocación de la
jabalina y la continuidad metálica hasta conexión de sus tableros no se encuentra a su cargo, sí es de
su responsabilidad la  verificación de esta circunstancia  mediante los  instrumentos apropiados,  y
manifestarlo fehacientemente a la Dirección de Obra sino se cumpliera.

3.25 INSTALACION DE GASES MEDICOS

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones comprenden los lineamientos para la provisión e instalación de
materiales y equipos para la instalación de oxígeno, aire comprimido, y aspiración central.

Se deberá realizar todo lo indicado en las presentes especificaciones y planos, y aún aquellos
materiales y mano de obra que sin estar indicados sean necesarios para dejar las instalaciones de
que se trata en perfectas condiciones de funcionamiento.

Serán válidas en todo lo estipulado acerca de los temas que son su objeto las siguientes Normas y
Reglamentos de aplicación vigentes para equipos y locales  de uso médico e instalaciones de
redes de Gases Medicinales no inflamables:

 Normas de Seguridad Eléctrica IEC 601 (o su correspondiente IRAM 4220)

 Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina.

 IRAM-FAAA AB 37217 (Redes de Distribución de Gases Medicinales No Inflamables).

 UNE-EN  793:  requisitos  particulares  para  la  seguridad  de  las  unidades  de  suministro
médico.

 UNE-EN 737-1: Sistemas de distribución canalizado de gases medicinales. Parte  1: 

 Unidades terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.

 ISO 9170-1.terminal units for medical gas pipeline systems

 UNE 60601-1: equipos electromédicos – requisitos generales para la seguridad

MUESTRAS Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales a utilizar  deberán ser nuevos, de la mejor calidad dentro de los de su tipo.  El
adjudicatario deberá presentar ante la Inspección de Obra las  especificaciones técnicas, folletos,
catálogos, croquis, con las características técnico-constructivas completas de todos los elementos
a proveer e instalar, en idioma castellano ó con la traducción correspondiente.

Durante el desarrollo de los trabajos, a pedido de la inspección de obra se presentarán muestras
para su aprobación.

ANTECEDENTES

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un listado de trabajos similares, con el
fin de verificar  el  cumplimiento y calidad de los mismos, para la aprobación del subcontratista
correspondiente.

El fabricante de los Paneles y de los Dosificadores deberá estar registrado en la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y tener todos sus productos
registrados, debiendo presentar el correspondiente certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
y la pertinente Habilitación como Empresa Fabricante de Productos Médicos.
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GARANTIA

La totalidad de los trabajos y materiales deberán garantizarse por el término de un año a partir de
la fecha de la recepción provisoria, debiendo el contratista atender todo reclamo, y dar solución al
mismo como máximo dentro de las 48 Horas de recibido.

Se deberán reponer ó reparar todo elemento que presente dudas a juicio de la Inspección de Obra,
debiendo dejar las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento.

Deberán garantizarse por el término de 5 años, la venta de los repuestos de todos elementos que
se provean e instalen a través de este contrato, aunque se cambien los modelos de fabricación.

PLANOS CONFORME A OBRA

Previo a la recepción provisoria se entregarán los planos conforme a obra tal como se expresa en
el  ítem  3.1.5,  donde  se  reflejará  fielmente  lo  ejecutado.  Se  indicarán  diámetros,  recorridos,
circuitos eléctricos, diagrama unifilar, tableros, etc. 

Se deberán  presentar  y  entregar  para  su aprobación  tres  copias,  y  su  archivo  electrónico  en
Autocad 2007 o superior.

También se deberá entregar un listado de repuestos e instructivo de uso y mantenimiento,  un
original con dos copias.

TRAMITES
El  contratista  se  encargará  de  todos  los  gastos  ó  gestiones  por  mano  de  obra,  materiales,
transporte, inspecciones, pruebas, libro de órdenes de servicio y Notas de Pedido, etc., que se
presenten durante la obra.

PRUEBAS

Se deberán realizar como mínimo los ensayos y pruebas indicadas en la Norma IRAM 37217, la
inspección de obra podrá solicitar otro tipo de pruebas que el contratista deberá realizar sin costo
adicional.

Finalizados los trabajos a los efectos de la recepción provisoria,  se efectuarán las pruebas de
funcionamiento de las instalaciones, debiendo el contratista realizar por su cuenta los ajustes ó
corregir fallas que se produjeran ó cambiar todo elemento que sea necesario, debiendo en tal caso
repetir todas las pruebas hasta obtener resultados satisfactorios de funcionamiento.

TRABAJOS COMPRENDIDOS

 Central de aspiración.
 Cantal de Compresores
 Batería de Oxigeno.
 Cañería y accesorios para distribución de Oxígeno, aire comprimido, y aspiración.
 Paneles de Cabecera.
 Alarmas para Gases medicinales y Aspiración.

3.25.1 CENTRAL DE ASPIRACION

En el lugar indicado en plano, se deberán proveer e instalar  2 (dos) bombas de vacío, que se
deberán conectar en paralelo.

Deberán ser del tipo pendular marca Busch 4HP ó calidad similar, aptas para trabajos continuos,
modelo R5 0155A, de 150 litros/minuto de desplazamiento. Acoplada a motor eléctrico a través de
poleas, 870 RPM .Potencia motor 4 Hp, 3 x 380 V.

Tanque pulmón 500 litros.

Cada una con cabezal compresor formado por dos cilindros construidos en fundición perlítica, de
grano fino moldeado por el proceso Shell-Moulding, con cilindros tóricos rectificados en la misma
pieza y profuso aleteado exterior asegurando de esta forma óptima refrigeración.  Los pistones
estarán construidos en fundición de Aluminio de alta resistencia. Los Aros de pistón serán de teflón
con carga de bisulfuro de Molibdeno con mínimo coeficiente de rozamiento. El eje cigüeñal será de
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acero  montado  sobre  rodamiento  a  bolilla  doblemente  contrapesado.  Deberá  poseer  Volante
ventilador de alto factor de inercia, totalmente balanceado.
La Lubricación de las partes móviles de los mecanismos se efectuará por grasa sin punto de
goteo.

Deberá poseer  válvula  de retención.  La salida  de los cabezales  se conectará con conexiones
flexibles metálicas para no transmitir vibraciones. Cada bomba de aspiración se deberá montar
sobre una base de hormigón y ésta sobre antivibratorios.
La bomba y motor estarán montados sobre una base metálica común a ambos (bastidor).Una de
las bombas con su bastidor estará montada sobre el tanque horizontal.
Las dos bombas se deberán conectar de manera de configurar un equipo duplex, de modo que
normalmente funcione uno y el  otro quede como alternativa,  con posibilidad de alternarlos en
forma manual y automática, en el funcionamiento.
-La  salida  de  las  bombas  se  conectará  a  un  tanque  de  reserva  horizontal,  de  200  litros  de
capacidad mínima, a proveer e instalar; diseñado de acuerdo con el código ASME, sección VIII
División I y se entregará con protocolo de prueba hidráulica firmado por profesional habilitado,
equipado con manómetro, vacuóstatos para la parada y arranque.

-Se proveerá e instalará un tablero eléctrico para comandar dos motores trifásicos de 3 HP cada
uno,  con  arranque  directo.  Además  deberá  contar  con  un  sistema  de  control  de  motor  con
protección  térmica  e  interruptor  exterior  de  comando,  conjunto  de  contactores  y  llave  termo
magnética general para ambos equipos.
La regulación de la presión de trabajo se deberá lograr con Vacuóstatos marca Danfossó calidad
similar.

Contará  con  instrumento  analógico  indicador  de  presión  de  línea  de  4"  de  diámetro  externo,
graduado de 0-760 mm de Hg.

Bornera de puerta desmontable para facilitar  su instalación y llave selectora para posibilitar  la
alternancia en los equipos, para funcionar como puntero y reserva.
El tablero se entregará armado sobre una bandeja desmontable alojada en un gabinete esmaltado
al duco, con tapa a bisagra en cuyo frente estará impresa la descripción de las funciones y luces
indicadoras de funcionamiento.

Contará con timmer cuenta horas de funcionamiento para cada bomba, de modo que efectúe la
alternancia  de equipos  en forma automática  al  cabo de un número de horas  establecido.  No
obstante  deberá  permitir  en  la  opción  manual  la  elección  a  voluntad  de  la  bomba  que  debe
funcionar.

Cada una contará con válvula de retención y se instalarán con llaves de corte del tipo esférico que
permita el retiro de cualquier elemento de la central sin interrumpir el uso de la instalación.

La expulsión de los gases de las bombas de vacío deberá llevarse a los cuatro vientos alejado de
toda toma de aire y  ventana próxima (7 m).  Las  cañerías de expulsión  y  aspiración  deberán
conectarse  con  conexiones  flexibles  para  evitar  la  transmisión  de  vibraciones.  Las  bombas
deberán estar montadas sobre base antivibratoria.

Previo a la instalación se presentará un plano de distribución en planta de los equipos para su
aprobación.

Se deberá proveer e instalar un equipo extractor de aire que funcione ante temperaturas elevadas
(mínimo 30 Renovaciones/ hora).

Sobre la puerta de ingreso se pintarán las leyendas correspondientes con los destinos del recinto.

La sala no deberá transmitir vibraciones ni ruidos molestos a los otros locales; debiéndose realizar
en caso de resultar necesaria la insonorización del local.

3.25.2 CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO

En el lugar indicado en plano, en la sala de máquinas a construir descripta en las especificaciones
de obra civil,  se deberá proveer e instalar una nueva central para Aire Comprimido. La misma
estará compuesta por Dos (2) compresores de aire del tipo de pistón seco libre de aceite, sistema
pendular; cada equipo por sí solo podrá abastecer la demanda de aire comprimido.

Cada uno:

Con cabezal compresor formado por dos cilindros construidos en fundición perlítica, de grano fino
moldeado por el proceso Shell-Mdoulding, con cilindros tóricos rectificados en la misma pieza y
profuso  aleteado  exterior  asegurando  de  esta  forma  óptima  refrigeración.  Los  pistones  de
compresión estarán construidos en fundición de Aluminio de alta resistencia. Los Aros de pistón
serán de teflón con carga de bisulfuro de Molibdeno con mínimo coeficiente de rozamiento. El eje
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cigüeñal  será de acero montado sobre rodamiento a bolilla  doblemente contrapesado.  Deberá
poseer Volante ventilador de alto factor de inercia, totalmente balanceado.

La Lubricación de las partes móviles de los mecanismos se efectuará por grasa sin punto de
goteo.

Poseerá filtro de aspiración seco, de elemento recambiable y silenciador. Guarda poleas abierto
construido con perfiles y metal desplegado.

Deberá poseer válvula de retención. La salida de los cabezales compresores se conectará con
conexiones flexibles metálicas para no transmitir vibraciones. Cada compresor se deberá montar
sobre una base de hormigón y ésta sobre antivibratorios.

El compresor y motor estarán montados sobre una base metálica común a ambos (bastidor).

Cada uno deberá responder a las siguientes características técnicas:

 Potencia del motor: 4 HP, 660/380Volt.

 Desplazamiento volumétrico: 450 litros/minuto

 Presión máxima de trabajo: 14 Kg. /cm2, compresión en dos etapas.

 Velocidad de rotación: 580 RPM.

Los dos compresores se deberán conectar de manera de configurar un equipo duplex, de modo
que  normalmente  funcione  uno,  otro  quede  como  alternativa,  y  reserva  con  posibilidad  de
alternarlos  en  forma  manual  y  automática,  en  el  funcionamiento  como  puntero,  alternativo  o
reserva.

Se proveerán e instalarán dos Post-enfriadores, del tipo aire-aire; conectados a la salida de los
compresores.  Cada  uno  equipado  con  separador  ciclónico  de  condensado  con  trampa  de
expurgue automático, ésta trampa deberá estar ubicada en el punto más bajo del post- enfriador
de modo de que no se acumule agua en la cañería. Serán aptos para la presión y caudales del
compresor.

Deberán estar constituidos por un intercambiador de calor de tubos de cobre y aletas de Aluminio
unidos por expansión mecánica, para mejorar el intercambio de calor.

El aire comprimido se enfriará por medio de una corriente de aire provista por un forzador de aire
ambiente accionado por motor eléctrico. El aire a la salida de este equipo deberá estar a 40 °C
como máximo. Se conectarán para que solo funcione mientras está trabajando el compresor.

La salida de los post-enfriadores se conectarán a un tanque de reserva vertical.

Cada cabezal  compresor  deberá estar  conectado  mediante  conexión flexible  a  post-  enfriador
ubicado sobre el bastidor que sustenta estos cabezales (el post-enfriador contará con drenador
automático)  luego  tendrá  válvula  de  alivio  a  solenoide,  con  dispositivo  silenciador,  válvula  de
retención y conexión flexible para evitar la transmisión de vibraciones y llaves de corte, una para
sectorizar  desde  cabezal  compresor  hasta  válvula  de  retención  y  otra  en  tanque  de reserva,
además deberá contar con válvula de seguridad.

El tanque de reserva deberá ser de 300 litros de capacidad mínima, a proveer e instalar; diseñado
de acuerdo con el código ASME, sección VIII División I y deberán entregarse con protocolo de
prueba hidráulica, con fecha y firma de profesional habilitado. 

Estará  equipado  con  manómetro,  presóstato  para  la  parada  y  arranque  de  los  compresores,
válvula de seguridad, manómetro (Contará con instrumento analógico indicador de presión de línea
de 4"  de diámetro externo,  graduado de 0-14 Kg.  /cm2).  En la  parte inferior  tendrá Drenador
automático de condensado y válvula para drenaje manual. El drenador automático se instalará con
llave  de  corte  para  poder  efectuar  reparaciones  y  o  cambio  del  mismo  sin  interrumpir  el
funcionamiento de la instalación, contando con llaves de corte y sistema bypass para la purga
manual.

La  salida  del  tanque  se  conectará  a  dos  ciclos  secadores,  deberán  ser  del  tipo  frigorífico
conectados  en  paralelo  con  llaves  de  corte  que  permitan  su  retiro  de  la  instalación,  para
mantenimiento ó reparación, sin interrumpir el uso de la misma.

Cada uno permitirá enfriar el caudal de aire producido por los compresores hasta una temperatura
de punto de rocío de 3 º C a la presión de 7 Kg/cm2, sin posibilidad de congelamiento, la cual
equivale a un punto de rocío de –22º C (menos veintidós grados centígrados) a presión ambiente. 

Permitirá  enfriar  el  aire  de  modo  que  no  se  produzcan  condensaciones  posteriores.  Su
funcionamiento deberá ser totalmente automático. Los parámetros indicados se darán bajo las
siguientes  condiciones:  Temperatura  de  entrada  del  aire  al  secador  35°  C presión  del  aire  7
Kg/cm2.
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Cada uno deberá contar con Filtros coalescente para líquidos aerosoles de aceite de 0,1 parte por
millón  y  partículas  menores  a  1  micrón  con  trampa  de  condensado  y  expurgue  automático.
También cada uno contará con filtros coalescente de alta eficiencia para líquidos y aerosoles de
0,01 parte por millón y partículas menores a 0,01 micrón con trampa de condensado y expurgue
automático. 

Los  ciclos secadores se conectarán de forma que ante la falla de uno el aire pase por el otro
secador  sin  interrumpir  el  suministro.  Deberán  poseer  llaves  de  corte  y  sistema  by-pass  que
permitan su retiro sin corte de suministro.

A la salida de cada secador se colocará un indicador visual que señalará la calidad de secado del
aire de acuerdo al color, este indicador se colocará con llave de corte.

Después de los secadores,  se deberá dejar  una derivación con llave de corte como toma de
muestra y/o de mantenimiento.

El contratista incluirá la conexión y protección eléctrica de los ciclos secadores.

A  la  salida  de  los  secadores  el  aire  seco  pasará  por:  Filtros  de  partículas  sólidas,  filtros
coalescentes y filtros bacteriológicos.

Se instalarán  conformando dos tándemes de filtros  cada uno con un filtro  de Partículas,  uno
Coalescente y uno Bacteriológico,  con llaves  de corte que permita el  cambio de los filtros sin
interrumpir el uso de la instalación

Los filtros estarán contenidos en carcazas soportes, serán de la firma PALL Technologies ó calidad
similar. 

El filtro coalescente (Cantidad: dos) poseerá un cartucho coalescedor de 5” de longitud y 2 1/4” de
diámetro. Área filtrante de 0,08 m2.Grado de retención de 99,99 para partículas de 0,3 micrones. 

Los filtros bacteriológicos (cantidad:  dos) serán marca Pall.  A la salida del mismo el aire será
bacteriológicamente estéril.

Completará el sistema de filtrado dos filtros de partículas sólidas.

Cada equipo y filtros componente de la central de aire comprimido deberá quedar instalado con
válvulas de seccionamiento de un cuarto de vuelta cuerpo de bronce bolilla de acero inoxidable,
con sistema by-pass que permita su retiro sin interrumpir el funcionamiento de la instalación.

Los equipos secadores contarán con su tablero propio.

Los drenajes de condensado deberán canalizarse en forma prolija a piletas de patio a proveer e
instalar con las correspondientes cañerías de desagüe.

Se deberá proveer e instalar  un  equipo extractor y  otro inyector  de aire que funcionen ante
temperaturas elevadas.

Los accesorios y cañerías de interconexión de la central deberán ser de cobre, bronce o acero
inoxidable y deberán identificarse de acuerdo a las Normas IRAM. 

En la  sala se deberá dejar  un gráfico con secuencias  de maniobras debidamente Impresas y
encarpetadas. Previo  a la  instalación se presentará  un plano de distribución  en planta  de los
equipos para su aprobación.

Se proveerá e instalará un tablero eléctrico para comandar dos motores trifásicos de 3 HP cada
uno,  con  arranque  directo.  Además  deberá  contar  con  un  sistema  de  control  de  motor  con
protección  térmica  e  interruptor  exterior  de  comando,  conjunto  de  contactores  y  llave  termo
magnética general para ambos equipos.
La regulación de la presión de trabajo se deberá lograr con presóstatos marca Danfossó calidad
similar, según requerimiento del usuario.

Contará  con  instrumento  analógico  indicador  de  presión  de  línea  de  4"  de  diámetro  externo,
graduado de 0-10 Kg. /cm2.

Bornera de puerta desmontable para facilitar  su instalación y llave selectora para posibilitar  la
alternancia en los equipos, para funcionar como puntero y reserva.
El tablero se entregará armado sobre una bandeja desmontable alojada en un gabinete esmaltado
al duco, con tapa a bisagra en cuyo frente estará impresa la descripción de las funciones y luces
indicadoras de funcionamiento.

Contará con timmer cuenta horas de funcionamiento para cada compresor, de modo que efectúe la
alternancia  de equipos  en forma automática  al  cabo de un número de horas  establecido.  No
obstante deberá permitir  en la  opción manual  la  elección a voluntad del  compresor  que debe
funcionar.

Sobre la puerta de ingreso se pintarán las leyendas correspondientes con los destinos del recinto.
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La sala no deberá transmitir vibraciones ni ruidos molestos a los otros locales; debiéndose realizar
en caso de resultar necesaria la insonorización del local.

3.25.3  BATERIA PARA OXIGENO 

En el sector indicado en plano, en la cabina a construir, descripta en las especificaciones de obra
civil se deberá proveer una batería de seis (6) tubos para oxígeno. 

La Batería de Oxígeno estará formada por un colector de interconexión automática dividido en dos
tandas de tres (3) cilindros cada una con los siguientes elementos: 

a) Dos válvulas reductoras reguladoras de presión gigantes de doble expansión de gran caudal,
sin posibilidad de congelamiento. 

Las dos reductoras estarán enfrentadas y unidas con una palanca de accionamiento que permita
alternar la tanda ó serie de tubos, regulando la presión de acuerdo a los parámetros. Cada uno de
los dos colectores estará armado sobre hierro ángulo poseerá manómetro de alta presión, cañería
de interconexión de cobre electrolítico apta para la presión de trabajo y conector con rosca de
salida estándar para acoplar tubos de Oxígeno medicinal 

b) Dos Válvulas de bloqueo de las tandas. 

c) Dos manómetros de alta presión por cada tanda para control. 

d) Seis (6) conexiones en caño de cobre electrolítico en forma de espiral para conectar los cilindros
a la tanda correspondiente, con rosca normalizada para tubos de Oxígeno. En el extremo que se
conecta al tubo deberá disponer de una agarradera para evitar el torsionado del caño. 

e) Deberá disponer de sistema de amarre de los tubos a la pared.

Se excluye la provisión de cilindros. 

3.25.4 CAÑERIAS Y ACCESORIOS PARA DISTRIBUCION DE OXIGENO AIRE COMPRIMIDO Y
ASPIRACION:

Las cañerías para distribución de oxígeno, aire comprimido, y aspiración deberán ser de cobre
electrolítico pureza 99,8 %, de interior pulido y desengrasado. Tendrá validez todo lo estipulado
por la Norma IRAM –FAAA-AB 37217 (Redes de gases medicinales no inflamables). Se instalarán
de  acuerdo  a  lo  indicado  en  plano,  salvo  indicación  expresa  de  la  supervisión  de  obra.  Los
diámetros indicados en el mismo son mínimos.El espesor será de 1 mm hasta diámetros de 19 mm
y de 1,5 mm de 25,4 mm en adelante.

3.25.4.1 Cañerias de cobre diametro 50,8mm

3.25.4.2 Cañerias de cobre diametro 38mm

3.25.4.3 Cañerias de cobre diametro 32mm

3.25.4.4 Cañerias de cobre diametro 25,4mm

3.25.4.5 Cañerias de cobre diametro 19mm

3.25.4.6 Cañerias de cobre diametro 15,8mm

3.25.4.7 Cañería de cobre diámetro 13 mm según E.T

3.25.4.8 Ídem diámetro 9,5 mm según E.T

3.25.4.9 Ídem diámetro 8 mm según E.T

Las uniones se deberán realizar con accesorios de cobre aptos para soldadura.

Las  cañerías  deberán  quedar  perfectamente  aseguradas  mediante  soportes  correctamente
instalados cada 1,5 metros aproximadamente y se deberán prever los dispositivos de dilatación
correspondientes.  Se evitará  también  todo  contacto  entre  estas  cañerías  y  otros  metales  que
pudieran dar lugar a pares galvánicos, ó cañerías que conduzcan combustibles, y contacto con
instalaciones eléctricas, en tal sentido cada soporte deberán poseer aislación eléctrica entre el
mismo y la cañería.

Toda curva se realizará con accesorios para soldar.

Las cañerías de aire comprimido y oxígeno deberán ser objeto de limpieza y desengrasado en
obra. Terminados los trabajos deberán ser sopleteadas con aire a presión

Serán probadas según lo indicado por la Norma IRAM 37217. El contratista proveerá todos los
elementos  para  las  pruebas,  los  manómetros  deberán  contar  con  certificado  de  calibración
reciente.
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La prueba con aparatos dosificadores se realizará a la presión de trabajo.

En  los  lugares  que  sea  posible  la  cañería  deberá  instalarse  a  través  de  los  cielorrasos
suspendidos, conductos ó, canales, las derivaciones a los paneles de cabecera se realizarán en
forma exterior se fijarán a la pared, debiendo instalarse con el mayor esmero respetando las reglas
del arte. 

Previo al inicio de los trabajos el contratista presentará para aprobación de la inspección un plan
de trabajo.

Las cañerías que atraviesen muros deberán colocarse con un caño camisa de mayor diámetro y se
colocará sellador de siliconas entre ambas cañerías.

El contratista deberá efectuar a su cargo todo tipo de reparaciones de revoques, pisos y también la
pintura, de aquello que resultara dañado por la instalación que ejecute. Las cañerías a la vista y
sobre cielorraso, se pintarán con color según IRAM 37218, además deberán quedar identificadas
con  cintas  autoadhesivas  color:  Verde  con  la  leyenda  Oxígeno,  amarillo  con  la  leyenda  Aire
comprimido, rojo con la leyenda Aspiración; indicando el sentido de circulación.

Las llaves de seccionamiento a proveer e instalar, indicadas deberán ser del tipo esférico de un
cuarto de vuelta, marca Worcester ó similar. Cuerpo de bronce, asiento de teflón bolilla de acero
inoxidable; Estarán conectadas con piezas de interconexión que permitan su desarme. Sobre la
palanca de accionamiento se deberá colocar una leyenda indicando el fluido al que pertenece y el
sector que corta. Serán aptas para una presión superior a la presión de prueba.

La ubicación definitiva de las válvulas se determinará en obra; en los lugares accesibles al público
deberán instalarse dentro de gabinete metálico con tapa con cerradura.

Las cañerías deberán contar con la puesta a tierra.

Cualquier daño producido en el desarrollo de la presente obra sobre alguna instalación existente
deberá ser subsanado por el contratista en forma inmediata sin costo adicional.

3.25.5 PANELES DE CABECERA
Los  paneles  deberán  ser  de  aluminio  extruído  auto  portantes  con  las  prestaciones  que
posteriormente se describen para cada tipo de panel.

3.25.5.1 PANEL TIPO 1
CANTIDAD: Doce (12).

Se proveerá e instalará en los sectores indicados en el plano
Deberá disponer: 

Para Oxígeno:
-1 (un) toma, acople roscado de acuerdo a Norma DISS, de doble cierre.
-1 (un) Caudalímetro graduado de 0-15 litros/ Min, acople DISS y frasco humidificador.Salida tipo
toma-goma

Para aire comprimido:
-1 (un) toma para aire comprimido, acople roscado de acuerdo a Norma DISS, de doble cierre. 
-1 (un) 1 Caudalímetro graduado de 0-15 litros/ Min, acople DISS Salida tipo toma-goma

Para la aspiración:
-1 (un) toma para aspiración,  con 1 (un) acople roscado de acuerdo a Norma DISS, de doble
cierre.

-1 Llave reguladora, con frasco receptor de líquidos de 1/2 litro de capacidad y dispositivo con
trampa para líquidos aspirados y acople DISS, deberán ser además esterilizables.

1 frasco intermediario: el mismo será de 500 cc de capacidad deberá estar interconectado al
frasco  de  la  llave  reguladora  de  vacío.  Ambos  frascos  deberán  ser  traslúcidos  de
policarbonato color rojo.

No se admitirán conexiones con tubo de poliamida.

Descripción panel:

Deberá ser del tipo autoportante, de las siguientes características técnicas:
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*Perfil  de  aluminio  extruído,  espesor  mínimo  2mm,  de  un  canal,  conductos  totalmente
independientes para alojar suministros de gases médicos, Tapas frontales rebatibles, con cierre a
presión - Acceso directo al canal que lo conforma. Acabado superficial en pintura texturada en
polvo poliéster-epoxi. Laterales en aluminio, espesor 3mm, con acabado superficial anodizado.

*Canales: Suministro de gases médicos.

No deberá tener bordes filosos  ni  faltantes de tapas frontales  ó laterales.  El  ensamble frontal
deberá ser a presión, libre de tornillos.

Los acoples deberán estar fijos al cuerpo del panel mediante tornillos de forma tal que se permita
su recambio ó reparación en forma rápida, pudiéndose además acceder a la base del acople con
solo desarmar el frente de cada gas sin necesidad de retirar toda la parte frontal.

El Canal apto para alojar las tomas de gases médicos deberá tener el frente rebatible, con sistema
de articulación, extrudado en la propia pieza, con traba de cierre y posibilidad de desenganche en
la posición intermedia. 

DESCRIPCION ACOPLES PARA PANELES DE GASES MEDICINALES:

Los acoples cuyas cantidades se indicaron precedentemente deberán ser del tipo de doble cierre
que permita su reparación sin cortar el suministro del fluido ó la aspiración. Los mismos deberán
ser del tipo roscado según Norma DISS. Todos los componentes en contacto con el gas serán de
bronce, y acero inoxidable para evitar la formación de óxidos u otras sustancias tóxicas.
Sobre el frente deberá disponer de una leyenda para identificar el gas de que se trata en forma
similar se procederá para la aspiración; también deberá estar identificado con colores a saber:
Verde para Oxígeno, Amarillo para el aire comprimido y Rojo para la aspiración.
Los acoples deberán diferenciarse de acuerdo al fluido al que pertenecen de forma similar deberá
distinguirse la aspiración, para ello deberán ser roscados según Norma DISS, con roscas distintas
para tal fin. En el frente del panel la boca para gas medicinal deberá tener un frente propio, que
permitirá mediante su extracción acceder al acople sin desconectar el resto de los servicios.

3.25.6 DESCRIPCION APARATOS DOSIFICADORES:

3.25.6.1MEDIDORES DE FLUJO PARA OXÍGENO:
Los  medidores  de  flujo  para  oxígeno  cuyas  cantidades  a  proveer  e  instalar  se  indicaron
anteriormente  deberán  poseer  bolilla  de  acero  inoxidable  con  escala  graduada  según  lo
especificado anteriormente, es decir  de 0 -15 l/min.  Con  regulación y cierre a través de llave
micrométrica.

Dichos instrumentos serán construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y poli carbonato
cristal inyectado de alta resistencia para la carcaza protectora de la escala.
Se proveerán con sus correspondientes plugs de acople roscado, según lo descrito anteriormente.
Se entregarán con salida tipo toma goma de bronce cromado.
Los medidores de flujo deberán de los del tipo de escala no presurizada es decir que la llave de
regulación actuará a la entrada no permitiendo el ingreso del fluido al medidor hasta su utilización.

CANTIDAD: Doce (12).

3.25.6.2 FRASCO HUMIDIFICADOR:

Para los medidores de flujo para Oxígeno se proveerán e instalarán, generador continuo de nieblas
2 micrones, permitiendo una mayor aerolización y por lo tanto mejor penetración.
El cabezal será de nylon inyectado,  de color  verde para oxígeno (según norma), con niple de
conexión para entrada de fluido.
El cabezal lleva enroscado un frasco en poli  carbonato traslúcido y atóxico de 400 cm3, para
oxígeno. La salida será del tipo toma goma.

CANTIDAD: Doce (12).

3.25.6.3 MEDIDORES DE FLUJO PARA AIRE COMPRIMIDO:
Los medidores de flujo para aire comprimido cuyas cantidades a proveer e instalar se indicaron
anteriormente  deberán  poseer  bolilla  acero  inoxidable,  con  escala  según  lo  especificado
anteriormente, es decir de 0 -15 l/min. Con  regulación y cierre a través de llave micrométrica. y
regulación y cierre a través de llave micrométrica.

Dichos instrumentos serán construidos empleando bronce cromado para el cuerpo y poli carbonato
cristal inyectado de alta resistencia para la carcaza protectora de la escala.
Se proveerán con sus correspondientes plugs de acople roscado, según lo descrito anteriormente.
Se entregarán con salida tipo toma goma de bronce cromado.
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Los medidores de flujo deberán de los del tipo de escala no presurizada es decir que la llave de
regulación actuará a la entrada no permitiendo el ingreso del fluido al medidor hasta su utilización.

CANTIDAD: Doce (12).

3.25.6.4 LLAVE REGULADORA PARA VACIO: 
Las llaves reguladoras para vacío cuyas cantidades a proveer e instalar se indicaron anteriormente
Estarán construida con una llave micrométrica de cierre y regulación montada en un cabezal de
nylon  inyectado  de  color  normalizado  en  el  que  tendrá  roscado  un  frasco  de  poli  carbonato
traslúcido y atóxico de color rojo c/u de 500 cc de capacidad para los paneles. Deberá poseer una
trampa de líquidos aspirados que impida el pasaje de secreciones a la cañería.

Se proveerán con sus correspondientes plugs de acople roscado, según lo descrito anteriormente.

CANTIDAD: Doce (12).

3.25.6.5 FRASCOS INTERMEDIARIOS:

Los  mismos  consistirán  receptáculos  de  líquidos  aspirados  que  estará,  unido  a  las  llaves
reguladoras de vacío, para aumentar la capacidad de recolección de líquidos. El cabezal estará
construido en nylon inyectado y el frasco en poli carbonato, ambos de color rojo, la capacidad del
frasco será de 500 cm3.

Se proveerán con sus correspondientes plugs de acople roscado, según lo descrito anteriormente.

CANTIDAD: Doce (12).

3.26. ALARMAS DE GASES MEDICINALES Y ASPIRACIÓN

Se deberán proveer e instalar, una alarma para Oxígeno, una para Aire comprimido y una para
Vacío en el sector Enfermería, indicados en plano, Total: una (1) alarma para Oxígeno, una (1)
para aire comprimido y una (1) para aspiración.

Cada una estará compuestas por:

a) Transductor de presión diferencial.
b) Instrumento indicador de presión analógico, de 2" de diámetro externo. 
c) Módulo de monitoreo de presión de línea y detección de niveles de presión de riesgo. 
d) Módulo de señalización y aviso con indicación de las siguientes situaciones:

- PRESION NORMAL: Indicador luminoso de color verde 
- PRESION BAJA: Indicador luminoso de color amarillo y aviso sónico intermitente de tono bajo.
- PRESION ALTA: Indicador luminoso de color rojo y aviso sónico intermitente de tono alto.

Descripción:
-Frente de canal: será rebatible, con sistema de articulación extrudado en la propia pieza. Poseerá
traba de cierre, con posibilidad de desenganche en la posición intermedia.
-Cuerpo de canal:  Extrudado en aluminio,  de 2 mm de espesor mínimo, apto para soportar la
fijación de accesorios. 
- Ensamble: La configuración completa se deberá armar sin necesidad de mecanizados, tornillos ni
remaches. Todos los componentes deberán ensamblar a presión, en nervaduras especialmente
diseñadas para ese fin.
- Terminación: La pintura deberá estar incorporada al material directamente en origen, lo que le
confiere extrema dureza y óptima terminación.
- Instalación: El diseño estará concebido para facilitar las tareas generales de instalación.
- El frente de aluminio,  será serigrafiado con la descripción de la función de cada uno de los
indicadores.
- Deberá poseer llave interna para desactivación en caso de emergencia técnica.
- Características Particulares:

Todos los elementos activos se encontrarán ensamblados sobre el  frente (desmontable),  para
facilitar su instalación y mantenimiento.

Las  conexiones  eléctricas  serán  por  bornera;  la  del  fluido,  por  acople  rápido,  con  válvula  de
retención, que aceleran al máximo la conexión y desconexión.

 Sistema de acometidas posterior para montaje sobre pared y acceso a caja embutida, que evita
instalaciones a la vista.

CANTIDAD: 3 (TRES)
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3.26 ASCENSOR

3.26.1 ASCENSOR A TRACCIÓN CAMILLERO (ELECTROMECÁNICO)

CONSIDERACIONES GENERALES

Provisión,  instalación  y  trámite  de  habilitación  de  un  (1)  nuevo  ascensor  Camillero
Electromecánico.

Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios para la completa
terminación y correcto funcionamiento del ascensor.

Todos los trabajos a realizar y los elementos utilizados deberán ser nuevos, sin uso y cumplir con
lo estipulado en la reglamentación de ascensores vigente en el ámbito del Partido de Pinamar.

Los gastos derivados de todas estas gestiones quedarán a cargo de la empresa contratista.

Los trabajos se ejecutarán de conformidad con los requisitos del reglamento de Ascensores de la
Asociación Argentina de electrotécnicos y de las ordenanzas Municipales en vigencia.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El  adjudicatario  deberá  presentar  en  el  momento  del  desarrollo  del  proyecto  ejecutivo
correspondiente:

 Fotocopia del Permiso de Conservador conforme lo establecido en el Decreto Nº 578/2001,
Ordenanza Nº 49308 del G.C.B.A., vigentes a la fecha de desarrollo del Proyecto ejecutivo.

 Fotocopias  de  los  contratos  celebrados  entre  el  Conservador  y  sus  Representantes
Técnicos titular y alterno, vigentes a la fecha de desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

Deberá  ofrecer  información  técnica  gratuita  sobre  el  equipamiento  instalado  a  toda  empresa
conservadora  que  pase  a  realizar  el  mantenimiento  o  reparación  de  la  instalación,  luego  de
terminado  el  plazo  de  ejecución  de  las  tareas  de  mantenimiento  solicitadas  en  estas
especificaciones. Asimismo, un juego de la información técnica mencionada deberá entregarse a la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud.

MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR
En todos los casos los elementos, repuestos, componentes y accesorios a reponer o incorporar en
el transcurso de los trabajos deberán ser nuevos, sin uso y de tecnología abierta y cumplir con las
Normas IRAM y/o Normas Internacionales.

HERRAMIENTAS

El  adjudicatario  deberá proveer  a su personal  las herramientas,  útiles  y  elementos de trabajo
necesarios en buenas condiciones de uso. Los mismos deberán reunir condiciones óptimas de
calidad para que bajo ningún concepto atentare contra la salud de las personas, conservación de
edificios, muebles, equipos e instalaciones.

ELEMENTOS EXISTENTES

Todos los elementos existentes que se retiren, desamuren o aparezcan como consecuencia de los
trabajos contratados, o madera de los árboles que sea necesario desmontar, son y quedan en
propiedad de la Municipalidad de Pinamar, debiendo el contratista entregarlos en el lugar que la
inspección indique, debiendo certificar antidades y estado.

Todos los  gastos  producidos  por  flete,  carga y  descarga,  correrán por  cuenta de la  empresa
adjudicataria.

ERRORES U OMISIONES

La adjudicataria quedará obligada a proveer e instalar todos aquellos elementos y realizar todos
aquellos  trabajos  que aunque no hayan sido consignados,  fueran necesarios  para  el  correcto
funcionamiento de los ascensores, su habilitación o para el buen terminado de los trabajos.

Todos los elementos utilizados deberán ser nuevos,  sin uso y cumplir  con lo estipulado en la
reglamentación  de  ascensores  vigente  en  el  ámbito  del  Partido  de  Pinamar,  condiciones
establecidas  en  el  Código  de  la  Edificación,  y  demás  normativas  regulatorias  del  transporte
vertical.

DESPERFECTOS Y AVERIAS

142



Los desperfectos y/o averías que se produzcan en los equipos, muebles, edificios e instalaciones y
que fuesen provocados por la ejecución de los trabajos contratados, negligencia o incapacidad del
personal de la contratista, deberán ser reparados a su exclusivo cargo y costa dentro del plazo que
el Organismo Usuario determine. Igual procedimiento se adoptará cuando se produzcan roturas,
deterioros  o  desaparición  de  elementos  personales,  equipos  y  muebles.  Comprobándose
fehacientemente que el hecho que lo motivara se produjo durante y por motivo de la prestación del
presente contrato. En caso contrario, el Organismo Usuario, previa intimación y sin más trámite
dispondrá su realización o reposición en forma directa con cargo al contratista y por el monto que
resulte, el cual se hará efectivo mediante la respectiva deducción de las facturas que se hallen en
trámite de liquidación o bien afectando en última instancia la garantía de adjudicación y con las
penalidades que el caso requiera.

SERVICIO DE CONSERVACIÓN

El servicio de conservación deberá incluir la mano de obra y la provisión de todos los repuestos y
materiales necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los ascensores objeto de esta
contratación.

Todos los trabajos deberán estar  de acuerdo con la  Reglamentación vigente en el  Partido de
Pinamar.  El conservador deberá estar habilitado por el organismo municipal pertinente y deberá
anexar  fotocopia  de  la  documentación  que  lo  acredite.  (Permiso  de  Conservador  vigente  al
momento de desarrollo de la documentación ejecutiva).

El conservador deberá registrar los detalles de importancia que estime corresponder relacionados
con el servicio, en el Libro de Inspección, asentando el resultado de las pruebas de los elementos
de  seguridad,  así  como también  todas las  tareas  mensuales  y  semestrales  que  se efectúen,
debiendo estar suscripto por el personal técnico que las realice y posteriormente refrendado por el
representante técnico.

En todo momento y en todos los casos, el conservador deberá enviar personal competente cuando
sea  requerido  por  la  dependencia  solicitante  para  corregir  averías  que  se  produzcan  en  la
instalación. El tiempo de respuesta a un pedido de reparaciones no se podrá exceder de dos horas
a partir de recibida la comunicación por parte del conservador. A tales efectos, el conservador
pondrá a disposición al menos un número de teléfono afectado al servicio de guardia técnica y de
emergencia durante las 24 horas, todos los días del año y deberá además contar con un servicio
comunicación adecuado a tal fin. Al momento de recibir la orden de compra, deberá informar los
números  precitados  en  la  Oficina  de  Compras  y  en  el  Servicio  de  Mantenimiento  de  la
dependencia solicitante. En caso de ser necesario el traslado de alguna pieza para su reparación,
correrá por cuenta del conservador la responsabilidad y los gastos de su desmonte, traslado y
reinstalación.

Mientras se realicen los trabajos inherentes a la conservación de las instalaciones, el adjudicatario
deberá arbitrar los medios necesarios para evitar accidentes y no entorpecer las labores cotidianas
que se desarrollen en el lugar.

TRAMITE DE HABILITACION DE LAS INSTALACIONES, LIBRO DE INSPECCION

Se confeccionará toda la documentación gráfica y anexos técnicos, necesarios para la habilitación
del Elevador descriptos en la presente licitación.

La empresa contratista deberá realizar todos los trámites necesarios para obtener la habilitación
del nuevo ascensor; gestión del Libro de Inspección Digital, debidamente rubricado por autoridad
competente y/o cumplimentar las reglamentaciones vigentes. A tales efectos la empresa deberá
nombrar un Representante Técnico matriculado y habilitado para tal fin.

Los gastos derivados de todas estas gestiones quedarán a cargo de la empresa contratista

TRABAJOS A REALIZAR

El  Adjudicatario  deberá  coordinar  con  la  Inspección  de  Obra  la  realización  de  los  trabajos
comprendidos en la presente Licitación con el objeto de preservar el regular funcionamiento de los
servicios afectados.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL ASCENSOR CAMILLERO ELECTROMECÁNICO.

Se instalará un ascensor camillero con los siguientes requerimientos mínimos:

1 Dimensiones mínimas de cabina:  1300 mm x 2050 mm. Atento a que las dimensiones de
pasadizo permiten la instalación de una cabina de mayores dimensiones a las mínimas
requeridas  para  un  ascensor  camillero,  el  contratista  deberá  ajustar  las  mismas  a  la
máxima posible que le permita el pasadizo.
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2 Tensión de suministro: 3 x 380V.
3 Tracción con maquina reductora.
4 Accesos: 1.
5 Paradas: 2 (PB,1°Piso)
6 Guías de cabina: Nuevas, reglamentarias.
7 Guías de contrapeso: Nuevas reglamentarias.
8 Maniobra: colectiva selectiva ascendente-descendente.
9 Sistema: a variaciones de tensión y frecuencia.
10 Puertas: Automáticas en cabinas y rellanos (para llamas). 
11 Luz libre: las máximas permitidas por el pasadizo.
12 Tablero de comando: electrónico a microprocesador.
13 Máquina a vvvf de 60 mpm como mínimo.
14 Instalación eléctrica completa.
15 Limites direccionales y finales.
16 Botoneras de cabina y exteriores.
17 Procesador de voz.
18 Carga útil mínima: 900 Kg.
19 Contrapeso: A tierra firme.
20 Sistema electrónico de pesado.
21 Paragolpes a resortes.
22 Interior de cabina realizada en acero inoxidable.
23 Dimensiones de cabina: Las máximas permitidas por el pasadizo.
24 Barrera infrarroja multihaz, gongs, voz digitalizada.
25 Bastidores de coche y contrapeso: Nuevo.
26 Limitador de velocidad y polea tensora.
27 Cables de tracción y limitador de acero.
28 Instalación de perfilería de hierro entre ambos pasadizos

INSTALACION ELECTRICA

Deberá estar provista de todos los dispositivos que establecen las Ordenanzas y reglamentaciones
vigentes para la instalación de ascensores en el Partido de Pinamar y la Asociación Argentina de
Electrotécnicos y comprenderán:

 Contactos en las puertas exteriores.

 Control  electrónico  de  la  maniobra  en  la  sala  de  máquinas,  protección  térmica  y
protección contra falta de fase.

 El gabinete de control será de chapa doblada, con su correspondiente tapa de acceso,
de fácil inspección y se dispondrá en sala de máquinas, mediante tarugos y tornillos, en
ubicación reglamentaria.

 Instalación  y  cableado  de:  Interruptores  finales  de  carrera,  botoneras,  indicador  de
posición en todos los pisos y en cabina, cables de comando, tablero de fuerza motriz en
sala de máquinas, instalación eléctrica completa en cabina y pasadizo.

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO

El  sistema  deberá  ser  del  tipo  colectivo  selectivo  ascendente  y  descendente,  acumulará  las
llamadas  de  cada  piso.  El  sistema  de  comando  y  protección  será  de  última  generación,
microprocesado,  con  control  por  programa  almacenado  y  asistencia  informática  opcional,
basándose en sistemas computarizados, debidamente probados y con diseño adecuado para el
intenso tráfico de los edificios.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- El  control  individual  del  coche  será  atendido  por  microprocesador,  que  controlará  la
aceleración, la cual será factible programar a voluntad del usuario para lograr un máximo
confort (suavidad de marcha y frenado).

- Deberá permitir prestar servicio en automático acumulando las llamadas exteriores y de
cabina, como también permitirá que funcione en servicio independiente total.

- El Sistema deberá permitir la posibilidad de realizar una maniobra de control exclusivo (bajo
llave) para casos de emergencia.

- Se proveerá un sistema de nivelación basado en placas de nivel (control óptico IR) y se
instalarán en el pasadizo elementos que referencien la posición del coche y sobre cabina
lectores que detecten las referencias posiciónales de los mismos con un error menor a +/- 3
mm.
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- El  sistema,  en  caso  de  emergencia,  deberá  disponer  de  “la  primera  maniobra”  o  la
denominada “Fase I”.

-

SALA DE MÁQUINAS

- Se remodelará totalmente la sala de máquinas, a los efectos de incorporar el nuevo equipo
de tracción y comando.  La sala deberá ser acondicionada de forma tal  que permita el
alojamiento de las máquinas y tableros en condiciones óptimas de seguridad e higiene. Se
realizarán todos los trabajos necesarios de albañilería y gremios a los efectos de que la
misma quede  en  perfecto  estado  (remoción  de  bases  actuales,  iluminación  adecuada,
eliminación de filtraciones, colocación de rebordes reglamentarios, pintura general, etc.).

- Se procederá a revocar las partes dañadas en paredes y techo de la sala de máquinas con
grueso y fino, pintando hasta una altura de 1,80 m con tres manos de sintético gris claro. El
techo y resto de las paredes se pintara con tres manos de látex blanco y el piso con tres
manos de pintura especial para pisos, color gris plomo.

- Se procederá a instalar en sala de máquinas un extractor de aire, de caudal apropiado, con
su correspondiente control automático de temperatura y cableado eléctrico pertinente.

- Se retirarán todos los objetos y tendidos ajenos en sala de máquinas.
- Se realizará nuevo tendido de acometida a sala de máquinas con conductores acordes a la

potencia  consumida  desde  derivación  indicada  por  la  inspección  de  obra.  Todos  los
cableados de fuerza motriz (acometidas provenientes de tableros eléctricos externos a sala
de máquinas, cableado general de fuerza motriz dentro de sala de máquinas) deberá ser
realizado  utilizando  conductores  mallados  de  modo  de  minimizar  las  interferencias
electromagnéticas que el ascensor pueda causar en equipos electromédicos.

-  Proveer e instalar en sala de máquinas un nuevo tablero de fuerza motriz reglamentario,
alojado en gabinete metálico con puerta, con indicadores luminosos de presencia de fases,
realizando el tendido eléctrico con conductores normalizados y de sección adecuada a la
carga instalada. Deberá contar con los siguientes elementos:

- Un interruptor termomagnéticotetrapolar de capacidad de ruptura no menor a 4,5 KA.
- Interruptor diferencial tetrapolar súper inmunizado de 25A.
- Supresor: CS4-15/400- Protector Tetrapolar Clase II 15kA 230V 3F+N. El supresor deberá

protegerse con su correspondiente protección termo magnética asociada.
- Deberá  contar  con  dos  circuitos  de  iluminación  los  cuales  dispondrán  de  protección

termomagnética  y  diferencial  independientes  por  cada  circuito.  Se  deberá  colocar  un
sistema de iluminación autónoma dentro de la cabina de al menos 4 horas de duración.

- En el TGBT del CESAC se deberá instalar un protector SPD combinado - descargador de
corriente de rayo y supresor de sobretensiones transitorias, Clase I+II, 4 polos (3P+N), 12.5
kA (10/350), 230 V, desenchufable tipo CIRPROTECT, modelo: PSC4-12,5/400 TT o de
iguales o mejores prestación y características técnicas. El supresor deberá protegerse con
su correspondiente protección termo magnética asociada.

- Realizar el  tendido eléctrico de iluminación en sala de máquinas, proveyendo todos los
materiales necesarios y la correspondiente luminaria para asegurar el nivel de iluminación
mínimo establecido en el Código de la Edificación.

- Se instalará iluminación de emergencia en sala de máquinas para actuar ante corte de
suministro eléctrico y tendrá una duración mínima de 8 Hs.

- Reemplazar  la  totalidad  de  los  conductores  de  fuerza  motriz  existentes  en  la  sala  de
máquinas,(tablero  de  fuerza  motriz,  llave  de  corte  F.M.,  motor,  tablero  de  control  de
maniobras,  etc.).  Todos  los  conductores  a  utilizarse  serán  de  cobre  electrolítico  con
aislamiento antillama y electromagnética y de sección apropiada para las intensidades de
corriente que transporten.

- Provisión e instalación de un nuevo regulador de velocidad, el mismo deberá ser del tipo
reglamentario,  además  se  procederá  a  colocar  nuevo  cable  de  acero  del  sistema  de
paracaídas de formación 6x19, amarrándolo debidamente por sus extremos. Se colocará la
polea tensora inferior del sistema de paracaídas ubicada en el foso.- Colocar olivas de
corte de llave de fuerza motriz.

- Proveer e instalar una llave de corte de fuerza motriz, tipo “Ramos Mejía” en la torreta del
regulador de velocidad, la que será accionada por dos olivas de corte ubicadas en el cable
de acero del sistema del paracaídas, cortando la alimentación del motor cuando la cabina
rebase los niveles de paradas extremas.

- Se sustituirán los tableros de control existentes por otros que tendrán gabinetes metálicos
autoportantes,  con  puertas  abisagradas  y  cerradura,  convenientemente  separadas  las
partes electrónicas de alta sensibilidad de las de potencia. El tablero de control  deberá
satisfacer  las  características  técnicas  de  funcionamiento  indicadas  en  el  punto
“Características  de funcionamiento”.  Las  reparaciones  de  estos  equipamientos  deberán
asegurar un rápido mantenimiento correctivo, el que estará explícitamente indicado en el
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manual  de  mantenimiento.  El  tablero  deberá  estar  convenientemente  diseñado  para
permitir un correcto funcionamiento con las temperaturas de la sala.

- Se instalará un gancho reglamentario para izado de motor,  montado sobre periferia  de
hierro acorde a la carga que deba soportar.-

- Se proveerá de una llave de apertura manual del sistema de freno de la máquina a instalar
y de ser necesario de una llave de accionamiento manual del motor. 

- Todas las partes metálicas nuevas o existentes en sala de máquinas, tanto los marcos,
puertas,  ventanas,  protecciones,  etc.,  se  pintarán  con base  antióxido  y  dos  manos  de
esmalte sintético.

- Se colocará matafuego reglamentario en sala de máquinas, cuyo estado de funcionamiento
y mantenimiento estará a cargo de la empresa conservadora durante todo el período que
dure la garantía de la misma.

- En lo que se refiere a la ventilación natural se realizara en chapa BWG del 18 con aletas de
ventilación constante protegidas en su interior con malla metálica fina para evitar el ingreso
de hojas, aves y animales.

- Se colocará nueva puerta de acceso a la sala de máquinas con apertura hacia el exterior
de  chapa  BWG del  18,  ciega,  deberá  poseer  cerraduras  de  seguridad  con  una  única
combinación o llave maestra.

MÁQUINA

1- Equipo en monoblock.
2- Motor en brida sin manchón de acople y baja corriente de arranque.
3- Debe cumplir con las normas municipales de motores de ascensores.
4- Cuerpo rodante montado sobre bujes antifricción.
5- Polea de tracción para 4 cables mínimo.
6- Fácil acceso a todas las piezas expuestas a desgaste.
7- Freno a zapata flotante, de sencillo ajuste y regulación.
8- Ajuste axial del sin fin por rulemán de doble contacto angular.

BOTONERAS Y SEÑALIZACIONES DE PALIER

Botoneras: Serán de sistema electrónico con botones del tipo micromovimiento (preferentemente)
o tipo al tacto y tapas de acero inoxidable. Poseerán indicadores ópticos luminosos de llamadas
registradas. A los efectos de servir a la maniobra ascendente-descendente, las botoneras de todos
los pisos intermedios poseerán dos botones cada una (subir y bajar)y los pisos extremos un solo
botón. Se pondrá especial atención en la calidad de las botoneras, debiendo ser éstas del tipo
“antivandalismo”.  Las  botoneras  deberán  ser  de  fácil  montaje  a  los  fines  de  permitir  un
mantenimiento  rápido.  La  ubicación  (accesibilidad)  de  las  mismas  cumplirá  la  reglamentación
vigente. En la botonera de PB se encontrará la llave de puesta en situación de emergencia, o
bomberos.

Señalización: Indicador de posición en todos los pisos. Linternas direccionales con sistema de voz
indicadora de piso e indicador digital (display) individual para el coche. Es preferible la linterna
direccional ubicada en el mismo display.

INSTALACIONES EN PASADIZO

1-  Se deberá proveer y colocar una caja de conexionado de conductores de mitad de
recorrido,  metálica,  hermética  al  polvo,  con  borneras  para  conexionado  de
conductores, con identificación precisa de cada conexión sobre cable y bornera.

2- El oferente deberá incluir  en su propuesta el suministro e instalación de toda la red
eléctrica,  propia  del  sistema  de  ascensores,  necesaria  para  conectar  entre  sí  los
diversos elementos del equipamiento. (Considerar el Reglamento para la Ejecución de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 y el art. 8.10.2.20. del reglamento de
la M.C.B.A.).

3- Todos  los  conductores  eléctricos  de  potencia  a  utilizarse  serán  nuevos,  de  cobre
electrolítico, antillama, Cumplirán con la normativa vigente AEA.

4- Para colocación  en cañerías o  conductos  cerrados:  Serán del  tipo  antillama y  baja
emisión de humos y libres de halógenos de PRYSMIAN o equivalente y responderán a
la norma IRAM 62267.

5- La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 750y los cables serán aptos
para trabajar a una temperatura máxima de 70 ºC.

6- Para colocación en Bandejas Portacables: serán del tipo antillana y baja emisión de
humos y libres de halógenos de PRYSMIAN o equivalente y responderán a la norma
IRAM 62266.
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7- La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V y los cables serán
aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 90 ºC.

8- Se realizará la puesta a tierra independiente para el ascensor. Se instalará una jabalina
normalizada con una resistencia menor a 5 ohm ubicada en el foso del ascensor. Luego
se procederá al nuevo tendido de puesta a tierra de todas las partes metálicas de la
instalación, no sometidas a tensión eléctrica (En sala de máquinas, pasadizo, botoneras
y cabina).  Se utilizarán conductores normalizados de cobre con aislamiento verde y
amarilla de sección adecuada para el eficiente conexionado de puesta a tierra de toda
la instalación.

9- La protección de la instalación será térmica, magnética y diferencial super inmunizado.
Se realizará en forma individual por cada elemento de consumo a saber, máquina de
impulso,  cabina y sistema de comando.  Todos los elementos a utilizar  deberán ser
normalizados y de primera calidad y marca reconocida en el mercado (ej.  Siemens,
ABB, Allen Bradley, General Electric).

10- Se realizarán las reparaciones de mampostería necesarias para el correcto acabado y
terminación de las paredes del pasadizo, luego deberán ser tratadas adecuadamente
para evitar la humedad y posteriormente pintadas con tres manos de pintura al látex
para exteriores.

11- En el caso de poseer huecos o ventanas en pasadizo se taparán con mampostería de
ladrillos.

12- Se  realizarán  las  obras  civiles  necesarias  para  adecuar  las  dimensiones  del  bajo
recorrido a los requerimientos establecidos en el Código de la Edificación. Las paredes
del foso deberán ser tratadas adecuadamente para evitar la humedad y posteriormente
pintadas con tres manos de pintura al látex para exteriores.

13- Se proveerá e instalará todo el sistema de poleas de desvío y/o reenvío necesarias,
adecuadamente ancladas a la estructura edilicia y/o elementos de la instalación y sala
de máquinas. Se utilizará la adecuada perfilería de hierro que garantice la rigidez que el
sistema requiere.

14- Se reacondicionará el bastidor de contrapeso y se realizará la instalación del mismo,
dimensionado de acuerdo a lo establecido en el parágrafo correspondiente del Código
de la Edificación, con la correspondiente fijación del último lingote.

15- Se instalará, con su correspondiente cableado eléctrico, una campanilla de emergencia.
16- Se deberá realizar la limpieza del pasadizo, sobre todo el bajo recorrido. Se deberá

poner especial énfasis en los detalles de terminación.

GUÍAS DE PASADIZO Y GUIADORES DE COCHE Y CONTRAPESO

- Se proveerán nuevas guías de coche y contrapeso. Se deberá verificar la colocación de las
mismas y su aplomado, se instalarán calandras laterales y con instrumentos de exactitud
acorde, a tal fin se relevará la posición de guías y umbrales exteriores a lo largo de todo el
pasadizo.  Finalmente  se  deberán  eliminar  las  imperfecciones  a  lo  largo  de  guías  y
empalmes,  para  lograr  un  deslizamiento  suave,  sin  golpes  ni  movimientos  bruscos
(Considerar norma IRAM 11527 parte III).

- Los guiadores de cabina serán acordes a la carga a transportar y velocidad, para asegurar
el  correcto  deslizamiento  del  coche  sin  golpes  o  movimientos  bruscos  en  sentido  no
deseados. Serán del tipo a colisa autoalineables con lubricación continua.

- Este mecanismo deberá estar provisto de los medios necesarios para que se mantenga un
contacto constante con la superficie de la guía (Considerar norma IRAM 11527 parte III y
art. 8.10.2.13 / 8.10.2.14 del reglamento de la M.C.B.A.).

PARACAÍDAS Y PARAGOLPES DE COCHE Y CONTRAPESO

- Se  instalarán  nuevos  paragolpes  de  bajo  recorrido,  realizándose  las  pruebas  de
compresión  necesarias.  (Considerar  norma  IRAM  11527  parte  III  y  art.  8.10.2.16  del
reglamento de la M.C.B.A.).

- Se proveerá el total de mecanismos de seguridad (paracaídas). Se calibrarán resortes de
presión de zapatas de paracaídas (cuñas) para garantizar un frenado, debiendo instalar un
regulador  de  velocidad  de  tecnología  acorde  con  la  modernización  que  se  está
implantando. (Considerar art. 8.10.2.15 del reglamento de la M.C.B.A.).

CABLES DE ACERO

Los mismos serán marca IPH o similar, en cantidad y diámetro diseñados acorde a cada aplicación
en particular, con los correspondientes tensores y embudos para sujeción en cabina y contrapeso
(Considerar art. 8.10.2.7 del reglamento de la M.C.B.A.).

147



CABINA

- La cabina se realizará en acero inoxidable calidad AISI 304 pulido grano 180 y espesor
mínimo de 1,5 mm, color gris arquitectura y piso reforzado para evitar deformaciones y
luego colocar piso de granito color gris mara.

- Las dimensiones de la cabina serán las máximas permitidas para el pasadizo existente. Se
deberá  realizar  el  plano  de  la  planta  de  cabinas  y  la  Dirección  de Obra  aprobará  las
dimensiones finales de las cabinas.

- Se proveerán sistemas de protección integral mediante barrera infrarroja multirayos (a todo
lo alto de la puerta) y sensores de proximidad que permitan la detección de pasajeros u
objetos en la zona de puertas durante su movimiento de cierre, sin necesidad de tocarlos,
de máxima confiabilidad.
- La iluminación será por medio de lámparas fluorescentes o LED, montadas sobre cielo
raso flotante, asegurando una intensidad luminosa a un metro de altura de 150 Lux, la cual
proveerá la  luz  permanente reglamentaria  y  contará  con un sistema de iluminación  de
emergencia del tipo autónomo con duración de 8 horas.
- Provisión y colocación de caja de conexionado de conductores bajo cabina,  metálica,
hermética  al  polvo,  con  borneras  para  conexionado  de  conductores,  con  identificación
precisa de cada conexión sobre cable y bornera.
- Tomacorrientes superior e inferior.
- Se proveerá e instalará una caja de inspección sobre cabina, con llave de accionamiento
de seguridad y pulsadores subir-bajar-emergencia de presión continua, con desactivación
del comando interior.
- Se suministrará un display digital a LED del tipo alfanumérico ubicado sobre la botonera a
una distancia del piso no inferior 1,80 m. Su indicación estará supeditada a las órdenes del
Sistema.
-  Se proveerá un panel  de operación integrado a la  estética interior  de la  cabina,  que
incluirá  botoneras  digitales  de  micromovimiento,  con  indicación  luminosa  periférica  de
activación  y  sistema  Braille  para  discapacitados  visuales  y  en  ubicación  acorde  a
reglamentación vigente, del tipo antivandalismo de: pisos, alarma, parada de emergencia,
apertura y cierre de puertas; interruptores de: ventilador, encendido de luminarias. Contará
además  de  un  sector  protegido  con  puerta  y  cerradura  o  con  interruptores  de
accionamiento con llave para servicio independiente, con o sin ascensorista y botonera de
presión  constante  para  subir-bajar  y  de  anulación  momentánea  de  enclavamientos  de
puertas interiores y exteriores para uso exclusivo de inspección y mantenimiento, como así
de emergencias.
-  Se proveerá el  sistema de alarma con baterías para activación en caso de corte de
suministro energético.
- Se instalará un dispositivo de petición de socorro por medio del empleo de teléfono o
intercomunicador de manera de comunicar desde cabina hasta la dependencia indicada por
la Dirección del CESAC. Dicho elemento deberá funcionar siempre, aún en caso de corte
de suministro eléctrico. 
- Se instalará en la cabina un extractor de aire, de capacidad adecuada y de acuerdo a la
normativa vigente.
- Provisión y colocación de chapa guardapiés reglamentaria en cabina, realizada en acero
inoxidable.

PUERTAS DE CABINA Y RELLANOS

- Las puertas de cabina y de rellano serán del tipo automático parallamas.
- La cabina contará con operador de accionamiento eléctrico.
- Los paños de puertas y marcos serán de chapa de hierro, revestidas en acero inoxidable

calidad  AISI  430  o  411  y  espesor  mínimo 1,25  mm pulido  grano  180  para  la  cabina;
mientras que para las puertas de rellano se utilizará chapa de hierro de espesor no inferior
a los 1,5 mm pintadas con pintura tipo epoxi horneada.

- Los marcos realizados en el  mismo material  que los  paños tendrán medidas estándar,
detalladas en las Consideraciones Particulares para cada ascensor. Las puertas serán de
apertura unilateral de dos (2) hojas. Poseerán sistema de seguridad mecánico y electrónico
de acuerdo a lo precedentemente descrito.

- En cada rellano se instalarán las guías necesarias para el correcto deslizamiento de las
puertas automáticas, reparando todas aquellas partes de mampostería que se encuentren
dañadas.

- Se realizarán  las  reparaciones  de mampostería  necesarias  para el  correcto acabado  y
terminación en todos los bordes de las puertas.
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- Los  mecanismos  de  puertas  exteriores  (cadena,  colgadores  y  ruedas  y  rodamientos),
deberán  presentar  una  estructura  rígida,  para  soportar  los  esfuerzos  a  que  estarán
sometidas durante su uso habitual (intensivo), sin presentar deformaciones permanentes.

- Las puertas de rellano deberán contar con trabador electromecánico, sistema de apertura
con llave de emergencia, sistema de cierre automático.

- Las  cerraduras  deberán  contar  con  todas  las  posibilidades  de  accionamiento  manual
(service-seguridad), desde el exterior con herramienta especial. Los contactos eléctricos se
cerrarán solo con la traba mecánica ya establecida.

SISTEMA DE VVVF

- El control podrá recibir señales de un sistema especial de control de ascensor y devolver
mensajes estándar. Los parámetros podrán ser cargados por medio de un teclado y un
display LCD y en forma alternativa es posible hacer la carga de datos con una PC.

- El controlador deberá variar la velocidad del ascensor con un adecuado confort de viaje.

- Deberá presentar un eficiente control vectorial, controlador de pulsos, sistema de control de
CA que convierta la frecuencia para lograr sensación de confort y una excelente nivelación.

- Supresión de ruido eléctrico por intermedio de filtros para evitar interferencias a equipos
médicos del CESAC.

- Se deberá poder determinar automáticamente la curva de frenado.

- Deberá poseer monitoreo de funciones de seguridad: Temperatura de motor, temperatura
de controlador, cortocircuito y puesta a tierra.

- Circuito de potencia: la velocidad será variada en las tres fases por medio de la conversión
de la tensión intermedia y controlada a través de la evaluación de la señal de velocidad en
cada momento a través de las señales de los elementos del pasadizo.

- El  suministro  de  tensión  principal  del  circuito  de  potencia  será  trifásico  y  deberá  ser
suministrado a través de un filtro supresor.

- El  par requerido por el  motor será logrado por la  modulación del  ancho del  pulso  con
tensión intermedia constante. Las sinusoides de frecuencia tensión y corriente variarán de
acuerdo al par-motor requerido.  La tensión y la frecuencia deberán ser reducidos en la
operación de frenado y la energía remanente será disipada por el circuito intermedio y por
las resistencias de freno.

- Sección del control: El concepto de control será basado en las curvas ideales de viaje del
ascensor, con una conveniente sensación de confort de viaje del pasajero. La curva en
arranque deberá ser retrasada en el tiempo y la curva de parada dependerá de la distancia
de viaje. El ascensor será controlado hasta su velocidad de 0, lo que significa que el freno
mecánico solo funcionará como elemento de bloqueo entre la diferencia de carga entre
cabina y contrapeso.  Tanto  el  viaje  como el  frenado será  controlado con un programa
específico de velocidad.

- Aceleración: La cabina se pondrá en marcha rápidamente y sin sacudidas. La aceleración
se deberá incrementar de acuerdo al programa de funcionamiento y será reducida antes de
la transición dentro de la velocidad final.

PESADOR DE CARGA

Se proveerá e instalará un pesador de carga dispuesto sobre el bastidor de cabina midiendo dos
estados de carga, a saber:

Un  primer  estado  de  COMPLETO,  que  deja  en  espera  las  llamadas  exteriores  atendiendo
solamente las llamadas de cabina cuando el coche tiene el 90 % de la carga útil.
Un segundo estado de SOBRECARGA que actuará al 110 % de la carga nominal, evitando el
arranque del motor hasta tanto no se restablezca la carga nominal del ascensor.

3.27 SEÑALIZACION

3.27.1 SEÑALIZACIÓN
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Comprende la provisión e instalación de un sistema de señalización completo para la orientación
de pacientes e identificación de locales, a colocarse en toda la superficie de la obra objeto de la
presente  Licitación,  y  la  provisión  y  colocación  Carteles  indicativos  con  el  nombre  del
establecimiento  al  ingreso  (Marquesina  y  Marquesina  Vertical  sobre  pared con el  nombre  del
establecimiento al ingreso). 

El sistema de señalización será Sistema Barra de Modulor o equivalente construido en módulos
adaptables   con  textos  impresos  mediante  serigrafía,  terminación  en  metal  esmaltado,  se
caracteriza por tener paneles intercambiables que otorgan flexibilidad al sistema, los mecanismos
de  sujeción  son  del  tipo  ménsula,  aplique  o  colgante,  los  componentes  del  sistema  son:
nomenclador central, nomenclador de reenvío, señal indicativa, señal local y de identificación.

La impresión de las placas se hará con serigrafía utilizando esmalte poliuretánico semimate con
tintes según los colores a especificar.

Las placas así impresas llevarán un acabado de esmalte múltiple transparente de alta resistencia.

El  contratista  deberá  confeccionar  un proyecto  de  señalización  basado  en  los  carteles  que  a
continuación se indican:

Carteles indicativos de local (de 0,25m x 0,15 m aprox.) en todas las puertas

y/o ventanillas. CANTIDAD: 26 (veintiséis)

Carteles  indicativos  de  zona  (de  0,50m x  0,20  m aprox.)  sobre  las  puertas  de  acceso  a  los
sectores. CANTIDAD: 2 (dos)

Carteles sobre mostradores de atención: Provisión y colocación de vinilo "pictograma admisión"
situado en panel inferior de puesto de trabajo admisión. Medidas aprox. 0,35m x 0,35m

PB: Turnos 2 (dos); Acreditación 1 (uno); Farmacia 1 (uno)
1° Piso: Entrega de Leche 1 (uno); 

Carteles de  orientación (de 0.50m x 0.50m aprox), compuestos por la indicación de los sectores y
flechas dirigidas; ubicados en los halles y circulaciones principales de público. CANTIDAD: 2 (dos)

Otros carteles  (de 0,15 m x  0,15 m),  tipo  banderita  para numeración de consultorios  y  salas
ubicadas en pasillos de circulación. CANTIDAD: 14 (catorce)

Otros  como:  No  fumar,  No  pasar,  Área  Restringida,  Escalera,  Baños  damas  /  caballeros  /
discapacitados (simbologías) CANTIDAD: 18 (dieciocho)

Carteles indicativos con el nombre del establecimiento al ingreso:

Provisión y colocación  de CARTEL HORIZONTAL retroiluminado:  Material  Alucobond amarillo.
(Panetone116c).  Medidas  3.00mx  0.85mde  alto. Iluminación  interior  led.  Frente  calado  con
aplicación de acrílico blanco iluminación trasero según archivo. Tipología y colores según modelo
adjunto. 
Ubicación: sobre pared superior de acceso.
CANTIDAD: 1   (uno)

Provisión  y  colocación  de  CARTEL  VERTICAL  (lateral  de  pared)  retroiluminado:  Material:
Alucobond  amarillo  (Panetone116c).  Iluminación  interior  led.  Frente  calado  con  aplicación  de
acrílico blanco iluminación trasero según archivo.  Medidas 0,40m x 1,00m de alto. Tipología y
colores según modelo adjunto. 
Ubicación: Sobre pared lateral de acceso. 
CANTIDAD: 1   (uno)

En ambos carteles el texto indicativo de nombre del establecimiento quedará subordinado a
la aprobación del Inspector de Obra y las medidas de los carteles son las especificadas
anteriormente en este pliego.

Nota:
Los  ejemplos  modelos  de  carteles  retroiluminados  adjuntos  solo  serán  utilizados  a  modo  de
referencia en cuanto tipología de letras y colores de los modelos. 
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3.28 EQUIPAMIENTO

El contratista deberá proveer y ubicar el siguiente listado de muebles y equipos. Será obligación
del contratista presentar muestras de cada uno de los elementos para ser verificados y aprobados
por la Inspección de Obra.

3.28.1 TANDEM DE SILLAS  PARA SALAS DE ESPERA.

Serán de acero con asiento en chapa  perforada, largo total  mínimo 1,50m con  3 asientos. Según
las siguientes especificaciones:

 Base: Realizada en chapa de acero al carbono calidad SAE 1010 de espesor mínimo 4.75
mm. En sus puntos de apoyo deberá contar con material antideslizante y orificios en los
extremos que permitan su fijación al piso. El contacto entre la base y el piso será a través
de regatones de forma y dimensiones acordes al  diseño de la misma y de un material
resistente al agua y productos de limpieza. 

 Estructura Soporte: Construida con caños de acero al carbono calidad SAE 1010 de un
espesor mínimo de 2.0 mm. Las uniones de elementos estructurales serán realizadas por
proceso  de  soldadura  MIG  y  los  cordones  de  soldadura  deberán  ser  continuos  con
terminaciones prolijas evitando los retrabajos por “picado” del cordón. Los caños deberán
tener una terminación ciega en sus extremos libres a los efectos de evitar bordes agudos y
orificios de acumulación de suciedad.

 Costillas y Bridas: Serán construidas en acero al carbono calidad SAE 1010 de espesor
mínimo 4.75 mm y servirán de enlace entre la estructura soporte y los asientos. Para una
mejor terminación los cortes de chapa se realizarán con sistema láser. Las uniones a los
elementos  estructurales  se  harán  por  proceso  de  soldadura  MIG  y  los  cordones  de
soldadura deberán  ser  continuos con terminaciones  prolijas  evitando los  retrabajos  por
“picado” del cordón. Las uniones entre bridas y costillas serán desmontables con bulonería
de acero inoxidable con tornillo Allen de cabeza cilíndrica. 

 Asientos y Respaldos: Serán construidos en chapa perforada de acero al carbono calidad
SAE 1010 de espesor mínimo 3.0 mm con orificios de 5.0 mm.de diámetro cortada por
sistema láser  y  su  diseño  presentará  una  terminación  que  evite  los  bordes  “vivos”  en
contacto con los usuarios. (Doblez en extremo superior de respaldo y extremo delantero de
asiento).

 Apoyabrazos: Entre cada silla y en ambos extremos se colocarán apoyabrazos construidos
en chapa de acero al carbono calidad SAE 1010 de espesor mínimo 3.0 mm los que se
fijarán a la estructura soporte con brida y uniones desmontables de igual manera que las
costillas. El proceso de fabricación respetará las condiciones fijadas para el resto de los
elementos estructurales.

 Terminación  y  Pintura:  Todos  los  elementos  a  excepción  de  las  bases   recibirán  un
tratamiento superficial de fosfatizado en caliente previo al proceso de pintado. Las bases,
por estar expuestas al ataque de productos de limpieza recibirán un proceso de cataforesis.
En el proceso de pintado se utilizará pintura en polvo poliéster termocontraible con proceso
de secado en horno y terminación texturada.

 Colores: 

Asiento y Respaldo: A Definir por la Inspección de Obra.

Estructura: A Definir por la Inspección de Obra.

Previo al inicio del proceso de pintado se deberá recabar la aprobación de una muestra por la
Repartición Solicitante. La misma será realizada sobre un material y superficie tratada tal como lo
solicitado en la presente especificación y abarcará tanto al color como a la terminación.

 Dimensiones:  Las  dimensiones  que  se  indican  a  continuación  se  entienden  mínimas,
expresadas en milímetros, a excepción de la altura de asiento a piso que deberá respetarse
la que se indica en la presente especificación.

Paso entre asientos:   500  mm

Longitud conjunto:  1540  mm

Profundidad:   700  mm

Altura asiento: 460  mm

Altura Respaldo:   775  mm
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CANTIDAD: 15 (quince)

3.28.2 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS ALTURA REGULABLE

Giratoria, regulación neumática, con base de 5 ramas terminadas con ruedas, tapizado en cuerina,
sin apoyabrazos.

Base realizada en aleación de aluminio fundido de cinco ramas terminadas en ruedas de cuerpo
cromado plata, rodamiento de nylon 6, eje de acero trefilado 1010 de 7 mm de diámetro sujeción
de ruedas de acero SAE 1010 estampado en frío, distencionado y cincado. Perno con rosca 3/8"
W. 

Columna central realizada en tubo de aluminio de 50 mm de diámetro, con buje interior y sistema
de regulación de altura independiente al sistema de giro, el cual se realizará a través de pistón
neumático. 

Asiento y respaldo separados entre sí conformados en multilaminado de terciados de 12 mm de
espesor, revestidos en poliéster calidad 30 Kg/m3 de 20 mm de espesor y ambas caras de los
mismos tapizadas en cuerina de alta resistencia.

La  unión  entre  asiento  y  respaldo  se  llevará  a  cabo  mediante  dos  baguetas  realizadas  en
alineación de aluminio fundido y se atornillarán a las estructuras del multilaminado con tornillos
allen  de 1/4, que enroscarán en tuercas especiales fijadas previamente al tapizado. 

CANTIDAD: 27 (veintisiete)

3.28.3 SILLA FIJA APILABLE

Estructura en acero. Asiento y respaldo separados, moldeados en polipropileno de alto impacto
reforzado de la más alta calidad. Sin apoyabrazos. Regatones de presión antideslizantes. Color a
definir por la I.O.

Medidas aproximadas: 46cm de ancho X 42cm de fondo X 87cm alto total.

CANTIDAD: 81 (ochenta y uno)

3.28.4 TABURETE GIRATORIO.

Estará construido con base metálica (o con alma de acero) de 5 ramas. Tendrá 5 ruedas de nylon
duales de 50mm de diámetro, asiento tapizado de 10 cm de espesor, posapies, altura regulable
entre 40 cm y 70 cm aproximadamente.

CANTIDAD: 3 (tres)

3.28.5 ESCRITORIO MEDIANO CON CAJONERA. (1,20 X 0,65 M)

Con  1  cajonera  de  2  cajones.  Tapas  y  laterales  construidos  en  placa  de  MDF  de  25  mm,
enchapado en ambas caras en melamína. Bordes ABS DE 3mm

Herrajes: los cajones superiores llevarán en su frente una cerradura de traba simultánea para los
demás cajones.

Terminación  general  del  mueble:  totalmente  armado  con  sistema  de  encastres,  malletado  y
encolado. Colores a definir con Inspección de obra

Medidas: 1,20 x 0,65 m x 0,74

CANTIDAD: 21 (veintiuno)

3.28.6 MESA ESCRITORIO 1,40X 0,70 M 

Con 1 cajonera de 2 cajones. Tapas y laterales construidos en placa de aglomerado de 25 mm,
enchapado en ambas caras laminado melamínico.  Bordes ABS DE 3mmHerrajes:  los cajones
superiores  llevarán  en  su  frente  una  cerradura  de  traba  simultánea  para  los  demás  cajones.
Terminación  general  del  mueble:  totalmente  armado  con  sistema  de  encastres,  malletado  y
encolado. 

Medidas: 1,40 x 0,70 m x 0,74Colores a definir con dirección de obra

CANTIDAD: 1 (uno)

3.28.7 MESA DE REUNIONES GRANDE

Rectangular, de lados redondeados. Tapa en placa de MDF de 25mm con laminado melamínico,
bordes construidos en madera maciza encolada a la tapa con filos redondeados. Cuatro patas de
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caño de acero  redondo de 60 mm de diámetro por 4 mm de espesor, retiradas de los bordes,
terminación  cromo  brillante.  Apoyos  sobre  regatones  embutidos.  Estructura  metálica  para  los
travesaños de 0,40 mm por 0,20 mm de lado que unirán  a las columnas entre sí.  

Medidas 2,00 m x 0,90 m x 0,74m  (largo x ancho x alto) 

CANTIDAD: 2 (dos)

3.28.8 ESTANTERÍAS MODULARES METÁLICAS

Para carga pesada de 0.90 x 0,45 x 2,00 m

Compuesta  por  cuatro  parantes  de  perfiles  angulares  con  perforaciones  para  la  fijación  y
regulación de estantes. Cuatro estantes y techo, realizados en chapa de acero BWG N°20 con
doble pestaña perimetral. Escuadras y riendas de sujeción. Tornillos cincados. 

Terminación  general:  tratamiento  desengrasante  y  fosfatizante,  esmalte  sintético  horneable  a
160°C, aplicado electroestáticamente, con un espesor de 30 micrones.

CANTIDAD: 12 (doce)

3.28.9 ARCHIVERO METALICO VERTICAL 

Archivero Fichero para fichas N°3. Metálico. Con 7 cajones desmontables.

Construido en chapa de acero BWG D.D. N°22  para el cuerpo, fondo y cajones; con guías y
refuerzos realizados en chapa BWG D.D. N°18.                            

Los  cajones  se  deslizarán  mediante  correderas  a  rulemanes  y  tendrán  sistema  de  tope  que
permitirá la apertura total de cada cajón y la posibilidad de ser desmontados.

Cada cajón llevará en su interior un separador realizado en chapa de acero BWG D.D.  N°22. en
su frente: manija de aluminio fundido anodizado y doble tarjetero. Cerradura a tambor con sistema
de  traba  central.  Terminación  general  del  mueble:  desengrasado,  fosfatizado  y  pintado  con
esmalte sintético horneable de primera calidad.

Medidas: 0,505 x 0,71 x 1,37 m (largo x prof. x alto) con siete cajones para fichas N°3.      

CANTIDAD: 7 (siete)

3.28.10MUEBLE DE GUARDADO (ARMARIO BAJO)

Mueble modular de 1,20m x 0,45m x 0,80m (largo x prof. x alto), con dos puertas corredizas, con
dos estantes interiores regulables  y  separación vertical  en el  centro.  Las dos puertas llevarán
cerradura con llave.Construido en  placa de MDF con  terminación melamínica de 18 mm.

CANTIDAD: 4 (cuatro)

3.28.11PERCHERO DE PARED TRES SOPORTES

Base de madera recubierta en laminado plástico, 3 ganchos de acero inoxidable. Para sujeción a
pared mediante tarugos y tornillos.

CANTIDAD: 25 (veinticinco)

3.28.12CORTINAS SANITARIAS DIVISORIAS.

Se deberán proveer e instalar cortinas sanitarias para las divisiones, confeccionadas en tela de
PVC, con tejido Trevira CS Bioactive, con sistema de “mesh” superior que permite el paso de la luz
y el aire.  Medidas aproximadas del paño 2,40mts de desarrollo, altura libre 3.00mts.

Guías de aluminio aplicadas sobre el cielorraso, con desarrollo recto, deslizamiento silencioso.

Las medidas finales deberán ser verificadas en obra.

El Contratista presentará para su aprobación a la Inspección de Obra muestras del material  y
herrajes a emplear.

CANTIDAD: 15 (quince)

3.28.13 HELADERA BAJO MESADA

Con congelador, estantes y anaqueles desmontables (Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM"). Interior
en ABS. Exterior en acero esmaltado. Color blanco. Con estantes ajustables. Cierre magnético.
Tipo bajo mesada. Capacidad  11 pies cúbicos

CANTIDAD: 3 (tres)
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3.28.14HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 23 litros con grill, sistema de limpieza por vapor y plato dorador, revestido
interiormente  con esmalte cerámico, con distintos niveles de potencia, bandeja giratoria, control
táctil, de dimensiones aprox. 48.9 x 27.5 x 40.65 cm. Modelo GE86Y Samsung o de características
equivalentes o calidad superior.

CANTIDAD: 2 (dos)

3.28.15BALDE SANITARIO.

Recipiente de apertura podálica. Estará construido en materiales inoxidables y resistentes a los
fluidos  biológicos.  Será de fácil  limpieza y no tendrá bordes cortantes.  Tendrá una tapa cuya
apertura será accionada a pedal. Su altura aproximada será de 40 cm y tendrá una sección de
aproximadamente de 25 cm de diámetro.

CANTIDAD: 19 (diecinieve)

3.28.16CESTO PAPELERO

Estructura  cilíndrica  de  chapa  de  acero  BWG  16,  pintada  con  epoxi  Medidas  aproximadas:
diámetro = 0.30m, altura = 0.40m. U opción propuesta por el oferente, quedando la elección a
criterio de la Inspección de obra.

CANTIDAD: 27 (veintisiete)

3.28.17ESCALERA SANITARIA 

Estructura  metálica.  Esmaltada.  Dos  peldaños  revestidos  en  goma  de  35  x  20  cm.
aproximadamente.

CANTIDAD: 17 (diecisiete)

3.28.18ESCALERA 

Formada por dos hojas: una fija y otra extensible; ambas con largueros construidos con perfiles
tipo "C", de aleación de aluminio y tratamiento térmico especial, de 65 x 32 x 2,5 mm de espesor;
con escalones cilíndricos  estriados en igual  material,  de  30,5  mm. de diámetro  por  3  mm de
espesor, remachados mecánicamente a los largueros. La escalera estará provista de trabas de
enganches graduables cada 300 mm. y su extensión se realizará por medio de soga y roldana. En
su extremo superior los largueros de la hoja extensible, tendrán ruedas de goma de 80 mm de
diámetro,  las  que  permitirá  su  deslizamiento;  y  los  de la  hoja  fija  terminarán en fundición  de
aluminio. Los extremos inferiores de los largueros, de ambas hojas, poseerán zapatas de goma
antideslizantes de uso industrial. Altura plegada 3300 mm. y extendida 5700 mm.

CANTIDAD: 1 (uno)

3.28.19MESA DE CURACIONES RODANTE.

Mesa rodante con dos planos de acero inoxidable con barandilla,  estructura portante de acero
esmaltado; con 2 soportes para tambores ruedas duales de nylon reforzadas de  aproximadamente
90 mm de diámetro. Medidas aproximadas 60 x 40 x 80 cm (largo x ancho x altura). Parachoques
de goma.

CANTIDAD: 12 (doce)

3.28.20MESA DE APOYO BALANZA PEDIÁTRICA. 

Para balanza pesa bebe, altura 0,80 m, ancho 0,70 m, profundidad 0,40 m. Estructura: construida
en caño cuadrado de acero SAE 1010, de 0,30 mm. de lado y 1,25 mm. de espesor, con cruceta
de refuerzo. Plano superior realizado en madera aglomerada de 19 mm. de espesor, revestido en
ambas caras en material  melamínico de 1 mm. de Espesor. Con guardacantos de P.V.C..  Las
patas terminarán en regatones de P.V.C. Terminación: esmaltada al poliuretánico. DeQuiromed,
Pettinari o equivalente

CANTIDAD: 3 (tres)
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3.28.21MESA PARA E.C.G. 

Rodante, metálica. Un plano, un cajón de aproximadamente 15 cm de altura para almacenar los
accesorios del electrocardiógrafo, esmaltados. Ruedas de nylon duales de aproximadamente 100
mm de diámetro con freno. Medidas aproximadas: 0,50 x 0,35 x 0,70 m (largo x ancho x altura).

Medidas aproximadas: 0,50 x 0,35 x 0,70 m (largo x ancho x altura).

CANTIDAD: 1 (uno)

3.28.22 CAMBIADOR DE BEBES REBATIBLE VERTICAL

Se deberá colocar cambiadores de bebes vertical abatible en sanitarios según indique planos y
planillas, tipo BOBRICK de calidad superior o equivalente

Cuerpo de polietileno blanco de gran resistencia para atornillar en la pared.

Bandeja  cambia-pañales  higiénico,  robusto  que  incorpora  un  cinturón  para  sujetar  mejor  al
bebe.Altura  de  instalación  recomendada  85  cm  (parte  inferior  de  la  bandeja  abierta)Peso
12kgs.Medidas: 90,2 x 55,9 x 13,3cm.

CANTIDAD: 2 (dos)

3.28.23PIZARRÓN

Pizarrón  acrílico  rectangular  de  1,80  x  1,20  de  alto,  con  un  marco  de  aluminio  perimetral.
Tablero  blanco  acrílico  de  alta  presión  (cara  expuesta)  de  12  mm de  espesor,  especial  para
pizarrón blanco (White markerboard) con características técnicas para el uso de marcador de tinta
fugaz o borrado en seco, permitiendo la volatilidad de los solventes para una mínima adherencia
del pigmento contenido en dichos marcadores, con bajo brillo que permite una mejor visibilidad de
la escritura. 

CANTIDAD: 2 (dos)

3.28.24GABINETE MOVIL PARA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

Gabinete para material  odontológico  con ruedas.  Para introducir  bajo mesada según plano de
obra. Medidas aproximadas 50 cm x 80 cm x 48 cm. Construido en aglomerado con recubrimiento
melamínico o laqueado tanto en el exterior come en el interior del mismo.

Compuesto por: 

Dos puertas laterales cubriendo 3 estantes cada una. Una bandeja extensible de acero inoxidable.
Color y terminación a definir por la dirección de obra en concordancia con el resto del mobiliario.
Seis cajones de las siguientes medidas (aproximadamente):

4 de 6 cm de altura.1 de 15 cm de altura. Y 1 de 25 cm de altura.

CANTIDAD: 1 (uno)

3.28.25CORTINAS ROLLER BLACK OUT

ITEM CORTINAS CAN
T.

CARP. LOCAL

3.28.26.
1

CR1
(1.50x1.00

)
4 V1

Vacun.015 /Esteril.013/Info.118/
Of.Jef.212/Taller 

3.28.26.
2 CR2

(2.25x1.00
)

12 V2 –V3

Conslt4 001/Consult3 002/ Consult2 003
/Consult1 004/Jef. 005/Adminis. 008/Consult10

101 /Consult9 102/ Consult8 103/ Consult7
104/Consult6 105/ Consult5 108/

3.28.26.
3

CR3
(2.00x1.00

)

4 V7–V8 Farmacia 012 / Enfermería 014 / Estar médico
114/Sala Reunión 117 

3.28.26.
4

CR4 1 V4 SUM 1er Piso 1114

Se proveerán y colocarán cortinas tipo roller blackout vinílico con sistema manual, accionado por
cadena, con guías y cajón, marca Magic Roll ó calidad equivalente.  El blackout vinílico estará
compuesto por  fibra de vidrio, película intermedia  de oscurecimiento y dos capas externas de
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vinilo (PVC), para obtener un oscurecimiento total (oscuridad 100%). Será lavable de ambos lados
y poseerá tratamiento antillama: resistencia permanente al fuego. Color a definir por la I.O.

3.29 SALA DE RAYOS X 

3.29.1 ACONDICIONAMIENTO PARA SALA DE RAYOS X 

Se deberá colocar una lámina de plomo puro sobre la mampostería, el cielorraso y puertas. 
Quedando completamente aislada del resto del edificio. 
Y se colocara vidrio plomado de 8 mm de espesor entre la sala de rayos y la sala de digitalización. 
Las placas deberán tener un mínimo de 2cm de solapamiento. 
Se deberán colocar pisos conductivos de vinilo, de marca específica para piso de quirófano, 
deberán ser lisos impermeables, lavables, de alto transito e incombustibles, deberán estar 
colocados sin junta termofusionados.  Con zócalo sanitario 

3.30 VARIOS

3.30.1 SUPERFICIES PARQUIZADAS, ARBOLES y TRATAMIENTO EXTERIOR

El  Contratista  deberá  considerar  dentro  de  la  oferta  la  incorporación  de  especies  arbóreas  y
herbáceas, traslado línea de árboles que se superpongan con el edificio, sectores de parquización
según planos y siguiente descripción:

 En los sectores que se indiquen según planos y planillas, se colocará en áreas verdes,
césped del tipo Gramillon (en panes). 

 En el  área  verde  del  Patio  se  colocarán  3  árboles  por  cada  uno  que  se extraiga.  Se
ubicaran en el sitio donde la inspección indique. 

 En el área verde del Patio se colocará 1 (un) banco exterior (3.60x0.70) de hormigón tipo
premoldeados de argentina o equivalente.

3.30.2 SISTEMA DE SEGURIDAD.

Se deberá colocar 4 camaras de seguridad sobre columnas en el exterior del edificio que muestre 
las 4 fachadas de este mismo y una en el interior hall de acceso
Todo el sistema sera diseñado e instalado por el contratista. 
Se proveerá todo lo necesario para su correcto funcionamiento (cámaras, columnas, cables, 
monitores, etc.)

3.30.3 TRATAMIENTO EXTERIOR.

Se realizara una vereda de acceso con intertrabado de 6cm de espesor color gris y del mismo 
formato del que se encuentra en la vereda existente de la Av. Intermedanos, será colocado sobre 
un manto de suelo compactado y encajonado entre dos cordones de hormigón H21 de 15cm x 
30cm 
Esta vereda se deberá continuar desde este punto hasta el acceso al edificio, como figura en los 
planos adjuntos. 
El sector de estacionamientos y circulación exterior deberá estar nivelado y cubierto por una capa 
de 3cm de polvo de piedra y sobre este 3cm de piedra partida color blanco. 
Se deberán extraer los árboles que queden sobre la circulación de los automóviles, pero NO se 
deberán extraer los árboles que estén ubicados en el sector de estacionamiento. 

3.30.4  ILUMINACION EXTERIOR

Se colocaran 20 (veinte) columnas de luz tipo farola que deberán ser aprobadas por la inspección, 
estas deberán ser con tecnología led, la placa led no podrá estar soldada, esta deberá estar sujeta
con tornillos, los leds deberán ser independientes para que la falla de uno no ocasione el apagado 
total de la luminaria. 
Están deberán ir sobre un dado de hormigón de 20x20cm, a 20cm de del piso terminado y 60cm 
de profundidad. La luminaria deberá estar debidamente sujeta al dado de hormigón sin generar 
movimientos u oscilaciones. El cableado deberá ser subterráneo. 
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3.30.5 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIA DE OBRA. 

a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación
de las áreas afectadas para las obras,  que comprenden los siguientes trabajos:  mampostería,
cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. Teniendo en
cuenta  las  condiciones  particulares  donde  se  desarrollarán  los  trabajos,  el  Contratista  deberá
contar con una cuadrilla permanente de personal de  limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes
de las tareas desarrollas por él, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la
obra.

d)  Los  materiales  cargados  en  camiones  deberán  cubrirse  completamente  con  lonas  o  folios
plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte.

e) El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y
gases.

f) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería.

g)  Se  efectuará  la  limpieza,  rasqueteo  y  barrido  de  materiales  sueltos  e  incrustaciones  en
contrapisos y capas aisladoras.

h) En las cubiertas, se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando en los mismos mallas
metálicas o plásticas de protección.

i)  Las  protecciones  que se efectúen para  evitar  daños  en pisos,  escaleras,  etc.,  deberán  ser
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

j)  Al  completar  los  trabajos  comprendidos  en  su  Contrato,  el  Contratista  retirará  todos  los
desperdicios  y  deshechos  del  lugar  y  el  entorno  de  la  obra.  Asimismo  retirará  todas  sus
herramientas,  maquinarias,  equipos,  enseres y materiales sobrantes, dejando la  obra limpia “a
escoba” o su equivalente.

k) La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación
de limpiezas periódicas

3.30.6 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado la
obra se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos,
etc., realizando el corte del césped si lo hubiera. 

Asimismo  deberá  procederse  a  la  remoción,  cegado,  cierre  o  desmantelamiento  de  toda
construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato
uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo
de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases
de maquinarias, etc.), aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles
definitivos del terreno. Al respecto, la Inspección determinará sobre la necesidad de remover o no,
los elementos que se encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.

a)  Al  finalizar  los  trabajos,  el  Contratista entregará la  obra perfectamente  limpia,  sea ésta  de
carácter  parcial,  provisional  y/o  definitivo,  incluyendo  el  repaso  de  todo  elemento  que  haya
quedado  sucio  y  requiera  lavado,  incluyendo  tanto  los  espacios  interiores  como  exteriores  y
cualquier elemento que haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la misma de
las máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los
trabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecución de los mismos.

d) El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras
temporarias.
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e) Deberá efectuarse la limpieza de techos y la desobstrucción y limpieza de canaletas, bajadas
pluviales y cañerías cloacales, incluyendo bocas de acceso y cámaras.

f) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que
en su oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra., cuidando los detalles y la terminación
prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso. 

g)  Los  vidrios,  espejos,  herrajes  y  broncería se entregarán perfectamente limpios,  debiéndose
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción.
Las manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies.

h) Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro
material extraño al paramento, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos con
detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavarán
nuevamente,  con  los  productos  adecuados  siguiendo  las  indicaciones  del  fabricante  del
revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente. 

i) Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado, y en caso inevitable
con ácido muriático diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido
se desinfectará con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razón de 1 parte en 7 de agua. 
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