

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL	
DISTRITO HIPOLITO YRIGOYEN	ESTABLECIMIENTO E.P. N° 3

TIPO DE OBRA VEREDAS	FECHA AGOSTO 2021
-------------------------	----------------------

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto - MES BASE MAYO 2021			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	

1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)				\$	178.628,23	28,75 %	
1.1	Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2		\$	371,24	\$	-	0,00 %
1.2	Cartel de obra	m2	2,00	\$	7.559,49	\$	15.118,98	2,43 %
1.3	Replanteo Planialtimétrico	ml		\$	640,20	\$	-	0,00 %
1.4	1 Demolición de obra completa en forma mecánica	m2		\$	3.623,96	\$	-	0,00 %
	2 Demolición de obra completa en forma manual	m2		\$	11.777,59	\$	-	0,00 %
	3 Demolición de hormigón/mampostería en forma mecánica	m3		\$	4.849,78	\$	-	0,00 %
	4 Demolición de hormigón en forma manual	m3		\$	18.294,08	\$	-	0,00 %
	5 Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual	m3		\$	8.276,10	\$	-	0,00 %
	6 Demolición de mampostería de ladrillo hueco en forma manual	m3		\$	5.433,26	\$	-	0,00 %
	7 Extracción y retiro de revestimiento en pared	m2		\$	1.093,03	\$	-	0,00 %
	8 Picado y retiro de revoque	m2		\$	1.166,08	\$	-	0,00 %
	9 Picado y retiro de contrapiso	m3		\$	12.735,45	\$	-	0,00 %
	10 Picado y retiro de piso	m2	145,00	\$	1.127,65	\$	163.509,25	26,32 %
	11 Retiro de carpinterías	m2		\$	1.053,21	\$	-	0,00 %
	12 Retiro de artefactos	u		\$	1.276,17	\$	-	0,00 %
	13 Retiro de cañerías de instalaciones existentes	ml		\$	1.387,66	\$	-	0,00 %
	14 Extracción de cubierta de chapa completa	m2		\$	1.465,91	\$	-	0,00 %
	15 Extracción de cubierta de tejas completa	m2		\$	1.905,95	\$	-	0,00 %
	16 Extracción de chapa (incluye elementos de fijación)	m2		\$	638,09	\$	-	0,00 %
	17 Extracción de tejas/pizarras (incluye elementos de fijación)	m2		\$	749,57	\$	-	0,00 %
	18 Extracción de membrana	m2		\$	497,18	\$	-	0,00 %
	19 Extrac.de placas durlock existentes en cielorraso.	m2		\$	506,80	\$	-	0,00 %
	20 Picado de cielorraso de yeso/cal aplicado bajo losa	m2		\$	880,96	\$	-	0,00 %
	21 Extraccion de Cielorraso suspendido completo a la cal y/o yeso.	m2		\$	1.084,02	\$	-	0,00 %
	22 Desmonte aulas modulares (con recupero)	m2		\$	2.341,16	\$	-	0,00 %
	23 Extracción cerco de alambre	m2		\$	445,94	\$	-	0,00 %
1.5	1 Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3"	m2		\$	4.436,26	\$	-	0,00 %
	2 Obrador	u		\$	225.527,70	\$	-	0,00 %
	3 Alquiler de andamios x 3 cuerpos (Flete incorporado)	dia		\$	2.716,05	\$	-	0,00 %
1.6	1 Retiro de árbol en forma manual	u		\$	42.524,78	\$	-	0,00 %
	2 Retiro de árbol en forma mecánica	u		\$	26.384,21	\$	-	0,00 %
1.7	Estudio de suelos (3 perforaciones)	gl		\$	205.638,81	\$	-	0,00 %

2	MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)					\$	26.551,80	4,27 %	
2.1	1	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminac.con vibrador)	m3		\$	2.027,16	\$	-	0,00 %
	2	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma manual	m3	5,40	\$	4.917,00	\$	26.551,80	4,27 %
	3	Suelo cemento (compactación mecánica y terminac.con vibrador)	m3		\$	3.742,76	\$	-	0,00 %
2.2		Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica	m3		\$	11.659,00	\$	-	0,00 %
2.3	1	Excavación manual	m3		\$	6.347,64	\$	-	0,00 %
	2	Excavación mecánica	m3		\$	1.664,20	\$	-	0,00 %
	3	Excavacion manual para pilotines diam 0,20 /0,30	u		\$	4.069,16	\$	-	0,00 %
	4	Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30	u		\$	947,10	\$	-	0,00 %
2.4	1	Desmonte manual y retiro	m3		\$	4.062,22	\$	-	0,00 %
	2	Desmonte mecánico	m3		\$	1.835,57	\$	-	0,00 %

3	ESTRUCTURA RESISTENTE						\$	374.500,00	60,28 %
3.1	ESTRUCTURA H° A°								
	1	Cimientos de H° pobre de cascote	m3		\$	14.971,38	\$	-	0,00 %
	2	Contrapiso bajo plano asiento bases	m3		\$	19.673,78	\$	-	0,00 %
	3	Platea de fundación	m3		\$	50.857,07	\$	-	0,00 %
	4	Pilotines	m3		\$	41.366,59	\$	-	0,00 %
	5	Viga de fundación y arriostre	m3		\$	69.760,12	\$	-	0,00 %
	6	Zapatas	m3		\$	29.509,63	\$	-	0,00 %
	7	Bases aisladas	m3		\$	38.853,52	\$	-	0,00 %
	8	Troncos de columnas	m3		\$	94.885,97	\$	-	0,00 %
	9	Columnas	m3		\$	85.922,05	\$	-	0,00 %
	10	Tabiques	m3		\$	81.642,97	\$	-	0,00 %
	11	Vigas	m3		\$	93.156,80	\$	-	0,00 %
	12	Losa Llena H° A°	m3		\$	66.685,02	\$	-	0,00 %
	13	Losa cerámica (incluye capa compresión)- Vigueta Simple	m2		\$	14.793,98	\$	-	0,00 %
	14	Losa premold. p/entrep. Shap 30 (esp. 0,09 m)	m2		\$	8.680,73	\$	-	0,00 %
	15	Losa premold. p/entrep. Shap 60 (esp. 0,12 m)	m2		\$	13.014,78	\$	-	0,00 %
	16	Losa premold. p/entrep. Shap 60 (esp. 0,16 m)	m2		\$	15.225,71	\$	-	0,00 %
	17	Escalera	m3		\$	109.473,27	\$	-	0,00 %
	18	Tanque reserva de agua y/o cisterna	m3		\$	104.203,46	\$	-	0,00 %
	19	Encadenados y dinteles	m3		\$	73.792,53	\$	-	0,00 %
	20	Viga canaleta H° A° visto	m3		\$	90.335,07	\$	-	0,00 %
	21	Refuerzos verticales	m3		\$	77.799,18	\$	-	0,00 %
	22	Puente adherente (metal/hormigón)	m3		\$	3.233,47	\$	-	0,00 %
	23	Junta de dilatación losa-losa s/detalle	ml		\$	2.337,18	\$	-	0,00 %
		VEREDA DE H°A° 10 cm de espesor (malla y texturado)	m3	10,70	\$	35.000,00	\$	374.500,00	60,28 %
3.2	ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)								
	1	Viga reticulada 20 x 30cm - Cordones 12 mm - diagonales 8 mm	ml		\$	6.603,97	\$	-	0,00 %

4.5	CONTRAPISOS						
	1	Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	m2		\$ 2.190,41	\$ -	0,00 %
	1.1	Contrap.s/T.N Esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones)	m2		\$ 2.438,38	\$ -	0,00 %
	1.2	Contrapiso armado sobre terreno natural - 15 cm	m2		\$ 3.691,88	\$ -	0,00 %
	2	Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida	m2		\$ 2.433,54	\$ -	0,00 %
	3	Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso	m2		\$ 1.414,19	\$ -	0,00 %
	3.1	Carpeta de concreto de 2,5 cm sobre losa de cubierta	m2		\$ 1.806,87	\$ -	0,00 %
	4	Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos)	ml		\$ 746,55	\$ -	0,00 %
5	REVESTIMIENTOS					\$ -	0,00 %
5.1	1	Azulejos 15x15 - Tipo San Lorenzo	m2		\$ 2.855,73	\$ -	0,00 %
	2	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30	m2		\$ 3.221,05	\$ -	0,00 %
	3	Madera machimbrada de cedro 1/2"x4" (incluye listón de terminación L)	m2		\$ 4.421,28	\$ -	0,00 %
5.2	1	Revestimiento de escalones en granito reconstituido, incluye Canto vivo pulido y doble ranurado antideslizante en borde libre	m2		\$ 27.906,25	\$ -	0,00 %
	2	Revestimiento de contrahuella en granito reconstituido.	m2		\$ 25.922,90	\$ -	0,00 %
5.3	1	Revestimiento tipo Durlock, sobre perfil Omega	m2		\$ 3.007,61	\$ -	0,00 %
5.4	1	Revestimiento Acústico en fibra de vidrio , sobre estructura metálica	m2		\$ 7.081,95	\$ -	0,00 %
	2	Revestimiento Acústico en tableros MDF 15mm espesor	m2		\$ 5.652,95	\$ -	0,00 %
5.5	1	Perfil protección ángulo 3/4"x3/4"x1/8"	ml		\$ 2.676,18	\$ -	0,00 %
	2	Varilla guardacanto en revestimiento de PVC Tipo A-TRIM	ml		\$ 242,47	\$ -	0,00 %
	3	Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM	ml		\$ 536,47	\$ -	0,00 %
	4	Terminación Listón de cedro 1/2"x3"	ml		\$ 629,17	\$ -	0,00 %
6	PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES					\$ -	0,00 %
6.1	INTERIORES						
	1	Mosaico Granítico 40x40 fondo gris	m2		\$ 5.271,85	\$ -	0,00 %
	2	Mosaico granítico 30x30 fondo gris	m2		\$ 4.490,22	\$ -	0,00 %
	3	Mosaico granítico 20x20/15x15 fondo gris	m2		\$ 5.347,33	\$ -	0,00 %
	4	Mosaico Granítico 40x40 fondo color	m2		\$ 6.518,84	\$ -	0,00 %
	5	Mosaico granítico 30x30 fondo color	m2		\$ 5.579,57	\$ -	0,00 %
	6	Mosaico granítico 20x20/15x15 fondo color	m2		\$ 6.387,66	\$ -	0,00 %
	7	Mosaico Granítico 40x40 fondo blanco	m2		\$ 7.386,19	\$ -	0,00 %
	8	Mosaico granítico 30x30 fondo blanco	m2		\$ 6.320,22	\$ -	0,00 %
	9	Mosaico granítico 20x20/15x15 fondo blanco	m2		\$ 6.390,49	\$ -	0,00 %
	10	Cerámico esmaltado" Alto transito" Dureza IV - incluye carpeta	m2		\$ 4.016,86	\$ -	0,00 %
	11	Goma ranurado esp: 3 mm	m2		\$ 3.275,72	\$ -	0,00 %
	12	Entablonado de madera dura - Viraro 1"	m2		\$ 10.788,27	\$ -	0,00 %
	13	Entablonado de Eucaliptus Rosado 3/4"	m2		\$ 4.371,85	\$ -	0,00 %
	14	Parquet Eucalipto secado en horno- esp: 14 mm	m2		\$ 6.448,43	\$ -	0,00 %
	15	Piso flotante	m2		\$ 3.734,62	\$ -	0,00 %
	16	Porcelanato pulido incluido carpeta	m2		\$ 7.157,65	\$ -	0,00 %
	17	Pulido de piso granítico (a piedra fina y lustrado a plomo)	m2		\$ 1.571,98	\$ -	0,00 %
	18	Pulido de piso de madera y encerado	m2		\$ 1.460,95	\$ -	0,00 %
	19	Pulido de mosaico granítico (a p/fina)	m2		\$ 1.308,21	\$ -	0,00 %
6.2	EXTERIORES						
	1	Mosaico de vereda 20x20cm	m2		\$ 3.659,43	\$ -	0,00 %
	2	Baldosas graníticas para exterior 40x40cm	m2		\$ 4.882,43	\$ -	0,00 %
	3	Piso deportivo completo s/especificaciones	m2		\$ 9.171,68	\$ -	0,00 %
	4	Piso cemento color c/endurecedor no metalico (2 Kg/m2), incluye contrapiso de H° A° elaborado (H-21) con aditivo Sikafloor 3 Quartz Top y fibras de polipropileno -espesor minimo 10 cm (Carpeta alisada a lana mecanica, las juntas se tomaran con Siflaex 1 A Plus, terminado con un sellador de base acuosa y encerada). Previa colocación inferior de un film de polietileno de 200 micrones.	m2		\$ 10.834,46	\$ -	0,00 %
	5	Bloques articulados tipo "Blokret/Cespekret" o similar	m2		\$ 4.742,91	\$ -	0,00 %
	6	Lajas cemento comprimido 40x40cm	m2		\$ 4.493,06	\$ -	0,00 %
	7	Ladrillo común plano	m2		\$ 4.730,19	\$ -	0,00 %
	8	Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente)	m2		\$ 2.289,93	\$ -	0,00 %
	9	Pavimento intertrabado de adoquines de hormigón	m2		\$ 7.855,57	\$ -	0,00 %
	10	Baldosas canto rodado lavado	m2		\$ 3.684,00	\$ -	0,00 %
	11	Cordon H° A° 7x15	ml		\$ 1.665,42	\$ -	0,00 %
6.3	ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES						
	1	Umbrales y solias granito natural	m2		\$ 32.379,07	\$ -	0,00 %
	1.1	Umbrales y solias granito reconstituido	m2		\$ 23.897,36	\$ -	0,00 %
	1.2	Alfeizar de cemento alisado	ml		\$ 1.332,08	\$ -	0,00 %
	1.3	Alfeizar de H° A°	ml		\$ 2.517,73	\$ -	0,00 %
	2	Zócalo granítico fondo gris	ml		\$ 1.207,79	\$ -	0,00 %
	2.1	Zócalo granítico fondo color	ml		\$ 1.587,00	\$ -	0,00 %
	2.2	Zócalo granítico fondo blanco	ml		\$ 1.847,29	\$ -	0,00 %
	3	Zocalo de cedro 3" x 3/4"	ml		\$ 1.024,00	\$ -	0,00 %
	4	Zocalo acero inoxidable	ml		\$ 2.721,39	\$ -	0,00 %
	5	Zócalo cerámico esmaltado	ml		\$ 708,83	\$ -	0,00 %
	6	Zócalo porcelanato	ml		\$ 967,35	\$ -	0,00 %
	7	Zócalo Cemento Alisado h:0,15m	ml		\$ 1.141,70	\$ -	0,00 %

7	MARMOLERIA						\$	-	0,00 %
	1	Mesada de granito natural	m2		\$	25.206,74	\$	-	0,00 %
	1.1	Mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable	m2		\$	62.408,57	\$	-	0,00 %
	2	Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm	ml		\$	2.530,57	\$	-	0,00 %
	3	Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm	ml		\$	4.534,23	\$	-	0,00 %
	4	Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras	m2		\$	23.130,26	\$	-	0,00 %
	5	Revestimiento de escalones en Granito Natural	m2		\$	27.891,56	\$	-	0,00 %
	6	Revestimiento de contrahuella en Granito Natural	m2		\$	25.909,90	\$	-	0,00 %
	7	Revestimiento de zocalo en escalera rampante en granito natural	m2		\$	6.892,52	\$	-	0,00 %
8	CUBIERTAS Y TECHADOS						\$	-	0,00 %
8.1	1	Chapa aluminizada Cinalum N° 25 sobre estruct. de madera vista completa	m2		\$	10.507,78	\$	-	0,00 %
	2	Chapa aluminizada Cinalum N° 25 sobre estruct. de madera s/cepillar	m2		\$	9.505,76	\$	-	0,00 %
	3	Chapa aluminizada Cinalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2		\$	10.068,43	\$	-	0,00 %
	4	Chapa aluminizada Cinalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2		\$	10.841,32	\$	-	0,00 %
	5	Chapa Autoportante Trapezoidal de H°G° - no incluye estructura de apoyo -	m2		\$	10.274,92	\$	-	0,00 %
	6	Teja francesa esmaltada s/estructura de madera vista completa	m2		\$	13.698,89	\$	-	0,00 %
	7	Teja francesa esmaltada s/ Estruct. de madera sin cepillar completa	m2		\$	13.793,67	\$	-	0,00 %
	8	Teja colonial sobre estructura de madera vista completa	m2		\$	17.324,79	\$	-	0,00 %
	9	Teja colonial sobre estructura de madera sin cepillar completa	m2		\$	15.734,88	\$	-	0,00 %
	10	Cumbrera teja	m2		\$	5.375,34	\$	-	0,00 %
	11	Rep. de cubierta (reemplazo solo de chapa aluminizada nº 25)	m2		\$	7.147,08	\$	-	0,00 %
	12	Rep. de cubierta (reemplazo de chapas de aluminizadas nº 25 y clavaderas)	m2		\$	7.466,94	\$	-	0,00 %
	13	Rep. de cubierta (reemplazo de chapas aluminizadas nº 25, clavaderas y aislación termica e hidrofuga)	m2		\$	8.532,77	\$	-	0,00 %
	14	Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas y clavaderas)	m2		\$	8.276,55	\$	-	0,00 %
	15	Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas, clavaderas y aislacion termica e hidrofuga)	m2		\$	9.242,37	\$	-	0,00 %
	16	Rep. de cubierta (reemplazo de tejas coloniales, clavaderas y aislacion termica e hidrofuga)	m2		\$	11.672,77	\$	-	0,00 %
	17	Cubierta de parabolico completo según plano - Chapa aluminizada Cinalum N° 25- s/ estructura Metálica "Perfil C 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00 m" y aislación termica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble aluminizada" (Para Luces con apoyo de correas hasta 5,00 m). Maxima separación entre correas 1,00 m.Verific. S/Calculo (Incluye vigas reticuladas y tensores).	m2		\$	12.538,29	\$	-	0,00 %
	18	Sistema PG400, Chapa Galvanizada espesor 0,7mm. Termopanel bajo chapa inyectado en poliuretano de 50mm de espesor, 38kg/m3densidad	m2		\$	11.409,33	\$	-	0,00 %
8.2	AISLACIONES								
	1	Aislación sobre entablonado b/teja TBA 5 mm (incluye listones de fijación)	m2		\$	1.269,93	\$	-	0,00 %
	2	Aislación sobre entablonado con ruberoide (incluye listones de fijación)	m2		\$	1.034,21	\$	-	0,00 %
	3	Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp. -	m2		\$	1.850,29	\$	-	0,00 %
8.3	MEMBRANAS Y TECHADOS								
	1	Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación)	m2		\$	2.365,61	\$	-	0,00 %
	2	Membrana geotextil transitable pegada en toda la superficie (se considera una mano de imprimación)	m2		\$	2.218,44	\$	-	0,00 %
	3	Techado impermeable multicapa tipo Rubber Fields (no transitable)	m2		\$	2.445,38	\$	-	0,00 %
	4	Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con asfalto líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, caucho y filtro UV)	m2		\$	2.330,11	\$	-	0,00 %
	5	Membrana flotante 4 mm (folil de aluminio). Se considera una mano de imprimación	m2		\$	1.733,39	\$	-	0,00 %
8.4	ZINGUERIA								
	1	Canaleta estándar H°G° N° 25 (desarrollo 0,33 m)	ml		\$	2.752,41	\$	-	0,00 %
	2	Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m)	ml		\$	4.990,68	\$	-	0,00 %
	3	Canaleta embutida H°G° N° 25 (desarrollo 0,50 m)	ml		\$	4.258,70	\$	-	0,00 %
	4	Caballete Cumbrera H° G° N° 25 (desarrollo 0,40 m)	ml		\$	1.545,95	\$	-	0,00 %
	5	Babeta de dilatación H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16)	ml		\$	1.533,66	\$	-	0,00 %
	6	Chapa Claraboya 7 pies	unid		\$	28.782,36	\$	-	0,00 %
	7	Claraboya p/losa 1m x 1m con vidrio armado y malla de seguridad	unid		\$	76.350,02	\$	-	0,00 %
	8	Limatesa chapa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50 m)	ml		\$	3.925,17	\$	-	0,00 %

	9	Limahoya chapa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50 m)	ml		\$	4.291,62	\$	-		0,00 %
	10	Cupertina chapa H°G° N° 25 (desarrollo 0,75)	ml		\$	4.909,72	\$	-		0,00 %
	11	Canaletín lateral para teja H° G° N° 25	ml		\$	1.496,73	\$	-		0,00 %
	12	Capitel con moldura, para desagüe exterior. Chapa H° G°	unid		\$	4.664,99	\$	-		0,00 %
	13	Extractor de aire eólico - Ø caño 4"- Renov/Aire 795 m3/h	unid		\$	11.345,69	\$	-		0,00 %
	14	Extractor de aire eólico - Ø caño 8"- Renov/Aire 1999 m3/h	unid		\$	11.521,35	\$	-		0,00 %
	15	Extractor de aire eólico - Ø caño 16"- Renov/Aire 5026 m3/h	unid		\$	21.954,17	\$	-		0,00 %
	16	Extractor de aire eólico - Ø caño 24"- Renov/Aire 8620 m3/h	unid		\$	32.544,68	\$	-		0,00 %
9		CIELORRASOS						\$	-	0,00 %
9.1		APLICADOS								
	1	Yeso aplicado bajo losa	m2		\$	2.542,76	\$	-		0,00 %
	2	A la cal aplicado bajo Losa	m2		\$	2.874,11	\$	-		0,00 %
9.2		SUSPENDIDOS								
	1	Yeso suspendido	m2		\$	4.052,21	\$	-		0,00 %
	2	A la cal suspendido	m2		\$	4.384,03	\$	-		0,00 %
	3	Madera machimbrada	m2		\$	6.844,61	\$	-		0,00 %
	4	Placas desmontables aislantes sobre estructura de perfiles galvanizados	m2		\$	4.907,98	\$	-		0,00 %
	5	Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada	m2		\$	4.124,49	\$	-		0,00 %
	5.1	Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad	m2		\$	4.339,64	\$	-		0,00 %
	5.2	Tipo Durlok desmont. placa texturada 606x606	m2		\$	3.084,69	\$	-		0,00 %
	6	Vainilla de aluminio tipo Phonex c/aislación de lana de vidrio. 38 mm	m2		\$	8.556,42	\$	-		0,00 %
	7	Vainilla de PVC 20 cm	m2		\$	3.871,91	\$	-		0,00 %
	8	M.D.F (12mm espesor) sobre estrctura de madera	m2		\$	3.009,25	\$	-		0,00 %
10		CARPINTERIAS (incluye colocación)						\$	-	0,00 %
10.1		CHAPA DOBLADA Y HERRERIA								
	1	Reja de hierro red-cuad 1/2" c/12 cm- planchuela de 11/4"x 3/16"	m2		\$	8.988,85	\$	-		0,00 %
	2	Protector c/malla A° G° electrosoldada "Q 216" y marco de perfiles L, T y planchuela	m2		\$	9.515,10	\$	-		0,00 %
	3	Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L, T y planchuela	m2		\$	12.343,05	\$	-		0,00 %
	4	Porton de 2 Hoja con metal desplegado industrial (Estructura perfil L 2" x1/4" y T 2"x1/4")	m2		\$	19.745,23	\$	-		0,00 %
	5	Porton de 2 Hoja con paños ciegos de chapa N° 18 - Marco perfil L 2x1/4" - Bastidor de hoja caño estructural 50x50 mm	m2		\$	23.315,34	\$	-		0,00 %
	6	Reja fija de protección planchuelas galvanizadas 60x132mm tipo TDL vision	m2		\$	13.109,32	\$	-		0,00 %
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)								
	7	Tipo PH Puerta ciega.	m2		\$	32.136,67	\$	-		0,00 %
	8	Tipo PH puerta c/visor	m2		\$	35.608,48	\$	-		0,00 %
	9	Tipo PH puerta con visor y paño fijo	m2		\$	40.709,74	\$	-		0,00 %
	10	Tipo PH puerta c/ vidrio repartido	m2		\$	44.015,76	\$	-		0,00 %
		VENTANAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)								
	11	Tipo VH 2 hojas de abrir o corredizas	m2		\$	35.794,37	\$	-		0,00 %
	12	Tipo VH 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	m2		\$	26.351,82	\$	-		0,00 %
	13	Tipo VH banderola a simplón	m2		\$	53.088,30	\$	-		0,00 %
	14	Tipo VH banderola con brazo de empuje	m2		\$	44.309,75	\$	-		0,00 %
	15	Tipo VH paños fijos	m2		\$	25.227,81	\$	-		0,00 %
		VENTANAS (Marco y Hojas perfiles H°)								
	16	Tipo VH° 2 hojas de abrir	m2		\$	32.778,42	\$	-		0,00 %
	17	Tipo VH° 2 hojas de abrir y paño fijo	m2		\$	16.256,75	\$	-		0,00 %
	18	Tipo VH° 2 hojas abrir con vidrio repartido	m2		\$	26.912,80	\$	-		0,00 %
	19	Tipo VH° banderola a simplón	m2		\$	42.777,71	\$	-		0,00 %
	20	Tipo VH° banderola con brazo de empuje	m2		\$	39.585,94	\$	-		0,00 %
	21	Tipo VH° paños fijos	m2		\$	21.458,84	\$	-		0,00 %
10.2		CARPINTERIA DE ALUMINIO								
		PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado								
	1	Tipo PA puerta ciega	m2		\$	38.744,35	\$	-		0,00 %
	2	Tipo PA puerta c/visor	m2		\$	35.416,39	\$	-		0,00 %
	3	Tipo PA puerta ciega con paño fijo	m2		\$	28.126,20	\$	-		0,00 %
	4	Tipo PA puerta c/vidrio repartido	m2		\$	33.343,74	\$	-		0,00 %
		VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado								
	5	Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas	m2		\$	39.280,66	\$	-		0,00 %
	6	Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	m2		\$	33.803,80	\$	-		0,00 %
	7	Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido	m2		\$	46.055,75	\$	-		0,00 %
	8	Tipo VA banderola a simplón	m2		\$	39.716,78	\$	-		0,00 %
	9	Tipo VA banderola con brazo de empuje	m2		\$	39.716,78	\$	-		0,00 %
	10	Tipo VA paños fijos	m2		\$	22.401,94	\$	-		0,00 %
	11	Tipo VA hoja tipo guillotina	m2		\$	37.511,49	\$	-		0,00 %
10.3		CARPINTERIA DE PVC								
		PUERTAS Marco y hoja PVC								
	1	Tipo PP puerta ciega	m2		\$	74.996,64	\$	-		0,00 %
	2	Tipo PP puerta c/visor	m2		\$	55.574,59	\$	-		0,00 %
	3	Tipo PP puerta ciega con paño fijo	m2		\$	72.328,24	\$	-		0,00 %
		VENTANAS Marco y hoja PVC								

	5	Tipo VP 2 hojas de abrir/corredizas	m2		\$	50.064,33	\$	-	0,00 %
	6	Tipo VP 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	m2		\$	34.637,04	\$	-	0,00 %
	9	Tipo VP banderola con brazo de empuje	m2		\$	69.570,58	\$	-	0,00 %
	10	Tipo VP paños fijos	m2		\$	27.724,95	\$	-	0,00 %
10.4		CARPINTERIA MADERA							
		PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro							
	1	Tipo PM puerta placa ciega	m2		\$	23.431,82	\$	-	0,00 %
	2	Tipo PM puerta placa c/visor	m2		\$	24.113,36	\$	-	0,00 %
	3	Tipo PM puerta placa con visor y paño fijo	m2		\$	21.689,05	\$	-	0,00 %
	4	Tipo PM puerta c/vidrio repartido	m2		\$	37.020,52	\$	-	0,00 %
	5	Tipo PB puerta sanitarios - madera machimbrada	m2		\$	33.001,97	\$	-	0,00 %
		VENTANAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro							
	6	Tipo VM 2 hojas de abrir /corredizas	m2		\$	50.374,57	\$	-	0,00 %
	7	Tipo VM 2 hojas de abrir/corredizas paño fijo	m2		\$	35.481,39	\$	-	0,00 %
	8	Tipo VM 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido	m2		\$	47.597,93	\$	-	0,00 %
	9	Tipo VM banderola a simplon	m2		\$	77.115,34	\$	-	0,00 %
	10	Tipo VM banderola con brazo de empuje	m2		\$	59.478,04	\$	-	0,00 %
	11	Tipo VM paños fijos	m2		\$	39.045,47	\$	-	0,00 %
10.5		CARPINTERIA COMBINADA							
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera cedro)							
	1	Tipo PC puerta placa ciega	m2		\$	20.655,86	\$	-	0,00 %
	2	Tipo PC puerta placa c/visor	m2		\$	33.789,69	\$	-	0,00 %
	3	Tipo PC puerta placa con visor y paño fijo	m2		\$	35.109,54	\$	-	0,00 %
	4	Tipo PC puerta ciega corrediza (embutir)	m2		\$	51.071,96	\$	-	0,00 %
		VENTANAS (Marcos y Hojas de Madera de Cedro)							
	5	Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas	m2		\$	39.400,76	\$	-	0,00 %
	6	Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	m2		\$	25.711,29	\$	-	0,00 %
	7	Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido	m2		\$	43.884,99	\$	-	0,00 %
	8	Tipo VC banderola a simplon	m2		\$	66.574,85	\$	-	0,00 %
	9	Tipo VC banderola con brazo de empuje	m2		\$	50.880,14	\$	-	0,00 %
	10	Tipo VC paños fijos	m2		\$	31.723,85	\$	-	0,00 %
		PUERTAS (Marco chapa 18 y Hojas Madera Pino)							
	11	Tipo PC puerta placa ciega	m2		\$	18.578,32	\$	-	0,00 %
	12	Tipo PC puerta placa c/visor	m2		\$	20.026,54	\$	-	0,00 %
	13	Tipo PC puerta placa c/visor y paño fijo	m2		\$	20.498,15	\$	-	0,00 %
	14	Tipo PC puerta ciega corrediza (embutir)	m2		\$	23.851,18	\$	-	0,00 %
		TABIQUES SANITARIOS (MDF 25mm enchapado en melamina y herrajes aluminio fundición)							
	15	Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2		\$	5.885,47	\$	-	0,00 %
	16	Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2		\$	6.982,78	\$	-	0,00 %
10.6		HERRAJES ESPECIALES							
	1	Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple	nº		\$	17.651,53	\$	-	0,00 %
	2	Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble	nº		\$	38.587,83	\$	-	0,00 %
	3	Cerradura c/indicador libre- ocupado (reposición)	nº		\$	3.118,89	\$	-	0,00 %
10.7		MUEBLES FIJOS							
	1	Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 perchas dobles Bce Platil	nº		\$	12.907,97	\$	-	0,00 %
	2	Pizarron 1,22 x 2,75 m	nº		\$	3.647,29	\$	-	0,00 %
	3	Guardasilla de madera semi dura H:10 cmx 3/4"	ml		\$	1.554,29	\$	-	0,00 %
	4	Frente de placard enchapado en pino (incluye estantes y cajoneras)	m2		\$	12.034,42	\$	-	0,00 %
	5	Frente de placard enchapado en cedro (incluye estantes y cajoneras)	m2		\$	13.443,09	\$	-	0,00 %
	6	Frente bajo mesada con estantes y puertas en aglomerado enchapado en melamina.	ml		\$	17.097,95	\$	-	0,00 %
	7	Alacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado en melamina	ml		\$	22.528,66	\$	-	0,00 %
	8	Frente bajo mesada/ventana: puertas ciegas y estantes de aglomerado enchapados en cedro	ml		\$	27.407,00	\$	-	0,00 %
	9	Alacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado en cedro	ml		\$	42.681,59	\$	-	0,00 %
	10	Estantes de aglomerado enchapado en melamina, montados sobre ménsulas ml/estante de 0,40	ml		\$	4.522,69	\$	-	0,00 %
	11	Tabla de madera dura esp. 2" (incluye barniz)	m2		\$	10.943,51	\$	-	0,00 %
	12	Estantes de Acero inoxidable con estructura de tubo cuadrado 40x40x1,25mm y cuerpo de tubo sección circular 25x25x1,25mm	m2		\$	22.169,16	\$	-	0,00 %
	13	Mueble de guardado de Acero inoxidable con estructura de tubo cuadrado 40x40x1,25mm y cuerpo de tubo sección circular 25x25x1,25mm	m2		\$	50.834,19	\$	-	0,00 %
11		INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)					\$	-	0,00 %
11.1		PILAR MEDIDOR							
	1	Medidor monofásico con pilar de mampostería reglamentario completo	nº		\$	100.081,57	\$	-	0,00 %
	2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga	nº		\$	133.571,47	\$	-	0,00 %
11.2		FUERZA MOTRIZ							
	1	Tablero cisterna completo con automático de tanque	nº		\$	94.029,83	\$	-	0,00 %
	2	Tablero de bomberos	nº		\$	30.857,44	\$	-	0,00 %

	3	Tablero planta de tratamiento de efluentes cloacales	nº		\$ 307.297,89	\$ -	0,00 %
	4	Tablero pozo de bombeo cloacal	nº		\$ 87.705,68	\$ -	0,00 %
	5	Tablero bomba sumergible de pozo de explotación	nº		\$ 39.757,03	\$ -	0,00 %
11.3		BAJA TENSION					
	1	Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$ 6.960,50	\$ -	0,00 %
	2	Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$ 7.630,88	\$ -	0,00 %
	3	Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$ 13.979,05	\$ -	0,00 %
	4	Tablero Metalico 80 Bocas P/embutir. IP 20	nº		\$ 40.077,23	\$ -	0,00 %
	5	Tablero Metalico 10 Bocas Estanco. - IP 54	nº		\$ 9.204,42	\$ -	0,00 %
	6	Tablero Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54	nº		\$ 14.882,12	\$ -	0,00 %
	7	Tablero Metalico 36 Bocas estanco - IP 54	nº		\$ 23.399,56	\$ -	0,00 %
	8	Tablero Metalico 72 Bocas estanco - IP 54	nº		\$ 26.598,29	\$ -	0,00 %
	9	Tablero Metalico 108 Bocas estanco - IP 54	nº		\$ 56.909,98	\$ -	0,00 %
	10	Instrumentos de medición	gl		\$ 24.499,44	\$ -	0,00 %
	11	Interruptor a tecla 6A unipolar	nº		\$ 478,31	\$ -	0,00 %
	12	Int. Termomagnético 1X6/10/16A	nº		\$ 2.031,26	\$ -	0,00 %
	13	Int. Termomagnético 2X6A	nº		\$ 3.811,11	\$ -	0,00 %
	14	Int. Termomagnético 2X10/25 A	nº		\$ 3.528,97	\$ -	0,00 %
	15	Int. Termomagnético 2X32 A	nº		\$ 5.713,66	\$ -	0,00 %
	16	Int. Termomagnético 4X16/25A	nº		\$ 7.229,11	\$ -	0,00 %
	17	Int. Termomagnético 4X32/40 A	nº		\$ 8.057,08	\$ -	0,00 %
	18	Int. Termomagnético 4X63A	nº		\$ 9.866,52	\$ -	0,00 %
	19	Int. Termomagnético 4X80A	nº		\$ 34.424,26	\$ -	0,00 %
	20	Int. Termomagnético 4X100A	nº		\$ 35.664,33	\$ -	0,00 %
	21	Int. Termomagnético 4X160A NS 160 N	nº		\$ 23.964,21	\$ -	0,00 %
	22	Int. Termomagnético 4X200A NS 200 N c/ regule térmico	nº		\$ 55.218,58	\$ -	0,00 %
	23	Int. Termomagnético 4X250A NS 250 N c/ regule térmico	nº		\$ 57.605,08	\$ -	0,00 %
	24	Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA	nº		\$ 9.818,02	\$ -	0,00 %
	25	Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA	nº		\$ 10.738,26	\$ -	0,00 %
	27	Interruptor automático diferencial bipolar superinmunizado 2x25 A 30 mA	nº		\$ 21.073,18	\$ -	0,00 %
	28	Interruptor automático diferencial bipolar superinmunizado 2x40 A 30 mA	nº		\$ 22.286,29	\$ -	0,00 %
	26	Interruptor automático diferencial bipolar 2x32 A 300 mA	nº		\$ 14.344,94	\$ -	0,00 %
	29	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA	nº		\$ 13.614,51	\$ -	0,00 %
	30	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40/63 A 30 mA	nº		\$ 16.573,96	\$ -	0,00 %
	31	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x16 A 300 mA	nº		\$ 15.435,88	\$ -	0,00 %
	32	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 300 mA	nº		\$ 15.520,25	\$ -	0,00 %
	33	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40 A 300 mA	nº		\$ 18.415,31	\$ -	0,00 %
	34	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x63 A 300 mA	nº		\$ 5.008,56	\$ -	0,00 %
	35	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x80 A 300 mA	nº		\$ 29.082,08	\$ -	0,00 %
	36	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA	nº		\$ 57.599,61	\$ -	0,00 %
	37	Guardamotor hasta 15 A 3 polos	nº		\$ 23.107,08	\$ -	0,00 %
	38	Conductor envainado 2 x 0,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 1.373,99	\$ -	0,00 %
	39	Conductor ervainado 2 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 1.561,17	\$ -	0,00 %
	40	Conductor subteraneo 2 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 1.565,45	\$ -	0,00 %
	41	Conductor subteraneo 2 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 1.826,36	\$ -	0,00 %
	42	Conductor subteraneo 3 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 1.649,98	\$ -	0,00 %
	43	Conductor subteraneo 3 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 1.839,37	\$ -	0,00 %
	44	Conductor subteraneo 3 x 25 + 1 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 4.552,20	\$ -	0,00 %
	45	Conductor subt. tetrafilar 3 x 35+1 x 16 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$ 5.855,57	\$ -	0,00 %
	46	Conductor subt. tetrafilar 3 x 50+1 x 25 mm2con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$ 7.322,52	\$ -	0,00 %
	47	Conductor subteraneo tetrafilar 4 x 2,5 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 1.733,12	\$ -	0,00 %
	48	Conductor subteraneo tetrafilar 4 x 4 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 1.966,36	\$ -	0,00 %
	49	Conductor subteraneo tetrafilar 4 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml		\$ 2.210,95	\$ -	0,00 %
	50	Conductor subteraneo tetrafilar 4 x 10 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$ 2.973,55	\$ -	0,00 %
	51	Conductor subteraneo tetrafilar 4 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 63 mm	ml		\$ 3.807,19	\$ -	0,00 %
	52	Bocas - iluminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº		\$ 13.013,72	\$ -	0,00 %
	53	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº		\$ 11.451,47	\$ -	0,00 %
	54	Bocas - Iluminación/Tomas a recablear	nº		\$ 5.766,57	\$ -	0,00 %
	55	Bocas - Tomas nuevos a instalar p/ servicio contra incendio	nº		\$ 19.781,85	\$ -	0,00 %
	56	Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x2,5+PE	ml		\$ 1.019,95	\$ -	0,00 %
	57	Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x4+PE	ml		\$ 1.168,11	\$ -	0,00 %
	58	Linea de alimentación de Fe - Conductor 2x6+PE	ml		\$ 1.320,84	\$ -	0,00 %
	59	Linea de alimentación de Fe - Conductor 3x25+1x16+PE	ml		\$ 4.599,62	\$ -	0,00 %
	60	Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE	ml		\$ 1.423,33	\$ -	0,00 %
	61	Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE	ml		\$ 1.735,77	\$ -	0,00 %
	62	Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x10+PE	ml		\$ 2.532,75	\$ -	0,00 %
	63	Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x16+PE	ml		\$ 3.669,27	\$ -	0,00 %
	64	Linea de alimentación de Fe - Conductor 4x25+PE	ml		\$ 5.720,72	\$ -	0,00 %
	65	Bandeja Portacables 300mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml		\$ 7.066,08	\$ -	0,00 %
	66	Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml		\$ 5.879,49	\$ -	0,00 %
	67	Puesta a tierra completa	nº		\$ 36.568,23	\$ -	0,00 %
11.4		MUY BAJA TENSION					
	1	Puesto de informática	nº		\$ 15.020,07	\$ -	0,00 %
	2	Rack 6 módulos con puerta de vidrio y cerradura	nº		\$ 68.557,92	\$ -	0,00 %
	3	Central telefónica 2 entradas 12 internos	nº		\$ 45.808,37	\$ -	0,00 %

	43	Descarga a válvula p/ inodoro - Antivandalica -Tipo FV 368 con tecla antivand. Art. 0349CR- G 16	nº		\$ 58.912,37	\$ -		0,00 %
	44	Grifería automática (press-mátic) p/ mingitorio - Antivandalica - Tipo FV 0344 - G 17	nº		\$ 24.288,63	\$ -		0,00 %
	45	Grifería para bebedero - Tipo FV Art. 0245 - Modelo Venus - G18	nº		\$ 38.007,32	\$ -		0,00 %
	46	Grifería para inodoro discapacitado - Juego Bidesystem ambas aguas. - Tipo FV Art. 301 - G19	nº		\$ 32.312,72	\$ -		0,00 %
	47	Grifería exterior de pared, con duchador de mano - Tipo FV Allegro Art. 112/15 - G 20	nº		\$ 26.840,96	\$ -		0,00 %
	48	Canilla para lavatorio S/mesada un agua - pico levantado - Tipo FV Art. 221/15 - G 21	nº		\$ 6.129,04	\$ -		0,00 %
	49	Grifería ambas aguas s/ mesada p/cocina - Monocomando con pico extensible - Tipo FV Swing Plus - Art. 411-01/90 - G 22	nº		\$ 37.939,42	\$ -		0,00 %
		VARIOS						
	50	Deposito Mingitorio Acero Inoxidable - 8 lts	nº		\$ 9.739,33	\$ -		0,00 %
	51	Dep. inodoro a mochila de apoyar	nº		\$ 19.506,49	\$ -		0,00 %
	52	Deposito inodoro exterior a cadena F°F°	nº		\$ 51.955,78	\$ -		0,00 %
	53	Deposito inodoro embutir PVC	nº		\$ 11.362,24	\$ -		0,00 %
	54	Piletón tipo (1,00x0,60)	nº		\$ 56.453,05	\$ -		0,00 %
	55	Colocación de artefactos	nº		\$ 4.138,91	\$ -		0,00 %
12.4		DESAGÜES PLUVIALES						
	1	Colector pluvial de Hº Aº con loseta s/ memoria	ml		\$ 14.337,00	\$ -		0,00 %
	1.1	Colector pluvial de Hº Aº con rejilla de malla electrolgalvanizada 250-30-12 (ancho 21 cm)	ml		\$ 15.832,97	\$ -		0,00 %
	1.2	Conducto pluvial Ø 0,600 cemento comprimido	ml		\$ 30.948,14	\$ -		0,00 %
	2	Cañería vertical Fº Fº Ø0,100	ml		\$ 3.944,39	\$ -		0,00 %
	2.1	Curva Fº Fº Ø0,100	nº		\$ 3.317,15	\$ -		0,00 %
	2.2	Cañería vertical PVC Ø0,100	ml		\$ 2.392,75	\$ -		0,00 %
	2.3	Curva PVC Ø0,100	nº		\$ 1.736,48	\$ -		0,00 %
	3	Cañería horizontal PVC Ø 0,160	ml		\$ 3.026,79	\$ -		0,00 %
	3.1	Cañería horizontal PVC Ø0,110	ml		\$ 2.615,79	\$ -		0,00 %
	4	BDA 0,40 x 0,40	nº		\$ 8.353,32	\$ -		0,00 %
	4.1	BDA 0,50 x 0,50	nº		\$ 8.984,38	\$ -		0,00 %
	4.2	Boca de registro Ø 1,00	nº		\$ 77.161,99	\$ -		0,00 %
	4.3	Boquilla Hº Gº Ø 0,100	nº		\$ 6.327,92	\$ -		0,00 %
	5	Embudos s/ losa Fº Fº Ø 0,110	nº		\$ 11.169,83	\$ -		0,00 %
	5.1	Embudos desagüe lateral de losa Ø 0,110 con rejilla 20 x 20	nº		\$ 12.177,75	\$ -		0,00 %
	6	Limpieza desagües pluviales	ml		\$ 406,33	\$ -		0,00 %
12.5		TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA						
	1	Tanque de reserva tricapa 1100 lts.	nº		\$ 52.847,87	\$ -		0,00 %
	2	TR Affinity Sin Base - Aº lº 1000 lts - Medida: 97x141.- Cod. 2-10 - Peso 24 Kg - Esp. 0,5 mm	nº		\$ 80.984,37	\$ -		0,00 %
	3	TR Affinity Sin Base - Aº lº 2000 lts Medida: 122x187 - Cod. 2-20 - Peso 42 Kg - Esp. 0,7 mm	nº		\$ 158.899,44	\$ -		0,00 %
	4	TR Affinity Sin Base - Aº lº 3130 lts Medida: 142x198 - Cod. 2-30 - Peso 87 Kg - esp. 0,8 mm	nº		\$ 245.258,91	\$ -		0,00 %
	5	TR Affinity Sin Base - Aº lº 4000 lts Medida: 161x197 - Cod. 2-40 - Peso 105 Kg - esp. 0,8 mm	nº		\$ 331.184,38	\$ -		0,00 %
	6	TR Affinity Aº lº 3000 lts 122x180 horizontal con base	nº		\$ 213.939,76	\$ -		0,00 %
	7	TR Affinity Aº lº 6000 lts 160x300 horizontal con base	nº		\$ 407.240,96	\$ -		0,00 %
12.6		POZO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA						
	1	Pozo semisurgente de explotación de agua (incluye bomba sumergible 7000 lts/h 1 HP)	nº		\$ 659.316,72	\$ -		0,00 %
12.7		PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES						
	1	Planta depuradora de efluentes cloacales	nº		\$ 2.442.526,20	\$ -		0,00 %
12.8		CEGADOS						
	1	Cegado de pozo absorbente (no incluye losa)	nº		\$ 68.230,22	\$ -		0,00 %
	2	Cegado de pozo de extracción de agua	nº		\$ 43.714,66	\$ -		0,00 %
12.8		PLANTA POR OSMOSIS INVERSA						
	1	Planta por Osmosis inversa	nº		\$ -	\$ -		0,00 %

13		INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)				\$ -	0,00 %
13.1	1	Solicud de Servicio (Incluye rotura de vereda)	gl		\$ 57.496,90	\$ -	0,00 %
13.2	1	Tramitaciones de matriculado y planos	gl		\$ 42.963,72	\$ -	0,00 %
	2	Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 bocas)	gl		\$ 29.976,80	\$ -	0,00 %
	3	Informe Final y Prueba de Hermeticidad (mas de 25 bocas)	gl		\$ 41.903,81	\$ -	0,00 %
13.3		NICHO MEDIDOR					
	1	Nicho medidor completo 6 m3/h. Incluye gabinete de mampostería, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 258.876,35	\$ -	0,00 %
	2	Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye gabinete de mampostería, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 329.053,50	\$ -	0,00 %
	3	Nicho medidor completo 25 m3/h. Incluye gabinete de mampostería, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 464.772,27	\$ -	0,00 %
	4	Nicho medidor completo 50 m3/h. Incluye gabinete de mampostería, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 822.400,44	\$ -	0,00 %
	5	Nicho medidor completo 100 m3/h. Incluye gabinete de mampostería, doble regulador y bay-pass	gl		\$ 1.263.809,71	\$ -	0,00 %
13.4		CAÑERÍA DE GAS					
	1	C. epoxi Ø 0,013	ml		\$ 1.645,05	\$ -	0,00 %
	2	C. epoxi Ø 0,019	ml		\$ 1.852,42	\$ -	0,00 %
	3	C. epoxi Ø 0,025	ml		\$ 2.335,05	\$ -	0,00 %

14.1		ASCENSORES Y MONTACARGAS						
	1	Ascensor tracción hidráulica con pistón - Botonera tipo micromovimiento con registro de llamadas - cap. 680 kg - velocidad 0,64 m/seg.Puertas automáticas en cabina y pisos	gl		\$ 3.228.653,75	\$ -		0,00 %
14.2		BOMBEO						
	1	Impulsión desde cisterna	gl		\$ -	\$ -		0,00 %

15		INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO					\$ -	0,00 %
15.1		Calefacción por aire caliente a gas multiposición						
	1	Calefactor Multiposición - 25000 KCAL GOODMAN GMP 100 USA. Medida: 44,5x99,1x71,2. Para 170 m2 aprox	nº		\$ 206.973,52	\$ -		0,00 %
	2	Calefactor Multiposición - 18750 KCAL GOODMAN GMP 075 USA .Medid: 35,6x99,1x71,2. Para 130 m2 aprox	nº		\$ 195.715,19	\$ -		0,00 %
	3	Calefactor Multiposición - 37500 KCAL GOODMAN GMP 150 USA. Medida: 62,3x99,1x71,2. Para 260 m2 aprox.	nº		\$ 235.744,35	\$ -		0,00 %
	4	Calefactor Multiposición - 31250 KCAL GOODMAN GMP 125 USA. Medida: 53,4x99,1x71,2. Para 220 m2 aprox	nº		\$ 251.419,92	\$ -		0,00 %
		Acondicionamiento Frio - Calor por bomba split (motor inverter)						
	7	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563	nº		\$ 177.824,38	\$ -		0,00 %
	8	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3	nº		\$ 272.124,86	\$ -		0,00 %
	9	Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3	nº		\$ 323.124,10	\$ -		0,00 %
	10	Aire Acondicionado Bgh Piso Techo 15000f Frio/calor R410 5tn	nº		\$ 363.549,91	\$ -		0,00 %
	11	Equipo Bajo Perfil 3 TR - Inverter	nº		\$ 430.039,56	\$ -		0,00 %
	12	Equipo Bajo Perfil 6 TR - Inverter	nº		\$ 686.335,26	\$ -		0,00 %
	13	Equipo Bajo Perfil 7,5 TR - Inverter	nº		\$ 841.227,26	\$ -		0,00 %
	14	Equipo Bajo Perfil 10 TR - Inverter	nº		\$ 961.637,49	\$ -		0,00 %
	15	Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE de embutir frio-calor por bomba 6000 frigorias/hora	nº		\$ 361.947,69	\$ -		0,00 %
	16	Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE de embutir frio-calor por bomba 9000 frigorias/hora	nº		\$ 426.267,86	\$ -		0,00 %
	17	Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE de embutir frio-calor por bomba 12000 frigorias/hora	nº		\$ 486.480,24	\$ -		0,00 %
	18	Desagüe de condensado	gl		\$ -	\$ -		0,00 %
		Conducción de Aire (incluye conductos, difusores y aislaciones)						
	16	Conducción de aire (incluye conductos, difusores y aislamiento)	gl		\$ -	\$ -		0,00 %
15.2		Calefacción por agua caliente (suelo radiante y/o radiadores)						
	1	Caldera individual para calef. C/ cuerpo CH Aº 15.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-15	nº		\$ 192.556,40	\$ -		0,00 %
	2	Caldera individual para calef. C/ cuerpo CH Aº 30.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-30	nº		\$ 226.504,19	\$ -		0,00 %
	3	Caldera individual para calef. C/ cuerpo CH Aº 40.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-40	nº		\$ 242.787,79	\$ -		0,00 %
	4	Caldera individual para calef. C/ cuerpo CH Aº 50.000 Kcal/h - Bajo mesada tipo JIT - C-50	nº		\$ 292.867,71	\$ -		0,00 %
	5	Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 21.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-21	nº		\$ 245.257,97	\$ -		0,00 %
	6	Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 31.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-31	nº		\$ 277.796,95	\$ -		0,00 %
	7	Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 41.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-41	nº		\$ 315.618,19	\$ -		0,00 %
	8	Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 51.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-51	nº		\$ 342.327,14	\$ -		0,00 %
	9	Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 62.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-62	nº		\$ 371.002,35	\$ -		0,00 %
	10	Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 72.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-72	nº		\$ 397.389,43	\$ -		0,00 %
	11	Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 82.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-82	nº		\$ 474.419,98	\$ -		0,00 %
	12	Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 92.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-92	nº		\$ 511.909,39	\$ -		0,00 %
	13	Caldera individual para calef. C/ cuerpo Hº Fº 100.000 Kcal/h - Bajo mesada Tipo JIT - F-100	nº		\$ 546.074,59	\$ -		0,00 %
	14	TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL	nº		\$ 10.715,94	\$ -		0,00 %
	15	Caño PPTF ALU 1/2"	m		\$ 1.019,61	\$ -		0,00 %
	16	Caño PPTF ALU 3/4"	m		\$ 1.193,48	\$ -		0,00 %
	17	Caño PPTF ALU 1"	m		\$ 1.491,56	\$ -		0,00 %
	18	Caño PPTF ALU 1 1/4"	m		\$ 1.891,16	\$ -		0,00 %
	19	Caño PPTF ALU 1 1/2"	m		\$ 2.218,94	\$ -		0,00 %
	20	Caño PPTF ALU 2"	m		\$ 2.850,61	\$ -		0,00 %
	21	Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 120	rollo		\$ 27.773,75	\$ -		0,00 %
	22	Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 200	rollo		\$ 46.289,62	\$ -		0,00 %
	23	Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 240	rollo		\$ 55.546,88	\$ -		0,00 %
	24	Caño HIDROFLEX radiante 18 x 2 x 400	rollo		\$ 100.250,05	\$ -		0,00 %
	25	HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 2 SALIDAS	nº		\$ 78.388,70	\$ -		0,00 %
	26	HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 3 SALIDAS	nº		\$ 88.261,37	\$ -		0,00 %
	27	HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 4 SALIDAS	nº		\$ 96.825,91	\$ -		0,00 %
	28	HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 5 SALIDAS	nº		\$ 105.508,96	\$ -		0,00 %
	29	HIDROFLEX KIT COLECTOR CON TERMOMETRO 6 SALIDAS	nº		\$ 114.368,09	\$ -		0,00 %
	30	Materiales aislamiento y fijación de suelo radiante (poliestireno expandido 20 mm (20 Kg/m3) y malla cima 15x15 (4,2mm)	m2		\$ 1.252,40	\$ -		0,00 %
	31	Term. S/Suelo radiante - Mortero de asiento - Carpeta de concreto - 50/60 mm - Mortero: 1:3:3 -Cemento-arena-canto rodado)	m2		\$ 2.271,64	\$ -		0,00 %
	32	Gabinete para calderas	nº		\$ 28.018,52	\$ -		0,00 %
	33	Piezas y accesorios	gl		\$ -	\$ -		0,00 %
	34	ELEMENTO RADIADOR 500/80 - 245 CALORIAS	nº		\$ 5.880,82	\$ -		0,00 %
	35	Elementos para armado y conexión de radiadores	nº		\$ 5.144,72	\$ -		0,00 %

15.3		Acondicionamiento termico por bomba (multisplit - VRV)					
	1	Sistema de acondicionamiento por bomba multisplit - con motor inverter	gl		\$ -	\$ -	0,00 %
	2	Sistema de calefacción por bomba tipo "VRV-Plus"	gl		\$ -	\$ -	0,00 %

16		INSTALACION DE SEGURIDAD				\$ -	0,00 %
16.1		CONTRA INCENDIO					
	1	Boca de incendio	nº		\$ 76.216,19	\$ -	0,00 %
	2	Boca de impulsión	nº		\$ 39.126,06	\$ -	0,00 %
	3	Balizado de sistema de bocas de impulsión	nº		\$ 1.045,93	\$ -	0,00 %
	4	Balizado sistema extintores	nº		\$ 1.045,93	\$ -	0,00 %
	5	Equipo de bombas Jockey según memoria	nº		\$ 1.491.404,12	\$ -	0,00 %
	6	Cañería red de incendio Hº Gº	gl		\$ -	\$ -	0,00 %
	7	Extintor CO2 3,5 kg	nº		\$ 23.861,33	\$ -	0,00 %
	8	Extintor CO2 10 kg con carro y gabinete	nº		\$ 10.997,91	\$ -	0,00 %
	9	Extintor ABC 5 kg	nº		\$ 9.138,52	\$ -	0,00 %
	10	Extintor HCFC 5 kg	nº		\$ 31.800,70	\$ -	0,00 %
	11	Extintor clase K 2,5 Kgr.	nº		\$ 30.203,70	\$ -	0,00 %
	12	Extintor clase K 5 Kgr.	nº		\$ 40.850,37	\$ -	0,00 %
	13	Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg	nº		\$ 8.564,26	\$ -	0,00 %
16.2		ALARMAS TECNICAS					
	1	Central de control y alarma de incendio	nº		\$ 154.598,53	\$ -	0,00 %
	2	Detectores de humo y temperatura	nº		\$ 16.566,36	\$ -	0,00 %
	3	Detectores de gas (natural o licuado) y CO	nº		\$ 24.771,62	\$ -	0,00 %
	4	Sirena tipo "Notifier NS/BS"	nº		\$ 16.273,22	\$ -	0,00 %
	5	Pulsador tipo "Notifier AC"	nº		\$ 11.887,39	\$ -	0,00 %
	6	Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-MPX), Rece	nº		\$ 54.530,77	\$ -	0,00 %
	7	Sirena externa anti-desarme LQH	nº		\$ 16.858,55	\$ -	0,00 %
	8	Sirena interna S 22 M	nº		\$ 12.292,77	\$ -	0,00 %
	9	Sensor infrarrojo MD-70R	nº		\$ 11.414,26	\$ -	0,00 %
	10	Sensor micromagnético	nº		\$ 11.128,35	\$ -	0,00 %
16.3		PARARRAYOS					
	1	Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra	nº		\$ 110.869,03	\$ -	0,00 %

17		CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS				\$ -	0,00 %
	1	Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro	m2		\$ 8.824,14	\$ -	0,00 %
	2	Triples transparentes Float 4mm	m2		\$ 4.989,05	\$ -	0,00 %
	3	Espejos 6mm	m2		\$ 10.428,95	\$ -	0,00 %
	4	Vidrio Armado 6mm	m2		\$ 8.140,99	\$ -	0,00 %
	5	Polycarbonato 4mm alveolar - Incoloro	m2		\$ 4.119,59	\$ -	0,00 %
	6	Polycarbonato 6mm alveolar - Incoloro	m2		\$ 5.631,73	\$ -	0,00 %
	7	Polycarbonato 8mm alveolar - Incoloro	m2		\$ 6.076,47	\$ -	0,00 %
	8	Polycarbonato 10mm alveolar - Incoloro	m2		\$ 7.002,93	\$ -	0,00 %

18		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)				\$ -	0,00 %
	1	Muros Interiores con Latex	m2		\$ 950,19	\$ -	0,00 %
	2	Muros exteriores con Latex	m2		\$ 1.211,62	\$ -	0,00 %
	3	Cielorrasos con Latex	m2		\$ 1.094,22	\$ -	0,00 %
	4	Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras)	m2		\$ 1.057,22	\$ -	0,00 %
	5	Cielorrasos de madera con barniz ignifugo	m2		\$ 1.039,91	\$ -	0,00 %
	6	Carpintería de madera con barniz marino	m2		\$ 1.950,21	\$ -	0,00 %
	7	Carp. madera al esmalte sint. (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)	m2		\$ 2.229,77	\$ -	0,00 %
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2		\$ 1.918,03	\$ -	0,00 %
	9	Pintura asfáltica impermeabilizante	m2		\$ 865,34	\$ -	0,00 %
	10	Frisos al esmalte sint. en muros	m2		\$ 1.306,36	\$ -	0,00 %
	11	Pintura siliconada en lad. vistos	m2		\$ 948,07	\$ -	0,00 %
	12	Impermeabilización de Revestimiento tipo S.Iggam, con Siliston en base Solvente	m2		\$ 969,15	\$ -	0,00 %
	13	Pintura acrílica para pisos deportivos	m2		\$ 1.580,38	\$ -	0,00 %
	14	Pintura impermeable tipo fibrado	m2		\$ 2.298,57	\$ -	0,00 %
	15	Pintura cementicia friso exterior.	m2		\$ 1.331,99	\$ -	0,00 %
	16	Pintura anticondensante bajo chapa	m2		\$ 2.488,13	\$ -	0,00 %
	17	Pintura con barniz retardante e intumescente (carpinterías)	m2		\$ 1.817,54	\$ -	0,00 %
	18	Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo)	m2		\$ 311,04	\$ -	0,00 %
	19	Limpieza de cielorrasos a repintar (lijado y retiro de polvo)	m2		\$ 395,77	\$ -	0,00 %
	20	Limpieza de superficies esmaltadas/barnizadas	m2		\$ 523,00	\$ -	0,00 %

19		SEÑALETICA				\$ -	0,00 %
19.1		SEÑALIZACION					
	1	Placa de inauguración	u		\$ 25.835,23	\$ -	0,00 %
	2	Placa identificación local	nº		\$ 1.518,43	\$ -	0,00 %
	3	Placa identificación de establecimiento	u		\$ 15.914,47	\$ -	0,00 %
19.2		TOTEM					
	1	Totem	u		\$ 39.323,29	\$ -	0,00 %

20		OBRAS EXTERIORES				\$ -	0,00 %
----	--	------------------	--	--	--	------	--------

20.1		CERCOS PERIMETRALES							
	1	Cerco olímpico h: 2,40 m	ml		\$	8.102,78	\$	-	0,00 %
	2	Cerco Hº premold. H = 2,00 m c/poste y placas	ml		\$	10.094,40	\$	-	0,00 %
	2.1	Cerco Hº premold. H = 2,50 m c/poste y placas	ml		\$	12.590,41	\$	-	0,00 %
	2.2	Cerco Hº premold. H = 3,00 m c/poste y placas	ml		\$	15.210,23	\$	-	0,00 %
	3	Cerco s/ plano (muro y metal desplegado) H: Total 2 m (incluye pintura)	ml		\$	44.113,50	\$	-	0,00 %
20.2		EQUIPAMIENTO FIJO							
	1	Mastil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano	nº		\$	166.411,93	\$	-	0,00 %
	2	Portabandera metalico y asta de madera dura	u		\$	7.855,46	\$	-	0,00 %

21		LIMPIEZA DE OBRA						\$	41.579,00	6,69 %
	1	Limpieza de obra	m2	100,00	\$	415,79	\$	41.579,00		6,69 %

22	VARIOS					\$	-	0,00 %	
	1	Limpieza a presión (arenado)	m2		\$	1.063,64	\$	-	0,00 %
	2	Limpieza a presión (hidrolavado)	m2		\$	817,75	\$	-	0,00 %
	3	Baranda escalera Aº Iº (2 m de caño /ml)	ml		\$	12.050,30	\$	-	0,00 %
	4	Campana (cocina 4 hornallas)	nº		\$	20.951,98	\$	-	0,00 %
	5	Campana cocina industrial (1,20 m)	nº		\$	71.809,13	\$	-	0,00 %
	5.1	Campana cocina Aº Iº - Hasta 1,50 m.	nº		\$	68.975,89	\$	-	0,00 %
	5.2	Campana cocina Aº Iº - Hasta 2,00 m.	nº		\$	106.687,34	\$	-	0,00 %
	5.3	Campana cocina Aº Iº - Hasta 3,00 m.	nº		\$	141.105,96	\$	-	0,00 %
	5.4	Campana cocina Aº Iº - Hasta 4,00 m.	nº		\$	210.220,51	\$	-	0,00 %
	6	Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido y esmalte)	ml		\$	11.168,88	\$	-	0,00 %
	7	Escalera estructura de perfiles doble T y escalones de chapa ancho 1 m	ml		\$	40.445,72	\$	-	0,00 %
	8	Nariz metálica alas iguales	m2		\$	2.708,08	\$	-	0,00 %
	9	Baranda de protección con perfiles de hierro L-parantes c/1 m	m2		\$	14.679,60	\$	-	0,00 %
	10	Baranda de protección en hierro redondo liso 12 mm c/12 cm y planchuela perforada 1 1/4"	ml		\$	11.189,98	\$	-	0,00 %
	11	Pasamanos caño redondo 2" (incluye pintura)	ml		\$	6.217,19	\$	-	0,00 %
	12	Pasamanos Aº Iº d: 50 mm	u		\$	8.776,44	\$	-	0,00 %
	13	Gárgola premoldeada 15x23x33	u		\$	1.954,23	\$	-	0,00 %
	14	Colocación carpinterías (traslados de carp.existentes)	m2		\$	2.171,17	\$	-	0,00 %
	15	Columnas metálicas, aros de basquet y tableros	u		\$	124.165,92	\$	-	0,00 %
	16	Jacarandá (3 años de antigüedad y 2 m altura mínimos)	u		\$	5.969,95	\$	-	0,00 %
	17	Fresno (3 años de antigüedad y 2 mts de altura mínimos)	u		\$	4.703,40	\$	-	0,00 %
	18	Césped tipo gramillón	m2		\$	883,95	\$	-	0,00 %
	19	Sereno de obra	mes		\$	140.802,49	\$	-	0,00 %
	20	Vigilancia de obra	hr		\$	1.097,16	\$	-	0,00 %

COSTO								\$	621.259,03	100,00 %
-------	--	--	--	--	--	--	--	----	------------	----------

23		HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO						FC		
	1	HASTA			\$	-	\$	-	2230	
			5,00	%de	\$	621.259,03	\$	31.062,95		
Subtotal Ítem							\$	31.062,95		

TOTAL	\$	652.321,98
-------	----	------------

Son PESOS

PLAZO DE EJECUCION:

PLANILLA RESUMEN			
RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1	TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra)	\$ 178.628,23	28,75 %
2	MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)	\$ 26.551,80	4,27 %
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 374.500,00	60,28 %
4	ALBAÑILERIA	\$ -	0,00 %
5	REVESTIMIENTOS	\$ -	0,00 %
6	PISOS Y ZÓCALOS	\$ -	0,00 %
7	MARMOLERIA	\$ -	0,00 %
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ -	0,00 %
9	CIELORRASQS	\$ -	0,00 %
10	CARPINTERIAS (incluye colocación)	\$ -	0,00 %
11	INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	0,00 %
12	INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	0,00 %
13	INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	0,00 %
14	INSTALACIÓN ELECTROMECAÁNICA	\$ -	0,00 %
15	CALEFACCIÓN	\$ -	0,00 %
16	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD	\$ -	0,00 %
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ -	0,00 %
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ -	0,00 %
19	SEÑALETICA	\$ -	0,00 %
20	OBRAS EXTERIORES	\$ -	0,00 %
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 41.579,00	6,69 %
22	VARIOS	\$ -	0,00 %
	SUBTOTAL	\$ 621.259,03	100,00 %
23	HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO	\$ 31.062,95	
	TOTAL	\$ 652.321,98	

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

Superficie Cubierta	m2	
Superficie semicubierta	m2	
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	#DIV/0!

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES	
PROYECTO	
Responsable:	
COMPUTO Y PRESUPUESTO	
Responsable:	

Tabla Honorarios CAPBA - ABRIL 2021				
Representación técnica				
Monto de la obra		%	Honorarios	
parcial	acumulado		parcial	acumulado
\$ 2.230.000,00	\$ 2.230.000,00	5,00 %	\$ 111.500,00	\$ 111.500,00
\$ 8.920.000,00	\$ 11.150.000,00	4,00 %	\$ 356.800,00	\$ 468.300,00
\$ 11.150.000,00	\$ 22.300.000,00	3,00 %	\$ 334.500,00	\$ 802.800,00
\$ 22.300.000,00	\$ 44.600.000,00	2,50 %	\$ 557.500,00	\$ 1.360.300,00
\$ 44.600.000,00	\$ 89.200.000,00	2,00 %	\$ 892.000,00	\$ 2.252.300,00
\$ 89.200.000,00	\$ 178.400.000,00	1,50 %	\$ 1.338.000,00	\$ 3.590.300,00
\$ 178.400.000,00	\$ 356.800.000,00	1,00 %	\$ 1.784.000,00	\$ 5.374.300,00
excedente		0,50 %		

F.C.

2230

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
BUENOS AIRES

[illegible]

\$ 652.321,98

[illegible]

[illegible]

\$ 0,00

0,00

DISTRITO	0
ESTABLECIMIENTO	0

