
INDICE GENERAL

ANEXO I

   LICITACION PÚBLICA Nº 5/2023
  

Pliego de Bases  y Condiciones
 Condiciones Generales

Artículo 1°: LICITANTE
La Municipalidad de Bolívar, por intermedio de su Secretaria de Desarrollo
de la Comunidad llama a Licitación Pública para los fines establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Artículo 2°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN
La Municipalidad de Bolívar, con sede en Av. Belgrano Nº 11, de la Ciudad
de San Carlos de Bolívar, será la Autoridad de Aplicación de esta Licitación.

Artículo 3°: NORMAS APLICABLES
Esta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que se establece
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las cláusulas del presente
pliego  serán  de  aplicación  en  tanto  y  en  cuanto  no  se  opongan  a  lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Artículo 4°: OBJETO
Esta licitación tiene por objeto la provisión de materiales y mano de obra y/o
todo otro bien o servicio necesario para la Terminación de 14 viviendas de
un total de 50 viviendas en Bolívar.

Artículo 5°: VALOR DEL PLIEGO
Fijase  el  valor  del  pliego  en  la  suma  de  pesos  sesenta  y  nueve  mil
setecientos  diez  con 00/100 ($69.710,00)  conforme a lo  dispuesto  en el
Decreto Municipal Nº 2861/21 de llamado a Licitación. El Pliego podrá ser
adquirido en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Bolívar, desde el
día 20 de Julio de 2023 hasta el día 02 de Agosto de 2023 en horario de 8:00
a  13:00hs.  Se  establece  asimismo  que  quien  lo  adquiera  deberá
identificarse  e  indicar  en su caso  por  quién actúa,  y  constituir  domicilio
especial en los términos previstos en el art. 7º. Cuando dos o más oferentes
formulen  oferta  en  forma  conjunta,  bastará  con  que  uno  de  ellos  haya
adquirido el pliego.

Artículo 6°: PLAZOS



Los  plazos  se  contarán  por  días  hábiles  administrativos,  salvo  expresa
mención en contrario en este pliego.

Artículo 7°: DOMICILIO
Al adquirir el pliego, los interesados deberán constituir un domicilio especial
dentro  del  radio  del  Partido  de  BOLIVAR  y  una  dirección  de  correo
electrónico (Domicilio electrónico) y asimismo denunciar su domicilio real o
sede social. Dichos domicilios se considerarán subsistentes mientras no se
designen otros en su reemplazo. La comunicación de cambio de domicilio
deberá hacerse en forma fehaciente y solo surtirá efecto luego del tercer día
hábil  subsiguiente  a  su  recepción,  salvo  que  se  efectuara  mediante
presentación en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio
regirá a partir del primer día hábil siguiente.

Artículo 8°: NOTIFICACIONES
Las  notificaciones  se  efectuarán  en  alguna  de  las  siguientes  formas:  a)
Personalmente,  en  el  expediente  licitatorio;  b)  Por  cédula,  que  se
diligenciará en el domicilio constituido; c) Por telegrama colacionado; d) Por
carta  documento;  e)  Por  correo  electrónico.  En  el  primer  supuesto,  se
entregará  al  interesado,  bajo  constancia,  copia  del  acto  objeto  de  la
notificación, mientras que en los restantes se acompañará dicha copia o, en
su defecto, se transcribirá el acto objeto de la notificación. No obstante el
adquirente deberá constatar personalmente el día 07 de Agosto de 2023 en
la  Oficina  de  Compras  de  la  Municipalidad,  si  han  sido  notificados
debidamente  de  la  totalidad  de  las  circulares  y  aclaratorias;  la  no
concurrencia se entenderá por conocimiento y aceptación de las mismas.

Artículo 9°: CONSULTAS
Solamente los adquirentes de este Pliego podrán efectuar consultas o pedir
aclaraciones por escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberán dirigirse a Av.
Belgrano Nº 11 Municipalidad de Bolívar, o por mail al correo electrónico
compras@bolivar.gob.ar. Desde el día 20 de Julio de 2023 hasta el día 04 de
Agosto de 2023. Las respuestas se notificarán a todos los adquirentes del
Pliego, por el medio que el municipio considere apropiado. Los adquirentes
deberán señalar durante el período de consulta, cualquier error u omisión o
discrepancias en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida
en la documentación. No formulándose observaciones, se establece que la
solución de esos errores que surjan en la documentación, queda a exclusivo
criterio de la Municipalidad de Bolívar, quien resolverá de acuerdo al espíritu
con que el  servicio fue proyectado,  y el  adquirente no tendrá derecho a
reclamación alguna por esos conceptos.
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Artículo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES
Toda vez que este pliego requiera certificación de firmas, ésta será hecha
por notario o autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación
en contrario en este pliego. Si la documentación exigida en la presentación
de  la  oferta  estuviera  redactada  en  idioma  distinto  al  español,  deberá
acompañarse su traducción,  efectuada por traductor  público matriculado,
quedando exceptuados de este requisito los catálogos, folletos ilustrativos y
especificaciones  técnicas.  Los  documentos  que  se  acompañen  podrán
presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad
judicial,  en testimonio expedido por autoridad competente.

Artículo 11º: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se ventilarán
por ante el fuero en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial
de Azul, de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 12º: OFERENTES
12.1  Podrán  participar  en  esta  licitación  personas  físicas  o  jurídicas,

domiciliadas en el país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al
efecto.

12.2 Si una presentación fuera efectuada por dos o más personas jurídicas,
éstas deberán unificar personería designando un representante común.
Los oferentes quedarán obligados solidariamente, y así lo consignarán
expresamente  en  su  presentación  y/o  en  el  poder  que  otorguen  al
representante común.

12.3 Si  una  presentación  fuera  efectuada  por  una  Unión  Transitoria  de
Empresas, se deberá acompañar el proyecto de contrato constitutivo y
el  compromiso  irrevocable  de  sus  miembros  de  constituir  en  forma
definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. La duración
de  cada uno de  los  integrantes  y  de la  U.T.  deberá  superar  por  lo
menos  en  un  año  calendario  el  término  del  plazo  de  garantía  y
conservación  de  las  obras  licitadas.  Se  acompañará  también  copia
certificada  de  la  decisión  en  tal  sentido  de  los  respectivos  órganos
societarios. Se anexara además toda la documentación requerida en el
Sobre del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que individualice
a cada uno de los integrantes. En caso de resultar adjudicataria una
U.T.,  deberá  acreditar  su  inscripción correspondiente como requisito
previo  a  la  firma  del  contrato. La  inscripción  y  su  contrato  de
constitución se realizara en un todo de acuerdo al Artículo 1463 y sus
ss. Y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación

12.4 La empresa oferente deberá acreditar antecedentes de obras similares
en  organismos  públicos  y/o  privados.  Dicho  extremo  deberá  ser
acreditado en forma fehaciente con documentación respaldatoria.



12.5  Las sociedades deberán acreditar las inscripciones en la AFIP, en el
Impuesto a las Ganancias,  IVA, inscripción como empleadores e Ing.
Brutos Pcia. de Buenos Aires.

12.6 No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena
judicial;  b)  Los  quebrados,  mientras  estén  rehabilitados;  c)  Quienes
estén suspendidos o dados de baja en el Registro de Licitadores  de la
Nación  o de la  Provincia  de Buenos  Aires;  d)  Aquellos  a  quienes la
Municipalidad de Bolívar les hubiera rescindido contrato por culpa de
ellos,  aunque  dicha  resolución  no  estuviera  firme;  e)  Las  personas
jurídicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos años a contar de la
fecha de finalización del contrato, con sus respectivas prórrogas si las
hubiere, objeto del presente llamado a Licitación.      

Artículo 13º: FORMALIDADES DE LA OFERTA
13.1 La  oferta  se  hará  en  idioma  español,  en  forma  computarizada,

impresa  o  equivalente,  salvándose  toda  raspadura,  enmienda  o
interlineado.  Los  oferentes  deberán  presentar  su  oferta  tomando
como fecha  base  la  misma del  presupuesto  oficial  de  la  presente
Licitación.
Será suscripta por el oferente, representante legal o apoderado, con
identificación del firmante, quien rubricará cada una de las hojas que
compongan la oferta, las que deberán ser foliadas. Los importes se
expresarán en pesos de curso legal en la República Argentina, salvo
que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda
extranjera, en cuyo caso se complementará este importe con el dato
de su conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio
utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

13.2 La PROPUESTA se hará en original y duplicado y se deberá presentar,
en un sobre (cajas o paquetes) que se denominarán SOBRE UNICO.
El original y las copias serán foliados y firmados por quien suscriba la
presentación.
En caso de discrepancia entre ello, prevalecerá el original. Las ofertas
contendrán un índice de su contenido y, de estar ella conformada por
más de un cuerpo, éstos se identificarán numéricamente y el primero
de  ellos  tendrá  un  índice  general,  mientras  que  los  restantes  lo
tendrán de sus respectivos contenidos.

Artículo 14º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en el decreto de
convocatoria,  y con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día
fijado no fuese laborable  o hábil, por cualquier circunstancia, el límite de
presentación  y  el  acto  de  apertura  se  prorrogarán  al  primer  día  hábil
siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas presentadas
fuera de término no serán recibidas.



EFECTOS DE LA PRESENTACION 
La  presentación  de  la  oferta  significará  de  parte  del  oferente  el  pleno
conocimiento y  aceptación  de toda la  normativa  que rige el  llamado,  la
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y
la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que
pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.-

Artículo 15º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de cuarenta y cinco
días, a contar de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligación, y su
garantía correspondiente, se renovarán automáticamente por igual término,
salvo que el oferente hiciera saber su decisión en contrario, con cinco días
de anticipación a cada vencimiento.

Artículo 16º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

16.1 Los  oferentes  garantizarán  el  mantenimiento  de  la  oferta  por  un
monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial. Y
podrán adoptar las siguientes formas:

16.2 Seguro  de  caución.  Las  pólizas  deberán  cumplir  los  siguientes
requisitos:  a)  Serán  emitidas  a  favor  de  la  Municipalidad  de
Bolívar; b) En su texto identificarán la licitación de que se trata; c) Se
sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de
Seguros de la Nación; d) Indicará el período de cobertura, el que no
podrá ser  inferior  al  término de mantenimiento de la  oferta y  sus
eventuales prórrogas; e) Se acompañará recibo de pago total emitido
por la aseguradora,  en el que conste que en caso de prórroga del
periodo de mantenimiento de oferta,  la  falta  de pago de la prima
pertinente no hará caer el seguro.

16.3 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberán llenar los siguientes
requisitos:  a)  Serán  emitidas  a  favor  de  la  Municipalidad  de
Bolívar; b) En su texto indicarán la Licitación de que se trata. c) La
institución  bancaria  se  constituirá  en  fiadora  lisa,  llana y  principal
pagadora, con renuncia a los beneficios de división u excusión; d) Las
firmas de los funcionarios actuantes estarán certificadas por el Banco
Central de la República Argentina; e) Indicará el período de cobertura,
el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta
y  al  de  sus  eventuales  prórrogas;  f)  Será  condición  que  el  Banco
fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensación por
crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de
Bolívar o contra el oferente.



16.4 Depósito  en  efectivo.  Mediante  depósito  que  se  efectuará  en  la
Tesorería de la Municipalidad de Bolívar, o mediante depósito en la
cuenta fiscal Nº 500821 – sucursal 6734 – Banco de la Provincia de
Buenos Aires – Orden de la Municipalidad de Bolívar – en concepto de
“Garantía  de  Ofertas  –  consignando  Licitación  Pública  Nº  5/2023,
Expte. 4013-386/23”.

Artículo  17º:  PERDIDA  DE  LA  GARANTIA  DE  MANTENIMIENTO  DE
OFERTA
El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hará
exigible la garantía.
                
Artículo 18º: CONTENIDO DE LA OFERTA
La oferta contendrá: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las
circulares aclaratorias; b) Carta de presentación; c) Constancia que acredite
la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta; d) Los textos y
documentos  que  haga  a  la  individualización  de  los  oferentes  e)  Los
antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y económico-financiera
del  oferente;  f)  Constancia  de inscripción del  oferente en el  Registro  de
proveedores de la Provincia de Buenos Aires y/o de la Nación; g) Lista de
equipos  e  instalaciones  de la  Empresa a afectar  al  servicio,  h)  Lista  del
personal  a  afectar  al  servicio,  con  antecedentes  del  personal  superior,
profesional y técnico; i) La cotización de la oferta; j) Toda documentación
requerida en las Condiciones Particulares; k) Constancia de la adquisición
del Pliego de esta Licitación.

18.1. CARTA DE PRESENTACION 
La  carta  de  presentación  será  suscripta  por  el  oferente  o  por  su
representante (legal o convencional), con las siguientes formalidades:
a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se
acompañará  copia  de  la  documentación  que  acredite  la
representación  invocada;  b)  Ratificación  o  cambio  del  domicilio
constituido en oportunidad de la adquisición del pliego; c) Declaración
de solidaridad en los términos previstos en 12.2; d) Declaración de no
estar  comprendido  en  ninguno  de  los  supuestos  contemplados  en
12.6;  e)  Declaración  del  oferente  que  garantice  la  veracidad  y
exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de
actualizarlas;  y autorizando a la Autoridad de Aplicación a requerir
informaciones  pertinentes  relacionadas  con  la  oferta  presentada  a
organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra
persona,  firma,  sociedad  u  organismo.  f)  Si  el  oferente  es  un
consorcio o una Unión Transitoria de Empresa (UTE), se consignará la
participación  correspondiente  a  cada  empresa  o  sociedad.  g)



Declaración  por  escrito  en  el  que  acepten  la  competencia  Judicial
indicada  en  el  artículo  11  y  renuncien  expresamente  a  toda  otra
Jurisdicción, Competencia o Fuero.

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización
Jurídica del oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas físicas se precisara su nombre completo,
de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil,
documento de identidad, un número de CUIT o en su caso de CUIL. 

18.2.2 Si se tratara de persona Jurídica, se consignará: a) Su denominación,
domicilio social, el lugar y fecha de su constitución y los datos de su
inscripción registral ante el órgano de control que corresponda. Se
agregará copia de los documentos de los que resulte la vigencia del
contrato o estatuto; b) Nómina de los actuales integrantes de sus
órganos de administración y de fiscalización, en su caso, con detalle
de sus datos personales, conforme lo requerido para las personas
físicas en 18.2.1., aclarando el período de vigencia de sus mandatos
y acompañando copia de la documentación de la que ello surja; c) Si
se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicarán
los accionistas que poseen control o, en su defecto, los principales
tenedores de acciones, con sus datos personales; d) En caso de que
las personas  jurídicas integraran  un grupo económico,  se  deberá
precisar tal característica, enunciando su o sus directas controladas
o  controlantes,  así  como  las  empresas  principales  que  integran
dicho  grupo;  e)  En  cualquiera  de  los  casos  precedentemente
contemplados se presentará copia del acta del órgano societario del
que  surja  la  decisión  de  concurrir  a  esta  licitación  y  él  o  los
representantes  legales  o  convencionales  designados  al  efecto;
asimismo expresará las facultades de dichos representantes para
efectuar la oferta y obligar a la sociedad.

18.3 CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA DEL OFERENTE

18.3.1   En  caso  de  tratarse  de  los  sujetos  contemplados  en  18.2.2.  se
adjuntará  copia  de  los  últimos  tres  (3)  balances  firmados  por
Contador Público Nacional, con certificación del Consejo Profesional
correspondiente. 

18.3.2. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se incluirá la garantía de mantenimiento de oferta, constituida de
acuerdo a alguna de las formas contempladas en el art 16.



18.4   PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
        
Las  PROPUESTAS  serán  presentadas  en  1  sobre  externo,  caja  o
paquete, sin identificación del oferente, donde conste claramente el
Nº  de Licitación,  la  fecha y hora  de la  apertura,  incluyendo en el
mismo: 

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES y  Sobre 2 OFERTA
Deberá  incluir  toda  la  documentación  solicitada  en  el  pliego  por
duplicado. Y asimismo la oferta, por duplicado, con las características
que se definen en el Pliego de Condiciones Particulares.

Artículo 19º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura del sobre Uno se realizará en la Oficina de Compras, de la
LICITANTE, el  día 11 de Agosto de 2023 a las 10:00 horas,  en acto
público que será presidido por el Intendente Municipal de Bolívar y/o
quien lo reemplace.

19.2  Se  labrará  acta  en  la  que  se  dejará  constancia  de  las  propuestas
recibidas,  del  nombre  o  designación  de  sus  representantes  y  del
número de orden asignado a cada una de ellas.

19.3 Se procederá a la apertura de los sobres, dejándose constancia de la
cantidad de ejemplares presentados.

19.4 El ejemplar original quedará en el expediente licitatorio; el ejemplar
duplicado en la Oficina de Compras, a disposición de los oferentes por
el término de  tres días,  a contar desde el día siguiente al  acto de
apertura, en el horario de 7 a 14 Hs. Durante dicho plazo se podrán
efectuar las impugnaciones que se estimen correspondan.

19.5 El acta que se labre será rubricada por el funcionario que presida el
acto y por los oferentes que deseen hacerlo, quienes podrán formular
las manifestaciones que estimen pertinentes en cuanto a los aspectos
formales del acta. No se admitirá en dicha oportunidad impugnación
de ningún tipo respecto  de las ofertas.

Artículo 20º: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES

20.1 Vencido el término fijado en el Art. N° 19.4, la Comisión formada  para
la  adjudicación de la presente Licitación Pública, procederá al análisis



y  evaluación  de  los  antecedentes,  pronunciándose  sobre  la
admisibilidad o inadmisibilidad  de estos.

20.2 Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los
recaudos prescriptos en los artículos precedentes; b) Se aparten del
pliego,  pongan  condiciones,  formulen  objeciones  o  incurran  en
omisiones que impidan su confrontación con las restantes ofertas.

20.3 No  serán  motivos  de  rechazo  los  defectos  que  –  a  juicio  de  la
autoridad de aplicación – no afecten la esencia de la oferta. En tal
caso,  dicha  autoridad  podrá  intimar  al  interesado  la  subsanación
pertinente,  dentro  del  término  perentorio  que  fije  al  efecto  bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el
derecho  de  solicitar  a  los  oferentes  todas  las  informaciones,
documentación y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberá
cumplimentar dentro de las 72hs. horas del requerimiento.

20.4 El resultado de la evaluación de las ofertas en 20.1 se hará saber a
todos  los  oferentes,  quienes  dentro  del  quinto  día  de  notificados
podrán  recurrir  aquella  evaluación,  sin  que  ello  suspenda  la
continuación del trámite licitatorio. El oferente que desee impugnar el
acto  administrativo  deberá  previamente  depositar  en  efectivo  un
monto equivalente al cero cinco por ciento (0,5 %) del presupuesto
oficial de la obra, el que sólo le será devuelto en caso de prosperar el
recurso.-

20.5 La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las
propuestas,  sin  que  esto  cree   derecho  alguno  a  favor  de  los
proponentes, ni obligación para la Municipalidad.

20.6 Apertura del sobre Nº 2         
Efectuado el análisis y evaluación del SOBRE Nº 1, emanado de la
comisión de preadjudicación,  se deberá notificar a los oferentes la
fecha  designada  para  el  acto  de  apertura  del  SOBRE  Nº  2;  la
autoridad  de  aplicación  procederá  con  las  ofertas  que  hayan  sido
declaradas admisibles. Se procederá, en lo compatible, en la forma
prevista en el Art. 19.1, y en tal acto se procederá a la reserva de los
SOBRES  Nº  2,  correspondientes  a  ofertas  desestimadas,  los  que
quedarán a disposición de los interesados.        

 
   

Artículo 21º: MEJORA DE OFERTA
De existir  ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia,  incluidos el
precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, o en



caso que la Municipalidad de Bolívar considere necesario por causa alguna,
podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga dentro del
término que fije al efecto.

Artículo 22º: ADJUDICACION
La  Comisión  para  la  Adjudicación  de  la  presente  Licitación  Pública,  se
expedirá respecto de la o las ofertas que resulte o resultan, a su criterio, la
o  las  más  conveniente  o  convenientes,  para  posteriormente  proceder  al
dictado  del  decreto  de  adjudicación.  Se  tomara  como  límite  para  la
adjudicación  el  monto  establecido  en  la  Resolución  N°  16  y  sus
modificatorias del Ministerio del Interior y Hábitat de la Nación.-

Artículo 23º: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dentro de los tres días de notificado del decreto de adjudicación, el oferente
adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato
por un monto equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto de su oferta
total, por el término de vigencia del contrato. La garantía se constituirá en
el modo y forma previstos  en 16.2 (Seguro de Caución) de este pliego.

Artículo  24º: FIRMA DE CONTRATO
Dentro de los 5 (cinco) días de aprobada la garantía de cumplimiento de
contrato, se suscribirá el correspondiente Contrato de obra pública.
El precio total del contrato se denominara en pesos y sus equivalentes en
Unidades  de Vivienda (Uvis  Ley N°  27.271 y 29.397).  Dicho precio  será
determinado en oportunidad de emitirse la NO OBJECION FINANCIERA (NOF)
por parte del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 25º: INCLUMPLIMIENTO – SANCIONES
En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término,
por parte del adjudicatario, la LICITANTE,  previa intimación efectuada por la
autoridad de aplicación  para regularizar la situación dentro del término que
fije al efecto, podrá optar por a) Demandar el cumplimiento del contrato,
con más una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o b) Declarar
resuelto el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato. 

Artículo 26º: PLAZO DEL CONTRATO
El  plazo  de  vigencia  del  contrato  se  establece  en  las  Condiciones
Particulares.

Artículo 27º: CERTIFICACIÓN  Y FORMA DE PAGO
La certificación de los trabajos y la forma de pago se regirán conforme lo
indicado en las Condiciones Particulares. 



Artículo 28°: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO 
En  caso  de  incomparecencia,  el  adjudicatario  se  hará  pasible  de  las
penalidades  establecidas  en  el  Artículo  17  y  la  Licitante  podrá  pasar  a
adjudicar la Licitación a la empresa que le siga en orden de conveniencia o
bien dejar sin efecto la Licitación.

Artículo 29: CESIÓN DE CONTRATO
El adjudicatario no podrá ceder el contrato suscripto en todo o en parte
salvo en casos excepcionales y con la anuencia previa de la Municipalidad.
De ser así, el cesionario deberá reunir similares condiciones que el cedente,
quedando  el  primero  como  único  responsable  por  la  parte  de  obra
ejecutada por el cedente.

Artículo 30°: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO 
La garantía del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo
y  será  devuelta  al   contratista  dentro  de  los  treinta  (30)  días  corridos
posteriores a la fecha de la recepción provisoria de  la obra y siempre que
justifique haber satisfecho las indemnizaciones de los daños y perjuicios
que  corren por su cuenta, si los hubiere.

Artículo 31°: PRÓRROGA DEL PLAZO
Cuando  el  contratista  se  exceda  en  el  plazo  fijado  en  las  condiciones
particulares  para  la  ejecución  de  los  trabajos,  se  le  podrá  otorgar  una
prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa
justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de
dicha prórroga,  se tomará en consideración especialmente las siguientes
causas:

a) Encomienda  de  trabajos  adicionales  imprevistos que demanden un
mayor tiempo para la ejecución de las obras.

b)  Demora  comprobada  en  la  entrega de  planos  complementarios  o  de
instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las  solicitudes  de  prórroga  deben  presentarse  a  la  Municipalidad  en  el
plazo de diez (10) días corridos de la producción o determinación del hecho
o  causa  que  la  motiva,  transcurrido  el  cual  no  serán  tomadas  en
consideración.

Artículo 32°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN
La modalidad de contratación será por AJUSTE ALZADO. Los proponentes
deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total,  con expresa



exclusión de toda otra forma que implique la necesidad de un cálculo para
llegar  a dicho precio total.  Es obligación del  oferente la ejecución de la
totalidad de las obras detalladas en el proyecto por ese único precio.
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los
trabajos  que,  sin  estar   expresamente indicados  en los  documentos  del
contrato, sean imprescindibles ejecutar o prever para  que la obra resulte
en cada parte o en todo construida con arreglo a su fin y al espíritu de esos
documentos. No se reconocerá diferencia alguna en favor del Contratista,
entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del
contrato.

Artículo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN
ACCESORIA

Serán documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribirán:

a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicación.

Se considerará DOCUMENTACION ACCESORIA que hará fe en lo pertinente,
la que se indica a continuación:

1)  El Acta de Iniciación.
2)  El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.
3)  Las Órdenes de Servicio por escrito que imparta la Inspección.
4)   Los  planos  complementarios  que  la  Municipalidad  entregue  al
Contratista.
5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados

por la autoridad competente.

Con  el  Contrato  se  firmarán  dos  (2)  ejemplares  de  la  documentación
licitatoria.

Un ejemplar quedará agregado al contrato original y el otro se entregará al
Contratista, al que se le entregará otra copia más sin cargo.

Artículo  34°: ORDEN  DE  APLICACIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS
TÉCNICOS
En caso de discrepancia la interpretación de la documentación contractual
se regirá por los  siguientes principios, salvo mención en contra respecto al
punto cuestionado:



- Concepción general: de lo particular a lo general.
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.
- Concepción técnica: 1º Contrato  - 2º planos  - 3º Pliegos -  4º Presupuesto
- La cifra prevalece a la escala.

Artículo 35°: DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES
Para realizar el ajuste de los costos del contrato se efectuará de acuerdo al
valor en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI) tomando como referencia el
valor  de  la  UVI  de  la  fecha  que  se  indique  en  los  pliegos  de  bases  y
Condiciones Particulares, de conformidad con las previsiones contempladas
en el artículo 6° párrafos primero, segundo y tercero de la ley 27.271 y
27.397. A tales efectos, se tomará como índice el valor diario en pesos de la
Unidad de Vivienda (UVI), publicado por el Banco Central de la República
Argentina.

Artículo 36°: INTERPRETACIÓN  DE  PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
Atento  que  el  proyecto  ejecutivo  lo  realiza  el  contratista,  éste  es
responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones
técnicas para la realización de la obra y será, asimismo, responsable de los
defectos que puedan producirse durante la ejecución de la misma hasta la
recepción  definitiva.  Cualquier  deficiencia  o  error  del  proyecto  que  el
contratista detectare en el curso de los trabajos, deberá comunicarlo a la
Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos.

Artículo 37°: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN
El contratista  ejecutará  los trabajos de tal  modo que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos,
especificaciones  y  demás  documentos  del  contrato,  aunque  en  ellos  no
figuren  todos  los  detalles  necesarios  al  efecto,  sin  que  por  ello  tenga
derecho a pago adicional alguno.

Artículo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES
Las  reclamaciones  del  Contratista, para  cuya  presentación  NO  SE
ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO,
deberán ser interpuestas dentro de los  diez (10) días corridos de producido
el hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas
debidamente  en un plazo de diez (10) días corridos del vencimiento del
primer término. Si así no lo hiciera, perderá todo derecho.

Artículo 39°: PLAN DE TRABAJOS
El contratista deberá actualizar el plan de trabajos propuesto en la oferta,
toda vez que le sea requerido, respetando lo siguiente:



- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems o rubros del
presupuesto. Gráfico de Barras.

- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en
función del desarrollo  anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento
el detalle de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que
estime corresponder. 

Artículo 40°: MORA POR PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Las  correcciones  y/o  aclaraciones  al  plan  de  trabajo  que  ordene  la
Municipalidad, como así también toda documentación necesaria previa a la
firma  del  contrato,  deberá  ser  satisfecha  dentro  de  los  plazos  que  se
indiquen. La demora en el plazo fijado será descontada de la fecha desde la
que corresponda computar la iniciación del plazo de ejecución establecido
en el contrato.

Artículo 41°: ANÁLISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares así lo exijan o bien en el momento que
la Municipalidad así  lo  considere necesario,  se  deberán confeccionar  los
análisis de precios de los ítems que se soliciten. 

Artículo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA
El Contratista  queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez
(10) días corridos a partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya
oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese
acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el  replanteo
de la  obra.-  De no dar  comienzo en tiempo y  forma,  y  en caso  que la
Municipalidad no ejerza el derecho de rescisión, el plazo de ejecución de
obra se computará a partir del vencimiento de los diez (10) días acordados,
pudiendo optarse por la aplicación de una multa, de acuerdo a lo estable-
cido  en  el  artículo  correspondiente.-  De  existir  causa  que  imposibilite
totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de
inicio se firmará por las partes al desaparecer la causa aludida.

Artículo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA
La conformidad que  dé  la  Municipalidad  a los  equipos  que  proponga el
oferente en su propuesta no implica responsabilidad alguna para aquella si
debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o parcialmente, para
cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de
las condiciones básicas del contrato reside en el cumplimiento del mismo
dentro del plazo de ejecución programado.



Artículo 44°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINANCION DE LA
OBRA 
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por
causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de una multa, la que
será calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
 M=0,12  C
        P
B- Cuando se haya excedido el período anterior:
M=0,28 C
       P

Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores
las letras tienen el siguiente significado:

M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en
pesos por día laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).

P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales,  el  valor C a aplicar en la fórmula
será igual al monto de la obra pendiente de recepción.

Artículo 45°: APLICACION DE PENALIDADES
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le
competen al contratista, como al igual el  hecho de tergiversar o desaten-
der una orden de servicio o  disposición concreta de la Inspección de Obra;
o bien  no cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se
acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACION DE PENALIDA-
DES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA INFRACCION POR LA
INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE ESTABLECIDA
TAXATIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO.
Las multas serán aplicadas por la Municipalidad (mínima 0,1 %;  máxima 1
%) y su importe deducido de:        

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Depósito de Garantía constituido.



Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%)
del monto del  Contrato,  la Municipalidad podrá rescindirlo por causa del
Contratista.

Artículo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO
CONTRACTUAL
Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y
Condiciones Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego,
no  suspenden,  interrumpen  ni  amplían  los  plazos   establecidos
contractualmente para la ejecución de los trabajos.

Artículo 47°:   REPLANTEO DE LA OBRA
La Inspección controlará y verificará el replanteo de las obras a realizarse y
su aprobación deberá constar en el Acta de Iniciación a labrar.- Una vez
establecidos  los  puntos  fijos  por  el  Contratista  y  aceptados  por  la
Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y  conservación.

Artículo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION,
ENSAYOS Y PRUEBAS
El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que, a
juicio de la Inspección, se necesiten para la marcha normal de la misma; no
pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra contratada,
sin  previa  autorización.   Estará  también  obligado  a  utilizar  métodos  y
enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la
obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo, el
hecho de que la Inspección nada observe sobre el  particular, no eximirá al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
obras  ejecutadas  o  la  demora  en  terminar  las  mismas  en  el  plazo
establecido.

APROBACION DE MATERIALES:    Los materiales y los elementos de toda
clase a incorporar en la obra serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán
la  forma  y  dimensiones  previstas  en  las  Especificaciones  Técnicas  y/o
Planos que forman parte de la documentación del contrato o las exigidas
por la Inspección. 
Cuando se indique que algún material o elemento deba ajustarse a tipo y/o
muestra  determinada,  se  entenderá  que  ello  servirá  para  efectuar
comparaciones,  pudiendo el  contratista  suministrar  materiales  que  sean
equivalentes a juicio de la Inspección de Obra, excepto en aquellos casos
en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista
depositará en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para
su  examen  y  aprobación,  muestra  de  los  materiales  que  la  Inspección
determine, los que servirán como modelo para comprar los abastecimientos
correspondientes a las obras.



Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspección rechazare,
serán retirados de la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo
que la Orden de Servicio  respectiva estipule. Los materiales y/o elementos
defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buenas calidades puestas en desacuerdo con las reglas del
arte serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos
que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS:  La Municipalidad podrá hacer u ordenar todos los
ensayos  y  pruebas  que  considere  conveniente  para  comprobar  si  los
materiales o estructuras  son los  que determinan en las Especificaciones
Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:
instrumentos de medición,  combustibles, etc., serán facilitados y costeados
por  el  Contratista.  Pagará  además,  cualquier  ensayo  o  análisis  químico,
físico  o  mecánico  que  deba  encomendarse  a  efectos  de  verificar  la
naturaleza de algún material. Dicho pago incluirá los gastos de transporte,
manipuleo, recepción y despacho de los materiales a ensayar o analizar.

Artículo 49°: PERSONAL OBRERO
El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en las
obras,  abonar los salarios  no inferiores a los mínimos en vigencia y dar
cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal
de trabajo. La falta de cumplimiento de estas obligaciones será motivo de la
suspensión del trámite de pago de los certificados, sin que ello de lugar al
reconocimiento  de  intereses.  El  incumplimiento  a  lo  dispuesto  en  este
artículo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma discontinua,
hará pasible al Contratista de la rescisión del contrato.
El  Contratista deberá contemplar al  momento de seleccionar  el  personal
obrero, la contratación de mano de obra local, siempre que la misma reúna
las condiciones técnicas, e idoneidad en las tareas que se le asignen.

Artículo 50°: DAÑOS A PERSONAS O COSAS
El Contratista tomará a su debido tiempo todas las precauciones para evitar
daños al personal de obra o de inspección, a terceros y a las propiedades
públicas y/o privadas, así pudieran provenir  esos daños de maniobras en el
obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no
obstante, se produjeran correrá por cuenta exclusiva del Contratista. Estas
responsabilidades  subsistirán  hasta  la  recepción  final  de  las  obras
abarcando en consecuencia los trabajos complementarios que se realicen
en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener de las sumas que
adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las
reclamaciones  o  acciones  que  llegaren  a  formularse  por  algunos  de



aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas
las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Artículo 51°: SEGUROS
A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurará
en una compañía argentina autorizada a todos los empleados y obreros que
emplee en la ejecución de la obra así como al personal de inspección que
en forma estable desempeñe funciones inherentes a la realización de los
trabajos. 

Todas las pólizas de seguro o sus copias autenticadas serán entregadas a la
inspección en el momento que le sean requeridas, aún antes del comienzo
de las obras.

La póliza de seguro deberá contener una cláusula en la que se indique que
no  podrá  ser  anulada  y/o  modificada  sin  previo  consentimiento  de  la
Municipalidad.

Artículo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES
El  contratista  y  su  personal  deberán  cumplir  estrictamente  las
disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales vigentes
en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el
pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en caso
de  cometer  cualquier  infracción  a  dichas   disposiciones,  ordenanzas  o
reglamentos.

Artículo  53°:  SEGURIDAD  EN  LAS  OBRAS:  LETREROS,  SEÑALES,
PROTECCIONES Y LUCES DE SEGURIDAD
Asimismo  el  Contratista  deberá  señalizar  y  proteger  convenientemente,
mediante  los  elementos  establecidos  a  ese  fin,  los  obstáculos  e  inte-
rrupciones  que  existan  en  la  zona de  tránsito  de  personas  y  vehículos.
Todos los señalamientos y protecciones se mantendrán durante el tiempo
que demande la ejecución de los trabajos. El no cumplimiento de lo expre-
sado en este artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 0,5%
del monto del contrato y del 1%. Por cada día de demora en señalizar y
proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspección. Este plazo se
contará a partir de la notificación fehaciente a través del libro de Órdenes
de Servicio de la infracción y su correspondiente penalización. 
 
Artículo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA
El contratista deberá mantener la obra libre de escombros o de materiales
excedentes de la demolición de construcciones provisorias y perfectamente
limpia, de conformidad con la Inspección. Asimismo, deberá entregarla libre
de construcciones provisorias (obrador).



Los materiales retirados deberán ser transportados a los lugares indicados
por aquélla dentro de los límites del Partido.

Por  cada infracción  a  este  artículo  el  Contratista  se  hará  pasible  a  una
multa igual a 1‰ (uno por mil) del monto contractual.

Artículo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
Si  para  llevar  a  cabo  las  obras  contratadas  fuera  necesario  efectuar
extracciones  y/o  demoliciones,  según  indiquen  los  planos  y  la  docu-
mentación respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a
cargo del contratista.

Artículo 56°: REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Toda  la  gestión  para  la  remoción  de  instalaciones  de  servicios  públicos
estará  a  cargo  del  contratista.  La  ejecución  de  los  trabajos
correspondientes será realizada por el ente respectivo o en su defecto por
el  contratista  bajo  la  supervisión  del  mismo,  siempre  que  exista  la
autorización expresa. En ambos casos el Contratista elevará previamente el
análisis  de  precios  correspondiente  para  su  aprobación  por  parte  de  la
Inspección.

El Contratista deberá interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las
instalaciones  ocultas  que  puedan  interferir  con  las  obras  a  ejecutar  y
solicitar con la mayor celeridad la adopción de medidas correspondientes
para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas
instalaciones correrá por cuenta del Contratista. 

Artículo 57°: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES.
A los efectos de coordinar y acordar respecto a las obras de infraestructura,
se formara una MESA DE COORDINACION, la cual estará presidida por La
Municipalidad de Bolívar, y se citara a reunión, mediante Orden de Servicio.
La  asistencia  será  OBLIGATORIA  por  parte  de  la  Empresa  Contratista  a
través del Representante Técnico o quien en su defecto se designare por
escrito.
Las medidas acordadas se dejaran asentadas en el Libro de Órdenes de
Servicio, en caso de no existir acuerdo alguno, la Municipalidad será quien
disponga.
            
Las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier
forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin  estarán a cargo
del  Contratista  y  se  considerarán  comprendidas,  sin  excepción,  en  la
propuesta aceptada:



a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos
los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan
en las obras existentes.

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad,
tipo,  forma  y  demás  requisitos  equivalentes  u  análogos  a  los  similares
previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de Obra.

Artículo 58°: PAGO DE DERECHOS
El Contratista deberá abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravámenes
que  correspondan  por  las  instalaciones  y  conexiones  de  agua,  energía
eléctrica, gas, etc., y cualquier otro derecho que surja de la ejecución de las
obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, municipales o privados.

Artículo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS
La misma estará a cargo del organismo dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas y Urbanismo responsable de la obra y se hará efectiva por
intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y
control de las obras. El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones
y órdenes impartidas por la Inspección.
La  inobservancia  de  esta  obligación,  los  actos  de  cualquier  índole  que
perturben la marcha de las obras, harán pasible al culpable de su inmediata
expulsión del lugar de los trabajos.

Artículo 60°: ÓRDENES DE SERVICIO
Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecución
de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro
a  proveer  por  el  Contratista,  foliado,  sellado  y  rubricado  por  la
Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su oficina. Se
considerará  que toda orden de servicio está comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni
encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una
Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de
ella sin perjuicio de presentar  dentro del término de cinco (5) días corridos
a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante,
fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la
orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista
quedará  obligado  a  cumplir  la  orden  de  inmediato,  sin  poder  efectuar
ulteriores reclamaciones por ningún concepto.



Sin  perjuicio  de  las  penalidades  establecidas  en  este  Pliego,  cuando  el
Contratista demore más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la
Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el  contrato
por culpa del Contratista.

LIBRO DIARIO
Este  Libro  será  llevado  por  la  Inspección  y  permanecerá  en  obra.  Se
habilitará mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista en el primer folio, donde deberá constar la identificación de la
obra, el número de libro diario de que se trate y la cantidad de folios que
contiene.  En  este  libro,  que  refrendará  la  Inspección,  se  harán  constar
diariamente los siguientes datos:

• Día, mes y año.
• Estado  del  tiempo,  indicando  si  impide  o  entorpece  los  trabajos

cuando así corresponda.
• Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra.
• Ingreso o egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.
• Ensayo o pruebas realizadas.
• Presencia o ausencia del Representante Técnico
• Cualquier otro dato que se considere de interés.

Artículo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA
La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará por medio
de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y
estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él
a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se
encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

Artículo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá tener en obra,  en forma permanente, una persona
autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando
deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato
con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrá las
debidas  facultades  para  notificarse  de  las  Ordenes  de  Servicio,  darles
cumplimiento  o  formular  las  observaciones  y  pedidos  que  las  mismas
dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista
acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su
representante en la obra, sin limitación alguna.

Artículo 63°: REPRESENTANTE TÉCNICO
La empresa deberá contar con un Representante Técnico matriculado en el
correspondiente  Colegio  Profesional  e  inscripto  en  la  Caja  de  Previsión
Social,  de  acuerdo  con  la  Ley  4048.  El  Contratista  y  su  Representante
Técnico  son  responsables  de  la  correcta  interpretación  de  los  planos  y



especificaciones para la ejecución de las obras. El Representante Técnico
deberá  estar  presente  en  obra  toda  vez  que  sea  necesario  efectuar
operaciones  de  carácter  técnico  como  ser  extracción  de  muestras,
mediciones  para  la  certificaciones,  recepciones  provisoria  y  final  de  las
obras,  etc.,  debiendo  refrendar  las  actas  respectivas.  Asimismo  deberá
concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspección lo
requiera.

Artículo 64°: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA
El  Contratista  deberá  conservar  en  la  obra  una  copia  ordenada  de  los
documentos del  contrato,  a los efectos de facilitar  el  debido contralor  e
inspección de los trabajos que se ejecuten.

Artículo 65°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR
VALOR SIN ORDEN
Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor
valor que los establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia,
serán  computados  al  Contratista  como  si  los  hubiese  ejecutado con  los
materiales  especificados.  Los  trabajos  que  no  estuviesen  ejecutados
conforme con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista o que no
correspondiesen  a  las  especificaciones  técnicas,  podrán  ser  rechazados,
aunque  fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolerá y reconstruirá de acuerdo con las estipulaciones del  contrato,
estando a cargo suyo los gastos originados por esta causa.

Artículo 66°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados
por períodos mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante
Técnico. Los avances de obra se certificaran tomando como referencia el
valor de la UVI correspondiente al último día del mes a certificar.

Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista
presentará  el  certificado  mensual  de  obra  en  el  formulario  tipo  de  la
Municipalidad; la Dirección correspondiente procederá a la comprobación y
medición de los trabajos y aprobará el certificado dentro de los (5) días
hábiles subsiguientes a su presentación. En el caso de disconformidad por
parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los
resultados  obtenidos  por  la  Inspección,  haciéndose  a  posteriori   si
correspondiera,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación
final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS
PROVISORIOS  PARA  PAGOS  A  CUENTA,  SUJETOS  A  POSTERIORES
RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y



ESTA  SEA  APROBADA  POR  AUTORIDAD  COMPETENTE.  El  pago  de  los
certificados  se  hará  efectivo  a  la  fecha  que  determine  el  Pliego  de
Condiciones Particulares, salvo que el contratista hubiera puesto reparos en
su tramitación normal, en cuyo caso se agregarán a dicho plazo la demora
incurrida por tal motivo.

Artículo 67°: FONDO DE REPAROS
Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducirá el cinco
(5) por ciento como mínimo, que se retendrá hasta la recepción definitiva
como garantía de obra.
Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos públicos,
fianza  o  póliza  de  seguro  de  caución,  previa  autorización  de  la
Municipalidad.  Si  al  procederse  a  la  recepción  definitiva  se  encontrasen
obras  que  no  estuvieran  ejecutadas  con  arreglo  a  las  condiciones  del
contrato,  se podrá suspender dicha operación hasta que el Contratista lo
coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijará un
plazo,  transcurrido  el  cual,  si  el  Contratista  no diera  cumplimiento  a  las
observaciones formuladas, podrá la Municipalidad ejecutarlas por sí o con
intervención de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin
perjuicio de las sanciones que correspondiere.

Artículo 68°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
Si el pago de los certificados de obra, o adicionales, etc., se retardara por
más de treinta (30) días corridos a partir del plazo estipulado, los intereses
correrán desde el comienzo del retardo hasta el día que se le notifique al
Contratista que se encuentra a su disposición el importe correspondiente.
Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir  intereses
aunque el  beneficiario  omitiese hacer en cada caso reserva al  respecto,
extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el
acto de percibir el importe del Certificado de Liquidación Final de Obra. A
los efectos del pago de intereses se tomará como base los que cobre el
banco de la Pcia. de Bs. As. para el descuento de Certificados.

Artículo 69°: RECEPCIÓN PROVISORIA
La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum"
de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas
en  las  Especificaciones  Técnicas.  Se  labrará  un  acta  en  presencia  del
Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos que
aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará
de antemano con el resultado de la operación.



En dicha acta se consignará:

- La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual
correrá el plazo de garantía.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las deficiencias menores que se notaren y el plazo para subsanarlas. En
caso que las deficiencias fueran tales que impidieran la entrega de la obra,
se postergará la recepción provisoria hasta que sean subsanadas. 

En  caso  de  que  el  Contratista  se  negare  a  presenciar  o  de  que  no
contestara a la invitación, la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u
otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la
diligencia  dejando  constancia  de  la  citación  al  Contratista  y  la  no
comparecencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares así se
estipulare, se realizarán recepciones provisorias parciales.

Artículo 70°: PLAZO DE GARANTÍA
Durante el  plazo  de garantía,  el  que se especificará  en las  Condiciones
Legales Particulares, el Contratista será responsable de la conservación de
las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos y desperfectos
provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala
ejecución de los trabajos encomendados que no hayan podido advertirse en
la  recepción  provisoria.  La  responsabilidad  del  Contratista  se  extenderá
hasta  la  demolición  y  reconstrucción,  a  su  cargo,  de  las  obras  que  no
cumplieran  con  las  estipulaciones  del  contrato  y/o  con  las  Órdenes  de
Servicio, emanadas de la Inspección. 

Artículo 71°: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Con no menos de treinta (30) días corridos de antelación respecto de la
fecha  prevista  para  la  recepción  provisional  de  la  obra,  el  Contratista
presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las
obras e instalaciones, cuyo contenido mínimo será fijado por el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.
En caso de silencio de ese pliego, se entenderá que el contenido del Manual
de  Operación  y  Mantenimiento  será  definido  por  la  Inspección.  Dicho
contenido  deberá  asegurar  con  claridad  la  información  suficiente  que
permita  guiar  paso  a  paso  la  operación  de  las  instalaciones  para  las
distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de
los  equipos  e  instalaciones,  incluyendo  el  programa  de  mantenimiento
preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los



manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de
lubricantes, etc.
No  se  efectuará  la  Recepción  Provisional  de  las  obras  hasta  tanto  el
Contratista no haya entregado el  Manual  de Operación y Mantenimiento
conforme a lo establecido en este punto.

Artículo 72°:   GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS:
El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá
por las degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por
efecto de la intemperie o por otra  causa que no sea el  mal  uso de las
mismas. En consecuencia, y hasta la Recepción Definitiva de las obras, el
reparo  de  los  desperfectos  quedará  a  exclusivo  cargo  del  Contratista.
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección
podrá  ordenar  las  demoliciones  o  desmontajes  y  las  reconstrucciones
necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los  vicios
se manifestaran en el plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificación por medio de telegrama colacionado.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargarse de la ejecución
de los trabajos por sí o por terceros. Los gastos originados serán por cuenta
del Contratista y la Municipalidad podrá deducirlos del fondo de reparos. La
Recepción Final de los trabajos no enervará el derecho de la Comuna de
exigir el reconocimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la
reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera
posteriormente  fraude.  Tampoco  libera  al  Contratista  de  las
responsabilidades que determina el  Art.  1272 ss y cc del  Código Civil  y
Comercial de la Nación.

Artículo 73°: RECEPCIÓN DEFINITIVA
El último día hábil  dispuesto como vencimiento del contrato,  con más la
ampliación  que  en  cada  caso  se  hubiere  dispuesto,  o  en  su  caso,  al
vencimiento del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el
Contratista  labrarán  un Acta  de  Recepción  Definitiva;  caso  contrario,  se
determinarán  los  trabajos  de  reparación  y  mantenimiento  integral  que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado
para  terminar  los  mismos,  sin  prejuicio  de  las  sanciones  que  pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego.  Vencido  ese  plazo  se  volverán  a  inspeccionar  las  instalaciones
observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos.
De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción  Definitiva.-

Artículo 74°: LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS



Durante  el  período  comprendido  entre  la  Recepción  Provisoria  y  la
Definitiva, la Municipalidad hará la liquidación final. 
De dicha liquidación  final  se  dará  vista  por  quince (15)  días  corridos  al
Contratista notificándolo por telegrama colacionado o carta certificada con
aviso de retorno y se le tendrá por conforme si no manifiesta lo contrario
dentro  de  dicho  término.  En  caso  de  desacuerdo,  el  Contratista  dejará
constancia de ello, debiendo formular sus observaciones por escrito dentro
de  un plazo de diez (10) días corridos a contar desde la fecha en que
manifestó su disconformidad.

Artículo 75°: DEVOLUCIÓN  DEL FONDO DE GARANTÍA
El  fondo de Garantía  o  el  saldo que hubiere de él,  le será devuelto al
Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una
vez  satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra
deuda  que  corra  por  su  cuenta.  En  casos  de  Recepciones  Definitivas
parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte
proporcional de la fianza contractual.

Artículo 76°: PLANOS CONFORME A OBRA
No  se  considerará  finalizada  la  obra  hasta  tanto  el  Contratista  haya
presentado los "Planos conforme a Obra". Los mismos serán confeccionados
en AUTOCAD 2010 a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado, con el
formato oficial  y carátula conformados por la Municipalidad.  La cantidad
será la necesaria para el tipo de obra.

Artículo 77°: VISTAS FOTOGRÁFICAS
El contratista deberá presentar mensual-mente y durante todo el transcurso
de  la  obra,  copias  fotográficas  por  duplicado,  de  las  obras  realizadas.
Dichas  fotografías  deberán  describir  el  estado  de  los  trabajos  antes,
durante y después de realizados los mismos. Las copias serán a color y en
un tamaño mínimo de 20 x 22 cm. Las mismas serán acompañadas por un
CD que incluyan con copia digital de las fotos en formato JPEG y entregadas
en ocasión de ser presentado el certificado mensual correspondiente. La
cantidad de tomas será determinada por la Inspección en función de las
obras de que se trate.

Artículo 78°: CAUSAS DE RESCISIÓN
El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las
normas  aplicables  que  se  establezcan  en  el  Pliego  de  Condiciones
Particulares.

Artículo 79°: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA
Resuelta  la  rescisión  del  Contrato  la  Municipalidad,  previo  inventario,
tomará  de  inmediato  posesión  de  la  obra  y  del  obrador,  o  la  requerirá



judicialmente  en  caso  de  oposición  del  Contratista.  A  tales  efectos,  el
Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la
posesión  o  tenencia  de  la  obra  o  del  obrador.  Asimismo  renuncia  a
cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las
obras por la Municipalidad.

Artículo 80°: INVENTARIO Y AVALÚO POR RESCISIÓN
El  inventario  se  realizará  con  un  representante  de  cada  parte,  sin
interrupciones dilatorias  y procurando que los trabajos de la obra no se
paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto, no concurriese o no
estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estará de
todas maneras habilitada para realizarlo,  en cuyo caso podrá recabar  la
designación judicial de un representante a tal efecto. El avalúo se realizará
de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte.
En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podrá disponer que el
diferendo se resuelva por la vía pertinente.

Artículo  81°:  ACEPTACIÓN  O  RECHAZOS  DE  TRABAJOS  –
LIQUIDACIÓN
En caso de rescisión, la Municipalidad practicará asimismo la liquidación de
todos los trabajos realizados por el Contratista y terminados con arreglo al
Contrato.  Determinará  las  cantidades  y  clases  de  trabajos  inconclusos,
materiales  o  implementos  inventariados  que  sean  de  recibo  e
indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un
plazo no mayor de quince (15) días corridos a partir de la notificación por
telegrama  colacionado.  Si  el  Contratista  no  diera  cumplimiento  a  lo
ordenado en el  plazo señalado la  Municipalidad  hará  retirar  y  depositar
fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para
ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.
Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el contratista en
el  plazo   señalado  por  la  Municipalidad;  si  así  no  lo  hiciere,  ésta  los
demolerá con gastos a cuenta del contratista. El importe de la liquidación
de los trabajos ejecutados que fueran de recibo  tanto los terminados como
los  inconclusos,  materiales  y  enseres  afectados  a  previo  avalúo,
constituirán  un  crédito  a  favor  del  Contratista,  previa  deducción  de  los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista,
quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los
trabajos,  para  responder  por  el  excedente  de  costos  de  estos  y  de  los
perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución
de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente
para  responder  por  los  perjuicios,  el  Contratista  quedará  deudor  de  la



Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la
forma que crea más conveniente-

ANEXO II
 

LICITACION PÚBLICA Nº 5/2023
 

Condiciones Particulares

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO:
El presente llamado se efectúa para la terminación de 14 viviendas de un
total  de  50  viviendas  en  Bolívar,  con  un  presupuesto  oficial  de  pesos
sesenta y nueve millones setecientos cinco mil noventa y cinco con 75/100
($69.705.095,75), equivalente a Unidades de Vivienda trescientos sesenta y
dos mil ochocientas veinte con 61/100 (362.820,61 UVis) Valor UVi al día
28/02/23.  Las   características  de  la  obra  que  se  licita  así  como  la
documentación  técnica  a  presentarse  con  la  oferta,  son  las  que  se
establecen  en  la  memoria  descriptiva  y  el  Pliego  de  Especificaciones
Técnicas  que  forman  parte  integrante  del  presente  Pliego  de  Bases  y
Condiciones particulares.



La licitación se regirá por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden
de prelación con que se anuncian: 

 
a) El  Pliego de Bases y Condiciones  Generales y el presente Pliego

de  Bases  y  Condiciones  Particulares  y  El  Pliego  de  Especificaciones
Técnicas.

b) La Ley Orgánica Municipal.
c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración

para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de BOLIVAR

(Dec.466/95)
e) La Ordenanza General Nº 267.
f) Las Leyes N° 27.271 y 27.397.
g) Supletoriamente será de aplicación la ley N° 6021 y su decreto

reglamentario.   

ARTÍCULO 2º.- VISITA DE OBRA 
Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las
informaciones  relacionadas  con  la  ejecución  de  las  obras,  de  avance  y
conservación, y no se admitirá reclamación alguna en la carencia de dichas
informaciones.  Los  oferentes  deberán  realizar  la  visita  a  obra  con  una
anticipación no menor a los tres (3) días corridos anteriores a la fecha de
apertura de la oferta, y deberán agregar en el Sobre N° 1 la “Constancia de
visita a obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal fin, como
así también una declaración firmada por su máxima autoridad estatutaria y
su representante técnico “declarando conocer el lugar físico de la obra y
todas las condiciones en que se realizará la misma”. Siendo la participación
en esta visita un REQUISITO OBLIGATORIO. Su incumplimiento implicará la
desestimación de la oferta.

ARTÍCULO 3º.- REGISTRO DE LICITADORES:
El  proponente  deberá  estar  inscripto  en el  Registro  de  Licitadores  de  la
Provincia de Buenos Aires, y/o en el Registro Nacional de Constructores de
Obras Públicas. 
Debe contar  con un Representante Técnico,  según lo establecido por las
Leyes  de  colegiación  respectivas  (Ingeniero  o  Arquitecto,  según  la
especialidad).
Tanto  el  contratista  como el  representante  técnico  deberán  presentar  la
documentación requerida en las normas.

ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Las obras se contratarán por el sistema de  “Ajuste Alzado”.  El oferente
deberá  cotizar  su  propuesta  por  un  precio  único  y  total,  que  incluya  el
proyecto  y  la  infraestructura   con  expresa exclusión  de toda forma que



implique la necesidad de un cálculo para llegar al mismo. La oferta deberá
incluir, por ese único precio la totalidad de las obras objeto de la presente
licitación con arreglo a sus fines.

ARTÍCULO 5º.- PLAZO DE EJECUCIÓN  Y PROYECTO EJECUTIVO:
Las obras se entregarán completas en el plazo diez (10) meses contados a
partir de la firma del Acta de Inicio.- El plazo de ejecución aquí estipulado
incluye los días de lluvia previstos dentro del régimen normal de la zona.
Por tal motivo, solamente se reconocerán a los fines de la ampliación de
dichos plazos los que excedan los mismos.
Para el  reconocimiento de la ampliación del  plazo, el  Contratista deberá
presentar  los  comprobantes  oficiales  donde  conste  que  las  lluvias  han
sobrepasado el régimen normal (Servicio Meteorológico Nacional o Fuerza
Aérea). La inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen
pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinará si corresponde o
no  la  ampliación  contractual,  previa  determinación  de  la  incidencia
correspondiente.
Es condición previa para el inicio, la presentación y aprobación del proyecto
ejecutivo de la obra. El mismo estará íntegramente a cargo de la contratista
y constituirá un Ítem de la oferta económica. Deberá ser presentado dentro
de  los  30  días  corridos  contados  a  partir  de  la  firma  del  contrato.  El
comitente podrá   admitir  la  presentación  parcial  del  mismo conforme la
complejidad de la obra.
El Comitente revisará y evaluará dicho Proyecto Ejecutivo pudiendo validar
el  mismo,  solicitar  aclaraciones  o  indicar  ajustes  y/o  correcciones  en  un
plazo  de  10  días  corridos.  El  proyecto   será  devuelto  aprobado  total  o
parcialmente por la Inspección de Obra del  Comitente, para que al menos
se pueda iniciar las tareas en obra en un frente, cuenca, tramos  o sector. 

ARTÍCULO 6°.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE
LOS SOBRES 
Los PROPONENTES podrán presentar sus ofertas en LA MUNICIPALIDAD DE
BOLIVAR, Av. Belgrano Nº 11, Oficina de COMPRAS, hasta las 09:30 del día
11 de Agosto de 2023.
Las  ofertas  se  presentarán  en  sobre  o  paquete  denominado  “SOBRE
ENVOLTORIO”  cerrado  y  lacrado  y  la  única  inscripción:  “LICITACIÓN
PÚBLICA  PARA  LATERMINACION  DE  14  VIVIENDAS  DE  UN  TOTAL  DE  50
VIVIENDAS EN BOLIVAR”.

SOBRE N° 1:
1) La carta de presentación según 18.1 del pliego de Bases y Condiciones

Generales.-
2) La constancia de haber adquirido la documentación que sirve de base a

la Licitación, es decir la Boleta original de pago correspondiente.-



3) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.-

4) La constancia de Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia
de Buenos Aires y/o en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas. En el caso de presentarlo, el certificado que acredite que el
oferente tiene su capacidad de contratación anual vigente al día de la
apertura  de  la  Licitación,  otorgada  por  el  Registro  de  Licitadores,
dependiente  del  Ministerio  de  Infraestructura,  Vivienda  y  Servicios
Públicos  de  la  Pcia.  de  Buenos  Aires,  o  por  el  Registro  Nacional  de
Constructores de Obras Públicas dependiente del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, en la especialidad Arquitectura. 

5) La  declaración  jurada  que  para  cualquier  situación  Judicial  que  se
suscite se acepta la jurisdicción de la Justicia ordinaria de AZUL.-

6) La constancia de visita a obra.-
7) La constitución de domicilio legal en el Partido de BOLIVAR.-
8) Contrato con el Profesional actuante, para estudio y preparación de la

propuesta, visado por el Colegio Profesional que corresponda.
9) Para el caso de Personas Jurídicas,  copia certificada del Acta de la

Reunión del órgano de administración que autoriza a la concurrencia
al Acto Licitatorio.-

10) Copias de los tres (3) últimos balances firmados por Contador Público
Nacional,  con certificación del  Consejo Profesional  correspondiente.
En los casos de personas físicas, estado patrimonial actualizado, con
un plazo no mayor a treinta días anteriores a la fecha de apertura de
la licitación.

11) Antecedentes Empresarios en obras similares a la licitada y de Listado
de Obras Ejecutadas. 
Las ofertas deberán incluir los Currículum Vitae de sus profesionales y
técnicos de máximo nivel  afectados a la obra;  los mismos estarán
firmados por los interesados y por la Empresa, tendrán carácter de
declaración  jurada  y  de  compromiso  formal  de  aceptación  de  las
funciones asignadas.  Podrán ser verificados por la Comitente, y en
caso  de  comprobarse  fehacientemente  algún  apartamiento  de  la
verdad, el oferente será rechazado como tal, pudiendo la Comitente
comunicar tal situación a los Registros empresariales y profesionales
respectivos.-

12) Historial de Incumplimiento de Contratos de los últimos 5 años.-
13) Declaración Jurada del proponente respecto a su situación relativa a

litigios  en  trámite,  concursos  preventivos,  quiebras,  rescisiones  de
contrato de Obra Pública (Nacionales, Provinciales o Municipales) en
los últimos tres años.

14) Fotocopias de los últimos pagos exigibles a la fecha de Licitación, de
los siguientes impuestos y cargas sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS;
S.U.S.S.-



15) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración
y de fiscalización, en su caso, con detalle de sus datos personales,
conforme lo requerido para las personas físicas en 18.2.1. del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, aclarando el período de vigencia
de sus mandatos y acompañando copia de la documentación de la
que ello surja.

16) Conforme  lo  requerido  en  Artículo  18.2.2.  del  Pliego  de  Bases  y
Condiciones Generales si se trata de una persona jurídica se deberá
adjuntar el Acta constitutiva y estatuto.

17) Programa  de  obra  y  organización  de  la  empresa  prevista  para  la
ejecución de los trabajos.-

18) Plan de Trabajos (en porcentajes).-

Sobre N° 2
1) Las planillas de Propuesta.-

2) El Presupuesto detallado en todos sus ítems.- Los oferentes deberán
presentar su oferta en pesos y en UVIS tomando como me base el
ultimo día del mes anterior a la fecha de apertura.-

3) La Planilla de los análisis  de precios detallando para cada ítem,
mano  de  obra,  materiales,  equipos,  gastos  generales,  gastos
financieros, beneficios, gastos impositivos, realizado en pesos y en
uvis.-

5)   La nómina del equipo a utilizar.-
6)   Expresa declaración del mantenimiento de ofertas.-
7)   Plan de Trabajos y Plan de Inversiones.-

En el acto de apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes
que no incluyan en el Sobre Único de su propuesta los puntos 2) y 3).
En todos los casos se procederá a la devolución de la propuesta en el mismo
acto.
Asimismo, serán excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos
oferentes que:

a) No cumplan con lo exigido en el artículo 2 del presente pliego.
b) Estuvieran calificados en el Registro interviniente con concepto “Malo” o

“Regular”  en la especialidad que corresponda. En los casos en que dos o
más  Empresas  formen  una  Sociedad  accidental  para  acceder  a  la
Licitación, cada una de ellas deberá cumplir este requisito.

c) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
d) Falsearan las informaciones suministradas.

 
La Comisión de preadjudicación examinará las Ofertas para confirmar que
están acompañadas de las garantías mínimas requeridas en los Documentos



de Licitación y este completa la documentación solicitada con relación a los
aspectos legales del Oferente.

ARTÍCULO 7º.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
La Comisión de preadjudicación, conforme lo estipulado en el ARTÍCULO 6°,
examinará  las  Ofertas  para  confirmar  que  están  acompañadas  de  las
garantías  mínimas  requeridas  en  los  Documentos  de  Licitación  y  este
completa la documentación solicitada con relación a los aspectos legales del
Oferente, conforme los siguientes criterios de calificación:
1)  Documentación  Obligatoria:  Será  excluida  la  propuesta  que  no  se
acompañe de la siguiente documentación: puntos 2 y 3.
2) Etapas de evaluación: En relación a la documentación no obligatoria, toda
propuesta presentada deberá aprobar un mínimo de  12 puntos para pasar
a la segunda etapa de evaluación. En los cuales por lo menos deben estar
los siguientes puntos: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16. El Certificado Fiscal para
Contratar será corroborado por este Municipio, tal como se establece en la
Resolución General N° 4164/2017.

Factor Aceptable
Si No

1) La carta de presentación según 18.1 del pliego de Bases y
Condiciones Generales

  

2) La constancia de haber adquirido la documentación que
sirve de base  a la Licitación, es decir la Boleta original de
pago correspondiente.-

  

3) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta,
por  la  suma  equivalente  al  uno  por  ciento  (1  %)  del
Presupuesto oficial.-

  

4) La constancia de Inscripción  en el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires y/o en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas. En el caso de presentarlo, el
certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de
contratación  anual  vigente  al  día  de  la  apertura  de  la
Licitación,  otorgada  por  el  Registro  de  Licitadores,
dependiente  del  Ministerio  de  Infraestructura,  Vivienda  y
Servicios  Públicos  de  la  Pcia.  de  Buenos  Aires,  o  por  el
Registro  Nacional  de  Constructores  de  Obras  Públicas
dependiente  del  Ministerio  del  Interior,  Obras  Públicas  y
Vivienda, en las especialidad “Arquitectura”.

  

5) La declaración jurada que para cualquier situación Judicial
que se suscite se acepta la jurisdicción de la Justicia ordinaria
de AZUL.-

  

6) La constancia de visita a obra.-   
7)  La  constitución  de  domicilio  legal  en  el  Partido  de   



BOLIVAR.-
8)  Contrato  con  el  Profesional  actuante,  para  estudio  y
preparación de la propuesta, visado por el Colegio Profesional
que corresponda.

  

9)  Copia  certificada del  Acta  de la  Reunión  del  órgano de
administración  que  autoriza  a  la  concurrencia  al  Acto
Licitatorio.-

  

10) Copias de los 3 últimos balances firmados por Contador
Público  Nacional,  con  certificación  del  Consejo  Profesional
correspondiente.  En  los  casos  de  personas  físicas,  estado
patrimonial actualizado, con un plazo no mayor a treinta días
anteriores a la fecha de apertura de la licitación

  

11)  Antecedentes  Empresarios  en  obras  similares  a  la
licitada. Conforme inciso k del Sobre N°1

  

12) Historial de Incumplimiento de Contratos.   
13)  Declaración  Jurada  del  proponente  respecto  a  su
situación relativa a litigios en trámite, concursos preventivos,
quiebras,  rescisiones  de  contrato  de  Obra  Pública
(Nacionales,  Provinciales o Municipales)  en los últimos tres
años.

  

14) Fotocopias certificadas de los últimos pagos exigibles a la
fecha  de  Licitación,  de  los  siguientes  impuestos  y  cargas
sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.-

  

15) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de
administración y de fiscalización

  

16) Acta constitutiva y estatuto   
17)  Certificado  Fiscal  para  Contratar,  verificado  por  la
Municipalidad 

  

18)Programa de obra y organización de la empresa prevista
para la ejecución de los trabajos.-

  

19) Plan de Trabajos (en porcentajes).-   

Propuesta Técnica:
Las  propuestas  técnicas  se  evaluarán  siguiendo  un  sistema  de  puntaje
conforme a los siguientes criterios:
a) El Plan de Trabajos y la organización de obra propuestas, hasta un
máximo de 25 puntos. 
b) La  preparación  técnica,  experiencia  y  competencia  del  equipo  de
profesionales y técnicos propuestos para la ejecución del trabajo, hasta un
máximo de 25 puntos. Deberá  incluirse  en  la  propuesta  el  Currículum
Vitae del personal superior propuesto para cada función y/o disciplina; la
calificación de este personal se hará de acuerdo a los siguientes puntos:



b.1) Formación  profesional  y  experiencia  técnica  en  general,  hasta  un
máximo de 10 puntos
b.2) Experiencia específica en trabajos similares, hasta un máximo de 15
puntos.
c) Obras similares: El oferente deberá demostrar haber ejecutado obras
de similitud y complejidad técnica en los últimos veinticuatro meses y de
una  magnitud  similar  en  los  últimos  diez  años  (10).-  Puntaje:  Hasta  un
máximo de 50 puntos.- 

ARTÍCULO 8º.- APERTURA DEL SOBRE N° 2:
En base a la evaluación de los Sobres n° 1 se procederá a la apertura de los
Sobres n° 2 en fecha a informar a los interesados.  En el  mismo acto se
procederá a la devolución a los interesados, de las ofertas cuyo Sobre N° 2
no  reúne los requisitos exigidos.
Propuesta Económica:

A continuación se procederá a evaluar las propuestas económicas de los
oferentes que superaron la evaluación técnica.
Para ello se determinará el puntaje que resulte de aplicar a cada propuesta
la siguiente fórmula:
Fn = 100 * x/y (puntos)

donde:
Fn es el puntaje de comparación de precios de la oferta “n”
x es el precio de la oferta más baja y es el precio de la oferta “n”
100 es el puntaje máximo  de la oferta económica

Por lo tanto, a la oferta más baja correspondería la totalidad del puntaje
previsto para la comparación económica,  y las restantes serán afectadas
por el factor x/y resultante.-
Para ser considerada la oferta económica, la misma deberá incluir todos los
documentos y planillas descriptas en el Sobre N° 2; la falta de cualquiera de
ellos producirá automáticamente el rechazo de la oferta, no pudiendo ser
suplida durante el acto de apertura de las ofertas económicas.-
La puntuación final se calculará de la siguiente manera:

Puntaje Total =  0,5 T + 0.5 E

donde:
T es el puntaje de la propuesta técnica
E es el puntaje de la oferta económica



Resultará adjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.

ARTÍCULO 9º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
La empresa será en todos los casos, responsable de los daños y perjuicios
ocasionados  al  comitente  o  a  terceros,  cualesquiera  fuese  su  causa  o
naturaleza, por el dolo, imprudencia, impericia o negligencia de sus agentes
u  obreros,  debiendo  responder  directamente  ante  aquellos  sin  tener
derecho a requerir compensaciones.-
En  igual  forma  la  Empresa  será  directamente  responsable  por  el  uso
indebido  de  los  materiales,  sistemas  de  trabajo,  maquinarias  u  otros
implementos de trabajo.-
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar Póliza de
Responsabilidad Civil extracontractual, por daños personales o materiales a
terceros,  endosada a favor  de la Municipalidad de BOLIVAR,  original  con
firma certificada. 
Asimismo  presentaran  una  póliza  contra  incendios,  por  monto  total  del
contrato.
Responsabilidad  Civil  de  Automotores,  equipos  y  maquinarias  según
legislación vigente.
El Contratista se obliga a rembolsar al Comitente toda suma de dinero que
por  cualquier  concepto  éste  deba  abonar  por  condenas  judiciales  y/o
extrajudiciales derivadas de procesos por daños y perjuicios, causados como
consecuencia directa o indirecta de las obras a ejecutar y que hubieran sido
motivadas  por  el  personal,  material  y/o  maquinaria  del  Contratista  y/o
alguno de sus subcontratistas o toda aquella persona que se encuentre a su
servicio, bajo su dirección, custodia o dependencia.

ARTÍCULO 10º.- REPRESENTACION TECNICA:
La  Empresa  adjudicataria  presentará  debidamente  visado  por  el  Colegio
Profesional  que  corresponda  el  Contrato  de  Representación  Técnica
respectivo.
Para el pago de los certificados de obras, será requisito indispensable la
presentación  de  las  boletas  de  aportes  jubilatorios  de  la  Caja  de
Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 11º.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:
El  Representante  Técnico  firmará  y  gestionará  las  presentaciones  que
dieran  lugar  a  tramitaciones  de  carácter  técnico  y  estará  en  todas  las
operaciones de este carácter que sea necesario realizar durante la obra,
debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, certificados parciales y
finales, órdenes de servicios, notas de pedidos, recepciones de obras y toda
otra  documentación  necesaria  para  llevar  a  cabo  el  objeto  del  presente
contrato.  Las  actas  quedarán  convalidadas  por  la  sola  rúbrica  del



Representante  Técnico  del  comitente.  La  incomparecencia  del
Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará
al contratista para efectuar reclamos posteriores.

 
ARTÍCULO 12º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:
Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en
obra; en su defecto, tendrá un representante debidamente autorizado por
escrito, a fin de recibir órdenes, indicaciones y comunicaciones, el cual será
una persona idónea y de probada experiencia, salvo que la magnitud de la
obra a juicio del comitente amerite la presencia de un profesional arquitecto
o ingeniero. La persona designada deberá  ser sustituida a solo juicio del
Representante del Comitente cuando existan razones para ello.-

ARTÍCULO  13°.-  RESPONSABILIDAD  POR  LOS  TRABAJOS
EFECTUADOS:
El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras
debiendo respetar las normas y reglas del arte de las mismas.-
El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio
hubiera sido mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o
en la calidad de los materiales. Las órdenes que a este efecto se expidan,
deberán ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por
su cuenta, sin derecho a reclamación alguna.-

ARTÍCULO 14º.- LIBROS DE  OBRA
El contratista deberá proveer a la Inspección de un (1) LIBRO DE ORDENES
DE  SERVICIO  foliado  por  triplicado.  El  original  quedará  archivado  por  el
comitente,  el  duplicado  quedará  en  poder  del  contratista  y el  triplicado
permanecerá adherido al Libro de Órdenes.-
Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los
términos contractuales establecidos, al notificarse podrá hacer constar por
escrito  su  disconformidad.   Dentro  de  los  tres  (3)  días  de  la  fecha  de
notificado, deberá presentar por intermedio de su Representante Técnico,
una declaración clara y fundando las razones que lo asisten para observar la
orden recibida.-
La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio,  no
eximirá de la obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si así lo exigiera
el comitente.-
Esta  obligación  no  coarta  el  derecho  del  Contratista  a  percibir  las
compensaciones del caso, si probara que las exigencias impuestas exceden
las obligaciones del contrato.-
La contratista proveerá un LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS para formular sus
requerimientos.
Asimismo se utilizara un libro diario, tal como se especifica en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales.



ARTÍCULO 15º.- RECHAZO DE MATERIALES:
Todo material rechazado por la Inspección, deberá ser retirado de la obra
por  el  Contratista,  dentro de un plazo  máximo de cuarenta y  ocho (48)
horas.-

ARTÍCULO 16º.- AMPLIACION DEL PLAZO:
Además  de  las  ampliaciones  de  plazo  por  días  de  lluvia  que  pudieran
corresponder  según el Artículo 5to., si se modificaran los trabajos, de tal
modo que requieran para su ejecución mayor del estipulado en el Contrato,
en su momento, se considerará una ampliación del original pactado.-
Los  atrasos  por  fuerza  mayor,  en  caso  de  producirse,  deberán  ser
comunicados  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas  de  producida  la
causa y la Inspección decidirá si pueden considerarse como tales, en cuyo
caso  se  prorrogará  el  plazo.   Este  requisito  es  imprescindible  para
considerar  prórrogas,  ya  que  no se  tendrá  en  cuenta  ninguna,  por  más
fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicó en su
oportunidad.-

ARTÍCULO 17º.- PERSONAL OBRERO:
El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo
a juicio de la Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el
retiro del personal que por su impericia, mala fe, insubordinación, falta de
seriedad o respeto, perjudique la marcha de los trabajos, haciendo cumplir
la disciplina en obra.
El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando
los jornales establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista
deberá presentar y exhibir todos los documentos necesarios para verificar el
cumplimiento de sus obligaciones como empleador.-

ARTÍCULO 18º.- SEGURO OBRERO:
Todos  los  obreros  estarán  asegurados  por  cuenta  del  Contratista,  por  el
riesgo  de  accidentes  de  trabajo,  en  Compañía  reconocida  y solvente,
quedando la interpretación de estas características a criterio del comitente.-
La acreditación de la contratación del seguro aludido deberá cumplirse con
una antelación de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.
En caso de no hacerlo,  se suspenderá el  inicio de la obra,  corriendo los
plazos contractuales aquí previstos.-
Asimismo adjuntara  seguro de vida según la ley de contrato de trabajo,
Seguro de vida de convenios colectivo si lo hubiere.

ARTÍCULO 19º.- FORMA DE PAGO:
El  contratista  presentará  los  certificados  de  obra,  en  forma  mensual,
detallando  los  trabajos  aprobados  realizados  y presupuestados,  en  el



período  vencido  anterior,  dentro  de  los  cinco  (5)  días  iniciales  del  mes
siguiente, los cuales serán aprobados por la Comitente. Se establecerán en
pesos y su equivalente en UVI, tomando como referencia el valor del último
día  del  mes  anterior  a  certificar. Siempre  que  hubiese  alcanzado  como
mínimo  el  noventa  por  ciento  (90%)  del  avance  de  obra  proyectado  y
aprobado.  Caso contrario,  se tomará el  valor de cotización de la UVI del
último  día  del  mes  certificado,  cuyo  avance  de  obra  se  hubiese
cumplimentado  en  las  condiciones  exigidas  en  el  párrafo  precedente.  El
porcentaje  del  avance  de  obra  no  cumplimentado,  y  posteriormente
ejecutado, se certificará al valor de cotización de la UVI correspondiente a la
fecha en que estaba pactada su ejecución.
Se abonara un anticipo financiero de un 25% del monto adjudicado, el cual
deberá garantizar con una poliza de caucion por el mismo monto.

De cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) como concepto de
garantía de ejecución (Fondo de Reparo),  y deberá estar constituida una
póliza de seguro, el cual una vez recibida la misma, la MUNICIPALIDAD LA
ENDOSARA A FAVOR DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA.-
Se hace constar que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires, resulta ser el único responsable del pago del precio de la obra.
La  autoridad  de  aplicación  de  la  presente  se  encuentra  eximida  de
responsabilidad por la falta de pago y/o demoras en los mismos.

ARTÍCULO 20º.- DETERMINACIÓN DE PRECIOS
Para realizar el ajuste de los costos del contrato se efectuará de acuerdo al
valor en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI) tomando como referencia el
valor de la UVI de correspondiente al  último día del  mes a certificar,  de
conformidad con las  previsiones contempladas en el  artículo 6°  párrafos
primero,  segundo y tercero de la ley 27.271. A tales efectos,  se tomará
como  índice  el  valor  diario  en  pesos  de  la  Unidad  de  Vivienda  (UVI),
publicado por el Banco Central de la República Argentina.

ARTÍCULO 21º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:
Las partes podrán rescindir el contrato en todos los casos previstos en la
Ley  de  Obras  Públicas  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  Nº  6.021.  El
comitente  también podrá hacerlo cuando el contratista no diera principios a
los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma
lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara
actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general;
cuando  por  dolo  o  culpa  del  contratista  se  pudiera  comprometer  los
intereses  del  comitente,  sin  que  el  contratista  tuviera  derecho  a
reclamación alguna por ningún concepto, perdiendo además los depósitos
de garantía, siendo responsable directo por todo daño o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.-



Previo a la rescisión se deberá notificar al Ministerio de Educación.
Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado de los mismos en
presencia del Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la
fecha de paralización, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralización;
b) La revisión de los trabajos efectuados y aceptados;
c) un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra.-

Los  mencionados  trabajos  quedarán  a  cargo  y riesgo  del  contratista,
constituyendo previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los
trabajos anteriormente efectuados y aquellos materiales aptos para su uso
posterior.-
El comitente podrá hacer uso de útiles, enseres y materiales existentes, sin
que el contratista tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran
utilizables, serán retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en
caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podrá
retirar el comitente por cuenta de aquel.-
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable,
será entregado al  contratista  saliente en pago del  crédito anteriormente
establecido, previa deducción del importe de los perjuicios ocasionados.-
El  comitente  se  reserva  el  derecho  de  hacer  públicas  las  causas  que
motivaron  la  rescisión  y  dar  cuenta  a  los  organismos  oficiales  que  crea
conveniente.-

ARTÍCULO 22º.- MULTAS:  Serán de aplicación las siguientes multas por
incumplimiento:

Ejecución fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 ‰) del monto
del contrato por cada día de atraso.-

Incumplimiento de Orden de Servicio, el dos por mil (2 ‰) del monto
del contrato por cada día de atraso.-

 Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10
‰) del monto del contrato por cada día que transcurra desde la
intimación, hasta su efectiva regularización.-

ARTÍCULO 23º.- RECEPCION PROVISORIA:
Terminados  los  Trabajos  conforme al  contrato,  se  procederá  a  recibirlos
provisoriamente,  labrándose  el  Acta  respectiva.  La  misma  deberá  ser
firmada  por  el  Representante  Técnico  de  la  Expresa,  y  el  Inspector
actuante.-

ARTÍCULO 24º.- CONSERVACIÓN – PLAZO DE GARANTÍA
Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el plazo
de doce (12) meses desde la Recepción Provisoria,  debiendo correr a su
cargo todas  las  reparaciones  necesarias  que deriven por  vicio  o  defecto
constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa obligación,



el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, este mandará ejecutarlas por
cuenta de aquel y a su cargo, afectando el fondo de garantía y todo otro
crédito  de  que  disponga,  sin  que  puedan  reclamarse  perjuicios  ni
indemnizaciones de ningún género por el contratista, quien tampoco limita
a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se obliga conforme a
derecho.-

ARTÍCULO 25º.- RECEPCION DEFINITIVA:
Vencido el plazo de garantía se procederá a la Recepción Definitiva, previa
constatación de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción
natural de uso y se devolverá el fondo de reparos.-

ARTÍCULO 26º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA: 
El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas
en las normas vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto.  Reglamentario Nº
351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº 11459 y Códigos Municipales), en materia
de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y
del dependiente del Ente que está a cargo de la Inspección.
El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente artículo determinará la suspensión de los trabajos, sin aplicación
del  plazo  contractual,  hasta  que  sean  satisfechos  los  requerimientos
exigidos.-

ARTÍCULO 27º.- CARTELERIA DE SEÑALIZACIÓN y CARTEL DE OBRA: 
El cartel de obra tendrá las características y será como indique la Inspección
de obra y se ubicará en el lugar que esta disponga.
La cartelería de señalización de obra, responderá a lo exigido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y serán como indique la Inspección
de obra y se ubicarán en el lugar que esta disponga.

ARTICULO  28°:  ALUMBRADO,  SEÑALAMIENTO  Y  PREVENCIÓN  DE
ACCIDENTES
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las
que se agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en
todo obstáculo en la zona de la obra donde exista peligro y/o indique la
Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces
durante toda la noche.
Además, tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan
y se compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones
deficientes.  Todas  las  disposiciones  contenidas  en  este  artículo  son  de
carácter permanente hasta la Recepción Provisional de la obra o mientras



existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha
recepción.
La  responsabilidad  del  Contratista  será  la  del  locador  de  obra  en  los
términos del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTICULO 29°: BALANCE DE ECONOMÍAS Y DEMASÍAS
Por tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los precios de
las alteraciones serán determinados mediante un balance de economías y
demasías,  debiendo  efectuar  el  Contratista  un  cómputo  y  presupuesto
detallado con esa finalidad, sobre la base de los planos y especificaciones
del proyecto que integran el contrato, utilizando los análisis de precios de la
oferta. 
En el caso de ítem nuevo se determinará el precio a aplicar de acuerdo a los
precios contractuales cuando sea posible, y por análisis de precios en los
demás casos, los cuales se establecerán por analogía con los presentados
con  la  oferta,  respetando  la  misma  estructura  de  costos,  de  gastos
generales y beneficios. 
Los precios serán los de plaza a la fecha de presentación de las ofertas. 
En caso que el Comitente no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se
tratara  de  una  alteración  obligatoria  para  el  Contratista,  los  trabajos
deberán ser igualmente ejecutados por éste, a quien se le reconocerá el
costo real  determinado por el  Comitente más los  porcentajes de gastos,
beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente Resumen de su
oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la vía que corresponda.

ARTICULO 30°: RETENCIÓN SOBRE LA OBRA 
El  Contratista  no  podrá  ejercer  derecho  de  retención  sobre  la  obra,  por
ninguna causal.



ANEXOS III

MODELOS 

CONSTANCIA DE VISITA A OBRA 

Se deja constancia de que el que suscribe ………………     ……………………………….,
D.N.I.  ………..……..,  en  nombre  y  representación  de  la  empresa
…………………………………………..…………… , y de conformidad con lo requerido en
el  Pliego  de  Condiciones  Generales,  se  ha  hecho  presente  el  día
-----------------------------  en  el  terreno  donde  se  desarrollará  la  obra  motivo  de  la
Licitación, habiendo adquirido así conocimiento pleno de las condiciones en que se
recibirán los mismos y se realizarán los trabajos, incluyendo obstáculos sobre nivel y
subterráneos, condiciones climáticas zonales tales como lluvias y vientos, régimen de
los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo, y todos otro dato que pueda influir en
los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración.

 ..............................................................................

                                              Firma del representante del Oferente

..............................................................................

                                                   Firma del representante del Comitente



P  e  rs  on  a      s     e  xp  ue  st  a      s     p  olí  t  i  ca      m  en  te         (      PEP  )      ,     N      ó  m  in  a     c      on  f      .     U  IF     13  4  /      18         
c      on  c      o  rd  a      n  t  e  s   y     m  o  d  i  f      i  ca      t  o  r  i  a      s  
Art. 1 – Son consideradas personas expuestas políticamente extranjeras, los
funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se 
desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se 
detallan a continuación:

a) Jefe de Estado, jefe de gobierno, 
gobernador, intendente, ministro, 
secretario, subsecretario de Estado u 
otro cargo gubernamental equivalente.

 b) Miembro del Parlamento, Poder 
Legislativo, o de otro órgano de 
naturaleza equivalente.
c) Juez, Magistrado de 
Tribunales Superiores u otra 
alta instancia judicial, o 
administrativa, en el ámbito 
del Poder Judicial. 
d) Embajador o cónsul, de 
un país u organismo 
internacional.
e) Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administración o control 
y miembros relevantes de partidos políticos extranjeros.

f) Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de 
coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se 
trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de 
comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de 
que se trate).
g) Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad
estatal.

h) Miembro de los órganos de dirección o control de 
empresas de propiedad privada o mixta; cuando el Estado 
posea una participación igual o superior al veinte por ciento 
(20%) del capital o del derecho a voto, o ejerza de forma 
directa o indirecta el control de la compañía.
i) Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de 
bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión.

j) Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta 
gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, representantes 
legales o autorizados, de una organización internacional, con 



facultades de decisión, administración o disposición.

P  e  rs  on  a      s     e  xp  ue  st  a      s     p  olí  t  i  ca      m  en  te         n  ac      ion  a      le  s  
Art. 2 – Son consideradas personas expuestas políticamente nacionales, los 
funcionarios públicos del país que se desempeñen o se hayan desempeñado
en alguno de los siguientes cargos: a) Presidente o Vicepresidente de la 
Nación.) b) Senador o Diputado de la Nación.
c) Magistrado del Poder Judicial de la Nación.

d) Magistrado del Ministerio Público de la Nación.

e) Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo Adjunto.

f) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, secretario o subsecretario del 
Poder Ejecutivo Nacional.

g) Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con categoría 
no inferior a director o su equivalente.

h) Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de 
la Sindicatura General de la Nación; Presidente o auditor 
general de la Auditoría General de la Nación; autoridad 
superior de un ente regulador o de los demás órganos que 
integran los sistemas de control del sector público nacional; 
miembros de organismos jurisdiccionales administrativos, o 
personal de dicho organismo, con categoría no inferior a la de 
director o su equivalente.
i) Miembro del 
Consejo de la 
Magistratura 
de la Nación o 
del Jurado de 
Enjuiciamiento
. j) Embajador 
o Cónsul.
k) Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal 
Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval 
Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o 
grado equivalente según la fuerza.
l) Rector, decano o secretario de las Universidades Nacionales.

m) Funcionario o empleado con categoría o función no 
inferior a la de director general o nacional, de la 
Administración Pública Nacional, centralizada o 
descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y 
entidades financieras del sistema oficial, de las obras 
sociales administradas por el Estado, de empresas del 
Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar 



categoría o función, designado a propuesta del Estado en 
sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con 
participación estatal o en otros entes del sector público.
n) Funcionario o empleado público nacional encargado de 
otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones,
para el ejercicio de cualquier actividad; como así también 
todo funcionario o empleado público encargado de controlar 
el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier
otro control en virtud de un poder de policía.
o) Funcionario público de algún 
organismo de control de servicios
públicos, con categoría no inferior
a la de director general o 
nacional. p) Personal del Poder 
Legislativo de la Nación, con 
categoría no inferior a la de 
Director.
q) Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la 
Nación, con categoría no inferior a secretario.

r) Funcionario o empleado público que integre 
comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra 
o de recepción de bienes, o participe en la toma de 
decisiones de licitaciones o compras. s) Funcionario 
público responsable de administrar un patrimonio 
público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos 
públicos cualquiera fuera su naturaleza.

t) Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo 
del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 120 de la Ley 24.156.

P  e  rs  on  a      s     e  xp  ue  st  a      s     p  olí  t  i  ca      m  en  te         pr  o  v      in  c      i  a      le  s,         m  uni  c      i  p  a      le  s         y     de     l  a     
Ciu  d  a      d     A  u  t  óno  ma     De     B  ueno  s     A  i  r  e  s  
Art. 3 – Son consideradas personas expuestas políticamente, los 
funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en 
alguno de los siguientes cargos, a nivel provincial, municipal o de la

a) Gobernador o vicegobernador, intendente o vice-intendente, jefe de 
Gobierno o vicejefe de Gobierno.

b) Ministro de Gobierno, secretario, 
subsecretario, ministro de los Tribunales 
Superiores de Justicia de las provincias o 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. c)
Juez o secretario de los Poderes Judiciales 
Provinciales o de la Ciudad Autónoma de 



Buenos Aires.
d) Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, en las 
provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e) Miembro del Consejo de la 
Magistratura o del Jurado de 
Enjuiciamiento, o su equivalente, de las 
provincias o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. f) Defensor del Pueblo o 
defensor del pueblo adjunto, en las 
provincias o en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
g) Jefe de Gabinete de Ministros, 
Ministro, secretario o subsecretario del 
Poder Ejecutivo de las provincias o de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
h) Legislador provincial, municipal o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i) Máxima autoridad de los 
organismos de control o de los entes 
autárquicos provinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. j) Máxima autoridad de las 
sociedades de propiedad de los 
estados provinciales, municipales o 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
k) Rector, decano o secretario de universidades provinciales.

l) Funcionario o empleado público encargado de otorgar 
habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para 
el ejercicio de cualquier actividad; como así también todo 
funcionario o empleado público encargado de controlar el 
funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier 
otro control en virtud de un poder de policía.
m) Funcionario de organismos de control de los servicios públicos 
provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no inferior a la 
de director general o provincial.
n) Funcionario o empleado público que integre 
comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra 
o de recepción de bienes, o participe en la toma de 
decisiones de licitaciones o compras. o) Funcionario 
público que tenga por función administrar un 
patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los
ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.



O      tr  a      s     p  e  rs  on  a      s     e  xp  ue  st  a      s     p  olí  t  i  ca      m  en  te  
Art. 4 – Sin perjuicio de lo expuesto en los arts. precedentes, son 
consideradas personas expuestas políticamente aquellas personas que se 
desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes
cargos:

a) Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante 
de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel 
nacional o distrital, de conformidad con lo establecido en 
las Leyes 23.298 y 26.215. b) Autoridad de los órganos de 
dirección y administración de organizaciones sindicales y 
empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de 
agrupación corporativa).
Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcance comprende a las 
personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o 
disposición del patrimonio de la organización sindical.
Con respecto a las organizaciones empresariales, el alcance 
comprende a las personas humanas de las mencionadas 
organizaciones que, en función de su cargo: 1. Tengan 
capacidad de decisión, administración, control o disposición 
sobre fondos provenientes del sector público nacional, 
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, o 2. Realicen actividades con fines de lucro, para la 
organización o sus representados, que involucren la gestión, 
intermediación o contratación habitual con el Estado nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

c) Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión 
Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley 
23.660. El alcance comprende a las personas humanas de las 
mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, 
administración, control o disposición del patrimonio de las 
obras sociales.
d) Las personas humanas con capacidad de decisión, 
administración, control o disposición del patrimonio de 
personas jurídicas privadas en los términos del 148 del 
Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos 
públicos destinados a terceros y cuenten con poder de 
control y disposición respecto del destino de dichos fondos.

P  e  rs  on  a      s     e  xp  ue  st  a      s     p  olí  t  i  ca      m  en  te         p  o  r     c      e  r  ca      ní  a     o     af      ini  d  a      d  
Art. 5 – Son consideradas personas expuestas políticamente por cercanía o 
afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos 
con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones
establecidas en los arts. 1 a 4 de la presente.



A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:

a) Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.

b) Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

c) Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como 
tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas
por su íntima asociación a la persona definida como persona
expuesta políticamente. d) Personas con las cuales se hayan
establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo 
asociativa, aún de carácter informal, cualquiera fuese su 
naturaleza.
e) Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un
análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto obligado, pueda resultar 
relevante.

ANEXO IV

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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	ANEXO II
	
	LICITACION PÚBLICA Nº 5/2023
	ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO:
	ARTÍCULO 2º.- VISITA DE OBRA
	ARTÍCULO 3º.- REGISTRO DE LICITADORES:
	ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
	ARTÍCULO 5º.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO:
	Es condición previa para el inicio, la presentación y aprobación del proyecto ejecutivo de la obra. El mismo estará íntegramente a cargo de la contratista y constituirá un Ítem de la oferta económica. Deberá ser presentado dentro de los 30 días corridos contados a partir de la firma del contrato. El comitente podrá admitir la presentación parcial del mismo conforme la complejidad de la obra.
	ARTÍCULO 6°.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES
	SOBRE N° 1:
	La Comisión de preadjudicación, conforme lo estipulado en el ARTÍCULO 6°, examinará las Ofertas para confirmar que están acompañadas de las garantías mínimas requeridas en los Documentos de Licitación y este completa la documentación solicitada con relación a los aspectos legales del Oferente, conforme los siguientes criterios de calificación:
	1) Documentación Obligatoria: Será excluida la propuesta que no se acompañe de la siguiente documentación: puntos 2 y 3.
	2) Etapas de evaluación: En relación a la documentación no obligatoria, toda propuesta presentada deberá aprobar un mínimo de 12 puntos para pasar a la segunda etapa de evaluación. En los cuales por lo menos deben estar los siguientes puntos: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16. El Certificado Fiscal para Contratar será corroborado por este Municipio, tal como se establece en la Resolución General N° 4164/2017.
	Factor
	Aceptable
	Si
	No
	1) La carta de presentación según 18.1 del pliego de Bases y Condiciones Generales
	 
	 
	2) La constancia de haber adquirido la documentación que sirve de base a la Licitación, es decir la Boleta original de pago correspondiente.-
	 
	 
	3) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.-
	 
	 
	4) La constancia de Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y/o en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. En el caso de presentarlo, el certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de contratación anual vigente al día de la apertura de la Licitación, otorgada por el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Pcia. de Buenos Aires, o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en las especialidad “Arquitectura”.
	 
	 
	5) La declaración jurada que para cualquier situación Judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la Justicia ordinaria de AZUL.-
	 
	 
	6) La constancia de visita a obra.-
	 
	 
	7) La constitución de domicilio legal en el Partido de BOLIVAR.-
	 
	 
	8) Contrato con el Profesional actuante, para estudio y preparación de la propuesta, visado por el Colegio Profesional que corresponda.
	 
	 
	9) Copia certificada del Acta de la Reunión del órgano de administración que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio.-
	 
	 
	10) Copias de los 3 últimos balances firmados por Contador Público Nacional, con certificación del Consejo Profesional correspondiente. En los casos de personas físicas, estado patrimonial actualizado, con un plazo no mayor a treinta días anteriores a la fecha de apertura de la licitación
	 
	 
	11) Antecedentes Empresarios en obras similares a la licitada. Conforme inciso k del Sobre N°1
	 
	 
	12) Historial de Incumplimiento de Contratos.
	 
	 
	13)  Declaración Jurada del proponente respecto a su situación relativa a litigios en trámite, concursos preventivos, quiebras, rescisiones de contrato de Obra Pública (Nacionales, Provinciales o Municipales) en los últimos tres años.
	 
	 
	14) Fotocopias certificadas de los últimos pagos exigibles a la fecha de Licitación, de los siguientes impuestos y cargas sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.-
	 
	 
	15) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de administración y de fiscalización
	 
	 
	16) Acta constitutiva y estatuto
	 
	 
	17) Certificado Fiscal para Contratar, verificado por la Municipalidad
	 
	 
	18)Programa de obra y organización de la empresa prevista para la ejecución de los trabajos.-
	 
	 
	19) Plan de Trabajos (en porcentajes).-
	 
	 
	Propuesta Técnica:
	Las propuestas técnicas se evaluarán siguiendo un sistema de puntaje conforme a los siguientes criterios:
	a) El Plan de Trabajos y la organización de obra propuestas, hasta un máximo de 25 puntos.
	b) La preparación técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos propuestos para la ejecución del trabajo, hasta un máximo de 25 puntos. Deberá incluirse en la propuesta el Currículum Vitae del personal superior propuesto para cada función y/o disciplina; la calificación de este personal se hará de acuerdo a los siguientes puntos:
	b.1) Formación profesional y experiencia técnica en general, hasta un máximo de 10 puntos
	b.2) Experiencia específica en trabajos similares, hasta un máximo de 15 puntos.
	c) Obras similares: El oferente deberá demostrar haber ejecutado obras de similitud y complejidad técnica en los últimos veinticuatro meses y de una magnitud similar en los últimos diez años (10).- Puntaje: Hasta un máximo de 50 puntos.-
	ARTÍCULO 8º.- APERTURA DEL SOBRE N° 2:
	En base a la evaluación de los Sobres n° 1 se procederá a la apertura de los Sobres n° 2 en fecha a informar a los interesados. En el mismo acto se procederá a la devolución a los interesados, de las ofertas cuyo Sobre N° 2 no reúne los requisitos exigidos.
	Propuesta Económica:
	A continuación se procederá a evaluar las propuestas económicas de los oferentes que superaron la evaluación técnica.
	Para ello se determinará el puntaje que resulte de aplicar a cada propuesta la siguiente fórmula:
	Fn = 100 * x/y (puntos)
	donde:
	Fn es el puntaje de comparación de precios de la oferta “n”
	x es el precio de la oferta más baja y es el precio de la oferta “n”
	100 es el puntaje máximo de la oferta económica
	Por lo tanto, a la oferta más baja correspondería la totalidad del puntaje previsto para la comparación económica, y las restantes serán afectadas por el factor x/y resultante.-
	Para ser considerada la oferta económica, la misma deberá incluir todos los documentos y planillas descriptas en el Sobre N° 2; la falta de cualquiera de ellos producirá automáticamente el rechazo de la oferta, no pudiendo ser suplida durante el acto de apertura de las ofertas económicas.-
	La puntuación final se calculará de la siguiente manera:
	Puntaje Total = 0,5 T + 0.5 E
	donde:
	T es el puntaje de la propuesta técnica
	E es el puntaje de la oferta económica
	Resultará adjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.
	ARTÍCULO 9º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
	ARTÍCULO 10º.- REPRESENTACION TECNICA:
	ARTÍCULO 11º.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:
	ARTÍCULO 12º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:
	ARTÍCULO 13°.- RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS:
	ARTÍCULO 14º.- LIBROS DE OBRA
	ARTÍCULO 15º.- RECHAZO DE MATERIALES:
	ARTÍCULO 16º.- AMPLIACION DEL PLAZO:
	ARTÍCULO 17º.- PERSONAL OBRERO:
	ARTÍCULO 18º.- SEGURO OBRERO:
	ARTÍCULO 19º.- FORMA DE PAGO:
	ARTÍCULO 21º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:
	ARTÍCULO 23º.- RECEPCION PROVISORIA:
	ARTÍCULO 24º.- CONSERVACIÓN – PLAZO DE GARANTÍA
	ARTÍCULO 25º.- RECEPCION DEFINITIVA:
	ARTÍCULO 26º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:
	El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto. Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº 11459 y Códigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que está a cargo de la Inspección.
	ARTICULO 30°: RETENCIÓN SOBRE LA OBRA

	MODELOS
	CONSTANCIA DE VISITA A OBRA


